

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN  
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Obiect contract</b>	<b>Denumirea/nu me beneficiar/Adresa</b>	<b>Calitatea antreprenorului</b>	<b>Preț contract valoarea lucrărilor executate</b>	<b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b>	<b>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b>
1.	Contract nr 33 din 06 iulie 2022 și contractul nr.42 din 15 martie 2023	Administrația Națională a Penitenciarelor  Reparații capitale a sediului Administrației Naționale a Penitenciarelor	Antreprenor	8 608 743,10	9 luni	Nr.1 din 20.04.2023
2	Contract nr 10 din 17 octombrie 2022	IMSP AMT Buiucani Achiziționarea lucrărilor de reparație capitală etajul 3, al IMSP AMT Buiucani, din incinta clădirii CMF-6, str. P. Movila 6, mun. Chișinău	Antreprenor	2 845 814,14	6 luni	Nr. 2 din 26.05.2023
3.	Contract nr 12 din 05 aprilie 2023	IMSP AMT Buiucani  Lucrări de reparație a cabinetului radiologic CMF Nr. 6 et. 3 str. P Movila 6, mun. Chisinau	Antreprenor	404 694,12	1 luni	Nr.3 din 29.05.2023
4.	Contract nr 39 din 29 martie 2023	Primăria or. Cricova Reparația capitală a clădirii Centrului de Sănătate din str. Chișinăului 108 or. Cricova, mun. Chisinau. (Lucrări ce tin de eficiența energetică)	Antreprenor	2 490 151,99	7 luni	Nr. 11 din 27 noiembrie 2023
5.	Contract nr. 42 din 15.06.2023	IP USMF „Nicolae Testimiteanu” Lucrări de edificare a boxelor metalice ușor demontabile pentru parcare autoturismelor din dotarea IP USMF „Nicolae Testemițanu”	Antreprenor	1 187 500,85	3 luni	Nr. 15-T din 28.09.2023

6.	Contract nr. 23/008 din 19.08.2023	IMSP Institutul de Cardiologie  Lucrari de amenajare a cabinetului de tomografie computerizata amplasata la et 2 al IMSP IC	Antreprenor	1 140 523,22	2 luni	Nr.12/4 din 26.12.2023
----	--	---	-------------	--------------	--------	---------------------------

Semnat \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Botolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”