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Anexa nr. 1 

la anunț de participare 

 
 

 
 

CERERE DE PARTICIPARE 

 

1. Către   SRL ”Floresti-gaz”, Republica Moldova, or.Floresti, str. Ștefan cel Mare 75; 

                       

 

Stimaţi domni, 

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene, Nr. 6 din 16.03.2023 (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului 

”Achiziția lucrărilor de construcție a gazoductului interrural de presiune înaltă spre satul Cosăuți 

raionul Soroca” - Numărul: FR-G/06-2023,  noi Srl Spivan, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele 

expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  

neavînd obiecții la documentația de atribuire.  
 

Data completării  28.04.2023 Cu stimă, 

Ofertant/candidat 

Bogdan Spiridon,director Srl Spivan 

(semnătura autorizată) 
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                                                                                                                                                                           Anexa nr. 2 

la anunț de participare 

                              Srl Spivan 

                    

adresa completă Republica Moldova,or.Chisinau,str.Gh.Asachi 43 ap.2 

tel, fax, e-mail 022-73-35-76 

 

OFERTĂ 

2. Către SRL ”Floresti-gaz”, Republica Moldova, or.Floresti, str. Ștefan cel Mare 75; 

denumirea beneficiarului şi adresa completă  

I. Examinând documentaţia de achiziţie referitor la ”Achiziția lucrărilor de construcție a 

gazoductului interrural de presiune înaltă spre satul Cosăuți raionul Soroca” - Numărul: 

FR-G/06-2023                                             
prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, şi anume: 

 I. Furnizarea (executarea, prestarea): 

1. Gazoduct de presiune înaltă, spre satul Cosăuți (Etapa I anul execuției 2023) -

1 444 242.72lei(fara TVA) (devizu se anexeaza conform caietului de sarcini) 

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este: 1 444 242.72,un 

milion patru sute patruzeci si patru mii doua sute patruzeci si doi  lei si 72 bani, fără 

TVA (devizu se anexeaza conform caietului de sarcini) 
 

 

2. Gazoduct de presiune înaltă, spre satul Cosăuți,(Etapa II anul execuției 2024), Nod de 

evidență (contoare cu pistoane rotative de tip G-250, G-40. Etapa II anul execuției 2024), 

PRG cu 2 regulatoare РДГ-50В (Etapa II anul execuției 2024) -1 988 350.72lei(fara 

TVA) (devizu se anexeaza conform caietului de sarcini) 

 

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este: 1 988 350.71,un 

milion noua sute optzeci si opt mii trei sute cincizeci  lei si 71 bani, fără TVA (devizu se 

anexeaza conform caietului de sarcini) 

 

 

TOTAL fara TVA: 3 432 593.43 trei milioane patru sute treizeci si doua mii cinci sute 

nouazeci si trei lei si 44 bani,fara TVA (devizu se anexeaza conform caietului de sarcini) 

 

 

la care se adaugă TVA în sumă de 686 518.69,sase sute optzeci si sase mii cinci sute 

optsprezece lei si 69 bani (devizu se anexeaza conform caietului de sarcini) 

 

 

TOTAL:  4 119 112.12 patru milioane una suta nouasprezece mii una suta douasprezece  

lei si 12 bani cu TVA (devizu se anexeaza conform caietului de sarcini) 

 

III. Termeni de plata: pina la 90 de zile dupa semnarea proceselor verbale si 

facturii fiscale 

 

3. IV. Timp de livrare (executare lucrare): I etapă: început 01 iulie până la 

15octombrie 2023, II etapă: început01 martie până la 30 iulie 2024, darea în 

exploatare până la 30 august 2024. 
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V. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții și condiții de eliminare a 

defecțiunilor) 24 luni 

 

VI. Perioada de valabilitate a ofertei  28 august 2023 

 

Data completării: 

28 aprilie 2023 

Bogdan Spiridon,director Srl Spivan 

_______________________  

(semnătura) şi L.Ş. 
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                                                                                                                                                                               Anexa nr. 3 

la anunț de participare 

   

 

 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 

 

 1. Subsemnatul, Bogdan Spiridon Gheorghe,director  
                                           (numele, prenumele şi funcţia reprezentantului operatorului economic) 

Srl Spivan  Republica Moldova or.Chisinau str.Gh.Asachi 43 ap.2  
                        Denumirea  şi adresa operatorului economic 

declar pe propria răspundere că materialele şi informaţiile furnizate beneficiarului sunt corecte şi 

înţeleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi al confirmării informaţiei şi a 

documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum 

şi experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem.  

3. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de 28 august 2023 (pentru toata durata viitorului 

contract) 

 

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului operatorului economic: Bogdan Spiridon,director  

 

Semnătura, LŞ 

 

Data completării: 28 aprilie 2023 
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   Anexa nr. 4 

la anunț de participare 

 
DECLARAŢIE 

privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația 
condamnării  pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru 

corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. 
 

 

Subsemnatul,Bogdan Spiridon reprezentant împuternicit al Srl Spivan (denumirea 

operatorului economic) în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție sectorială Nr.FR-G/06-

2023  ocds-b3wdp1-MD-1679553390212, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile 

faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 

ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activităţi ale unei 

organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. 

 

 

Numele și prenumele beneficiarului efectiv IDNP al beneficiarului efectiv 

Bogdan Dumitru 2000001171787 

Bogdan Spiridon 0971207607988 

 

 

Data completării:28 aprilie 2023 

Semnat: _____________________________ 

Nume/prenume: Bogdan Spiridon 

Funcţia: director 

Denumirea operatorului economic  Srl Spivan 

IDNO al operatorului economic c/f 1004600041082 
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Anexa nr. 5 

la anunț de participare 

 

 

INFORMAŢIE GENERALĂ 
 
1. Denumirea operatorului economic: Srl Spivan 

2. Codul fiscal: 1004600041082 

3. Adresa sediului central: Srl Spivan  Republica Moldova or.Chisinau str.Gh.Asachi 43 ap.2  

4. Telefon: 022 73-35-76 

Fax: 022 73-35-76 

E-mail: srlspivan@mail.ru 

5. Decizia de  înregistrare MD 0012842 din 09.09.1994  
                                                                                       

Jimbei Mihai,registrator de stat  
                                                            

6. Domeniile principale de activitate: efectuarea lucrărilor de construcţie şi montare 

a gazoductelor şi apeductelor magistrale şi construcţiilor aferente lor  efectuarea 

lucrarilor de constructie a cladirilor,instalatii si retele tehnico-

edilitare,reconstructii,consolidari 
                                                                                              

7. Licenţe în domeniu (certificate, autorizaţii) Aviz de expertiza in domeniul securitatii 

industrile Nr.OI ESI-1225/0792 din 13 octombrie 2020 
 

 

8. Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă: nu sunt  

                                                                                                      

9. Structuri, întreprinderi afiliate: nu sunt 

 

10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ din 31 decembrie 2022 

                                                                                                                                                         

11. Numărul personalului scriptic 10 persoane, din care muncitori 9 persoane. 

 

12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului 9 persoane, din care 

muncitori 7 persoane, inclusiv: Plesca Ghenadie sudor otel,sudor politelena,Hmelevschii Leonid 

inginer sef,Plamadeala Petru  tractorist,Bosca Eugeniu,tractorist,Valeriu Turta Sofer,Ion 

Coroban inginer CIPIA,Cornuleac Vasile lacatus,Bogdan Dumitru,Bogdan Spiridon 

 

13. Valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe______________________________mii lei 

 

14. Dotare tehnică: tractor cu lant, excavator 2,autocamion 6t,autocamion 3t,aparat 

elecetrfuziune 2,aparat cap la cap 1,aparat sudura 2,masina de taiat asfalt,perforatoare 

2,generatoare 3,compactor mecanic 1,mai mecanic 2,autoturisme 3. 

 
                                                    

15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):  

        Anul 2020-7 350 000 lei 

        Anul 2021-7 780 000 lei 

        Anul 2022-7 776 207  lei 

16. Datoriile totale ale operatorului economic nu sunt lei, 

  inclusiv:  faţă de buget nu sunt lei 
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Data completării: 28 aprilie 2023 

 

Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic 

 
Semnătura, L.Ş.  
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Anexa nr. 6 

                                                                                                                                                             la anunț de participare 
 
 
 
RECHIZITE: 
 
DENUMIREA Srl Spivan 

CODFISCAL 1004600041082 

BANK Moldinconbank,fil Invet 

SWIFT MOLDMD2X329 

IBAN MD95ML000000000225142990 

TVA 0200106 

TEL/FAX 022 73-35-76 

MOBILE 069075905 

E‐MAIL srlspivan@mail.ru 

WEB nu este 

ADRESAJURIDICĂ Or.Chisinau str.Gh.Asachi 43 ap.2 

ADRESAPOŞTALĂ MD2028 

DIRECTOR GENERAL Bogdan Spiridon Gheorghe 

 
Data completării: 
Bogdan Spiridon ,manager 28 aprilie 2023 
 
(semnătura)  şi L.Ş.  
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Anexa nr. 7 

la anunț de participare 

 

 Srl Spivan 
     

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI 

1. Numărul de contracte similare, executate 9 (contracte subantrepriza,materialile beneficiarului) 

2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA): 

    1) Conform contractelor iniţial semnate 11 960 161.90 lei                                                                         

    2) Final la data executării contractelor 11 960 161.90 lei 

3. Denumirea beneficiarilor şi adresa acestora 1.Srl Agronordteh-M str. str.Independentii 9/4; 

2.Srl Chisinau Gaz str. Albișoara 38; 3.Viscomteh str. Renasterii Nationale 2 

-9 contracte: 

 

CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ Agronordteh-M(beneficiar final Srl 

Chisinau Gaz)-6 contracte 
1. NR.12/08/2020 Constructia gazoductelor de presiune inalta,medie si joasa din com.Singera 

mun.Chisinau 

2. NR.2/08/ 2021 Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor locative din str. Singera, 

Plugarilor, Sf. Vasile, Codru, Capriana, Salcuta, com. Bacioi, mun. Chisinau - Gazoduct PE 

subteran de presiune medie,joasa si punct de reglare gaze 

3. NR.11/05/2021 Alimentare cu gaze naturale a cartierului locativ format din 107 terenuri 

pentru constructii din satul Budesti mun.Chisinau (sector B,C).(Transa I), 

4. NR.1/04/ 2021 Alimentare cu gaze naturale a cartierului locativ format din 107 terenuri 

pentru constructii din satul Budesti mun.Chisinau 

5.  NR.5/04/2021 Alimentare cu gaze naturale a caselor particulare din str.Sfinta 

Treime,str.Mitropolit Banulescu Bodoni,str.Internationala com.Cruzesti  

6.Nr.11/07/2022 Alimentarea cu gaze naturale caselor de locuit situate pe adresa 

com.Bubuieci,masivul 0142101,cuprinse intre strazile 

Fierarilor,Zidarilor,Pietrarilor,Lemnarilor,Grigore Vieru 

 

 

CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ Viscomteh(beneficiar final Srl Edinet-

Gaz)-1 contracte 
 

Srl Viscomteh Str. str.Renasterii Nationale 2-1contract: 

1. NR.15/09/2021 Газификация с.Бырнова р-н Окница  

Chisinau Gaz str. Albișoara 38,Viscomteh 
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CONTRACT  Srl Chisinau Gaz-2 contracte 
 

1.Nr.139 din 23.05.2022 Lucrari de montare a punctelor de reglare gaze in 

or.Cricova,Durlesti si or.Codru 

2.Nr.123 din 20.04.2022 Gazificarea sectorului de locativ "A" din s.Budesti, mun.Chisinau 
 

4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor subantrepenor,antreprenor general                                           

- antreprenor sau antreprenor general;  

- antreprenor asociat;  

- subantreprenor. 

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora şi modul lor de soluţionare: nu au fost 

6 Durata medie de executare a contractelor  (zile,): 100 zile 

a) contractată – 180 zile 

b) efectiv realizată – 100 zile 

c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat) nu au fost 

7. Principalele completări (suplimente) la contractele iniţial semnate (de indicat) nu au fost 

8. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesele-verbale de recepţie faţă de devizele de 

cheltuieli anexate la contracte: nu au fost 

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic îşi susţine experienţa similară: toate lucrarile 

efectuare de catre Srl Spivan au fost efectuate in termen si date in explotare organizatiilor de 

distribuite a gazelor si a inspectii industraile periculoase gaze 

 

Data completării: 28 aprilie 2023 

 

Bogdan Spiridon director Srl Spivan 

 

Semnătura, L.Ş. 
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                          Anexa nr. 8 

la anunț de participare 

 

DECLARAȚIE  

privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate 

 

 

Nr 

d/o 

Obiectul 

contractu

lui 

Denumirea/numel

e 

beneficiarului/Ad

resa 

Calitatea 

antreprenorului 

Preţul 

contractului/ 

valoarea lucrarilor 

executate 

Perioada de 

executie 

Numarul si 

data procesului 

verbal de 

receptie la 

terminarea 

lucrarilor 

1 
NR.12/08/

2020 

Constructia 

gazoductelor de 

presiune 

inalta,medie si 

joasa din 

com.Singera 

mun.Chisinau 

(materialile 

beneficiarului) 

Antreprenor Srl 

Agronordteh-M 

Bneficiar final Srl 

Chisinau Gaz 

Contract 

subantrepriza 

3971910.99 

Cu TVA 

5-luni 

PRG-10Buc 

Presiune 

inalta-1.2km 

Presiune 

Medie-4.5km 

Presiune Joasa-

10km 

 

 

 

Acte receptie 

finala 

29.12.2020 

Factura fiscala 

din 08.12.2020 

2 
NR.2/08/ 

2021 

Aprovizionarea cu 

gaze naturale a 

caselor locative 

din str. Singera, 

Plugarilor, Sf. 

Vasile, Codru, 

Capriana, 

Salcuta, com. 

Bacioi, mun. 

Chisinau - 

Gazoduct PE 

subteran de 

presiune 

medie,joasa si 

punct de reglare 

gaze 

(materialile 

beneficiarului) 

Antreprenor Srl 

Agronordteh-M 

Bneficiar final Srl 

Chisinau Gaz 

 

Contract 

subantrepriza 

1452847.67  

cu TVA 

2-luni 

PRG-3buc 

Presiune 

Medie-1.4km 

Presiune Joasa-

3.3km 

 

 

 
 

 

 

Acte receptive 

finala 

20.12.2021 

Factura fiscala 

din 25.10.2021 

3 
NR.11/05/

2021 

Alimentare cu 

gaze naturale a 

cartierului locativ 

Contract 

subantrepriza 

1272973.10 

cu TVA 

45 zile 

NEG-1buc 

PRG-3 Buc 
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format din 107 

terenuri pentru 

constructii din 

satul Budesti 

mun.Chisinau 

(B,C).(Transa I), 

(materialile 

beneficiarului) 

Antreprenor Srl 

Agronordteh-M 

Bneficiar final Srl 

Chisinau Gaz 

Presiune 

medie-1.2km 

Presiune Joasa-

3.6km 

 

         Acte 

receptive finala  

24.08.2021 

Factura fiscal a 

din 12.07.2021 

4 
NR.1/04/ 

2021  

Alimentare cu 

gaze naturale a 

cartierului locativ 

format din 107 

terenuri pentru 

constructii din 

satul Budesti 

mun.Chisinau  

(materialile 

beneficiarului) 

Antreprenor Srl 

Agronordteh-M 

Bneficiar final Srl 

Chisinau Gaz 

Contract 

subantrepriza 

819045.01 

cu TVA 

40 zile 

PRG-1buc 

Presiune 

medie-600m 

Presiune joasa-

2.4km  

 

 
 

Acte de 

receptive finala 

10.08.2021 

Factura fiscala 

din 16.06.2021 

5 
 NR.5/04/

2021 

Alimentare cu 

gaze naturale a 

caselor 

particulare din 

str.Sfinta 

Treime,str.Mitrop

olit Banulescu 

Bodoni,str.Intern

ationala 

com.Cruzesti  

(materialile 

beneficiarului) 

Antreprenor Srl 

Agronordteh-M 

Beneficiar final 

Srl Chisinau Gaz 

Contract 

subantrepriza 

436451.14  

cu TVA 

30 zile 

Presiune joasa-

1.2km  

 
 

 

 

Acte de recptie 

finala 

10.10.2021 

Factura fiscala 

din 23.08.2021 

6 
NR.15/09/

2021 

Газификация 

с.Бырнова р-н 

Окница  

(materialile 

beneficiarului) 

Antreprenor srl 

Viscomteh 

Beneficiar final 

Srl Edinet-Gaz  

Contract 

subantrepriza 

987404.20 

 cu TVA 

30-zile 

PRG-4buc 

Presiune 

medie-1.4km  

Presiune joasa-

3.4km 

 

 

Acte de 

receptive finala 

27.12.2021 

Factura fiscala 

din 10.11.2021 

7 

Nr.139 

din 23.05. 

2022 

Lucrari de 

montare a 

punctelor de 

reglare gaze in 

or.Cricova,Durles

ti si or.Codru 

Beneficiar final 

Srl Chisinau Gaz 

 

Antreprenor 

general 

528386.72 

Cu TVA 

30-zile 

PRG cu FRG 

2MB dn25-

1buc 

PRG cu 2 

RDNK-50-1buc 

PRG cu doua 

RDG-150 1buc 

 

 

Acte de 

repdeptie 

finala 

29.12.2022 

Factura fiscal 

din 28.12.2022 

 Nr.123 Gazificarea Antreprenor 2448090.11 60 zile Acte receptive 
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8 

din 20.04. 

2022 

sectorului de 

locativ "A" din 

s.Budesti, 

mun.Chisinau 

Beneficiar final 

Chisinau Gaz 

str.Albisoara 38 

general Cu TVA Gazoduct 

presiune medie 

Gazoduct 

presiune joasa 

PRG cu 2 

RDNK 1000 -2 

buc 

 

finala 

28.10.2022 

fiscal 

01.08.2022 

 

   9 

Nr.11/07/

2022 

Alimentarea cu 

gaze naturale 

caselor de locuit 

situate pe adresa 

com.Bubuieci,mas

ivul 

0142101,cuprinse 

intre strazile 

Fierarilor,Zidaril

or,Pietrarilor,Le

mnarilor,Grigore 

Vieru 

Antreprenor Srl 

Agronordteh-M 

Beneficiar final 

Srl Chisinau Gaz 

Contract 

subantrepriza 

2435085.35 

Cu TVA 

 

90-zile 

Gazoduct de 

presiune medie 

Gazoduct de 

presume joasa 

PRG cu doua 

FRG 2MB 

dn25-11buc 

PRG cu doua 

RDG dn50-

1buc 

 

 

 

 

Acte de 

receptive finala  

23.12.2022 

Factura fiscal 

24.11.2022 

 

Semnat: ________________________________________ 

Nume: Bogdan Spiridon 

Funcţia în cadrul firmei: director 

Denumirea firmei: Srl Spivan 
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Anexa nr. 9 

la anunț de participare 

 
 

 

 

DECLARAŢIE 

privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului 

 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea principalelor utilaje, echipamente, 

mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, 

depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de 

ofertant ca necesare pentru prestarea serviciilor, 

rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să 

le adopte 

 

Unitatea de 

măsură 

(bucăţi şi 

seturi) 

 

Asigurate 

din dotare 

 

Asigurate de la 

terţi sau din 

alte surse 

0                              1 2 3 4 

1. 
Tractor cu lant 1  arenda 

2. 
Excavatoare 2  Srl Spivan  

3. 
Aparat sudura cap la cap 1 Srl Spivan  

4 
Aparat electrofuziune 2 Srl Spivan  

5 Aparat sudura 2 Srl Spivan  

6 Perfoaratoare 2 Srl Spivan  

7 Mai mecanic 2 Srl Spivan  

8 Compactor 1 Srl Spivan  

9 Masina de taiat asfalt 1 Srl Spivan  

 

10 Autocamion 6t 1 Srl Spivan  

 

11 Autocamion 3t 1 Srl Spivan  

 

12 Autoturisme 3 Srl Spivan  

13 
Generator 3 Srl Spivan  

 
Semnat: _________________________________________ 

Nume: Bogdan Spiridon 

Funcţia în cadrul firmei: director 

Denumirea firmei: Srl Spivan 
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                                                                                                                                                 Anexa nr. 10 

la anunț de participare 

 
 

DECLARAŢIE 

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului 

 

 

Nr. 

d/o 

 
Funcţia 

 

Studii de specialitate 

Vechimea în  munca 

de specialitate (ani) 

Numărul şi denumirea 

bunurilor/serviciilor 

similare 

livrate/prestate în 

calitate de conducător 

Numărul 

certificatului de 

atestare 

și data eliberării 

 

 

 1 2 3 4 5 

1. 
 

director superioare 35 ani 24 Nr.0706-3-22 din 

05 august 2022 

2. 
 

Inginer sef superioare 30 ani 20 Nr.0705-3-22 din 

05 august 2022 

3. 
 

Inginer superioare 22 19 Nr.0704-3-22 din 

05 august 2022 

4. 
 

Sudor superioare 25 ani 20 П Nr.56 din 16 

august 2022 

5. 
 

Suder PE superioare 25 ani 15 Nr.1905-13 din 31 

ianuarie 2022 

6. 
 

Contabil superioare 32 38  

7. 
 

Sofer superioare 18 ani 10  

8. 
 

Lacatus medii 22 ani 18  

9. 
 

Lacatus medii 7 ani 10  

10. 
 

Tractorist medii 9 ani 12  

 

Semnat: _________________________________________ 

Nume: Bogdan Spiridon 

Funcţia în cadrul firmei: director 

Denumirea firmei: Srl Spivan 
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Anexa nr. 11 

la anunț de participare 

 
 

 

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR 

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT 

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA 

 

Nr. d/o 
Numele şi adresa 

subantreprenorilor 

Activităţi din 

contract 

Valoarea 

aproximativă 
% din valoarea contractului 

1. 

Nu sunt Nu sunt Nu sunt Nu sunt 
2. 

    

3. 
    

4. 
    

     

 

Semnat: _________________________________________ 

Nume: Bogdan Spiridon 

Funcţia în cadrul firmei: director 

Denumirea firmei: Srl Spivan 
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Anexa nr. 12 

la anunț de participare 

 

 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

 

”Achiziția lucrărilor de construcție a gazoductului interrural de presiune înaltă spre satul Cosăuți 

raionul Soroca” - Numărul: FR-G/06-2023 

 

 

 

Nr. 

d/o 

Grupa de obiecte/denumirea 

obiectului 

Anul 2023 Anul 2024 … Anul2024 

iulie August    martie        aprilie     mai             Iunie-iulie 

7 8 3 4 5 6         7 

1. Organizare de şantier 

Lucrari de terasamente 

   

    X 

 

     X 

 

    X 

  

  X   

 

X 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

Gazoduct de presiune 

înaltă, spre satul Cosăuți 

(Etapa I anul execuției 

2023) 

 

 

     X 

 

 

      X  

    

3. 

 

 

 

 

 

Gazoduct de presiune 

înaltă, spre satul Cosăuți 

(Etapa II anul execuției 

2024) 

 

 

 

      

 

 

        

 

 

 X 

 

 

  X 

      

 

    X 

 

4.  

Nod de evidență (contoare 

cu pistoane rotative de tip 

G-250, G-40. Etapa II anul 

execuției 2024)  

 

 

      

 

 

        

 

 

      

 

 

    X  

 

 

    X 

 

5.  

PRG cu 2 regulatoare 

РДГ-50В (Etapa II anul 

execuției 2024) 

 

 

      

   

 

    X 

 

 

   X 

 

6.  

Darea in exploatare(2024) 

      

   X         X 
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Semnat: _________________________________________ 

Nume: Bogdan Spiriodn 

Funcţia în cadrul firmei: director 

Denumirea firmei: Srl Spivan 
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Republica  Moldova,    mun. Chişinău,                          Республика Молдова,     мун. Кишинэу,    

ул. Г. Асаки 43/2, тел/факс: 022 73-35-76 
                                                                                                                                               e-mail:   srlspivan@mail.ru 

 str. Gh.Asachi 43/2, tel/fax: 022 73-35-76 

 e-mail:   srlspivan@mail.ru 

 

 

Catre   SRL Floresti-Gaz 
  

Declaratie 
 

1.Perioada de garantie a obiectelor construite 

(lucrarilor,materialilor,utilajelor) este de 24 de luni din data darii in 

exploatare. 

 

2.Achitarea va fi efectuata: Avans -0%,restul achitarii in termen de 90 de 

la momentul semnarii facturilor fiscale,dar nu mai des de o data in luna. 

 

 

DIRECTOR  

                                       Spiridon BOGDAN 

 

 



Declaratie 
Către SRL ”Floresti-gaz”, Republica Moldova, or.Floresti, str. Ștefan cel Mare 
75; 

 

Obiectul: ”Achiziția lucrărilor de construcție a gazoductului interrural de 

presiune înaltă spre satul Cosăuți raionul Soroca” - Numărul: FR-G/06-2023 

Cerintele de lucru si de calitate a materialior vor fi respectate in conformitate cu 

caietul de sarcini si solitatrea beneficiarului: 

1. Descriere generală,Informații: 

Gazoduct de presiune înaltă, spre satul Cosăuți (Etapa I anul execuției 

2023) 
km 3.5 

Gazoduct de presiune înaltă, spre satul Cosăuți (Etapa II anul execuției 

2024) 
km 4.46 

Nod de evidență (contoare cu pistoane rotative de tip G-250, G-40. Etapa II 

anul execuției 2024) 
buc. 1 

PRG cu 2 regulatoare РДГ-50В (Etapa II anul execuției 2024) buc. 1 

 

2. Condiții de executare a lucrărilor: 

Obiectelesunt construite în întregime de antreprenor. Termen de executare a lucrărilor este de: I 

etapă: început 01 iulie până la 15 octombrie 2023; II etapă: început 01 martie până la 30 iulie 

2024;darea  obiectului în exploatare este 30 august 2024. 

Antreprenorul asigură construcția obiectului conform Legislației în vigoare ce ține de  securitatea 

industrială a obiectelor industrial periculoase (Legea nr. 116 din 18.05.2012), Legea cu privind la 

calitatea în construcții (Legea nr. 721 din 02.02.1996), cerințele Administrației Publice Locale (APL), 

Cerințele operatorului sistemului de distribuție (OSD) în raza căruia sunt efectuate lucrările și alte norme 

speciale pentru construcția și darea în exploatare a obiectelor din categoria dată. 

3. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitateabunurilor și lucrărilor: 
Antreprenorul asigură construcția obiectului conform Legislației în vigoare ce ține de  securitatea 

industrială a obiectelor industrial periculoase (Legea nr. 116 din 18.05.2012), și Legea cu privind la 

calitatea în construcții (Legea nr. 721 din 02.02.1996), cerințele Administrației Publice Locale, Cerințele 

OSD în raza căruia sunt efectuate lucrările și alte norme speciale pentru construcția și darea în exploatare 

a obiectelor din categoria dată. 

Toate bunurile utilizate în construcția obiectelor trebuie să fie calitative și conforme documentației de 

atribuire și în corespundere cu standardele în vigoare. 

4. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice şi standarde utilizate: 
Cerințe obligatorii față de materialele și utilajele montate la obiectul achiziției: 



 Cerințe față de PRG: PRG cu 2 regulatoare РДГ-50В;NEG(contaore cu pistoane 

rotative de tip G-250,G-40) 
* nou (fărăexploatare) șifărăelementereconstituite; 
* corpuldulapuluitrebuiesă fie executatprinmontareascheletului din țeavă de profil de 25mm 

pe tot perimetrulfiecăruidreptunghi de pereteși de uși. Grosimeafoiimetalice la 

corpulșiușiledulapuluisă fie nu maipuțin de 1,5 mm;  
* parteasuperioară (acoperișul) să fie executatînclinatastfelîncâtsă nu fie 

admisăacumulareaprecipitațiilorfluetizândscurgerealor; 

* construcțiemodularăprefabricatăpeîmbinăriinterioare cu șuruburiantivandal 
(vopsireaintegrală a tuturorelementelor din interior și exterior); 

* volumsporit al spațiului interior al PRG-luipentruaccesfacil la 

elementelestructuraleșipentrudeservire; 

* amortizoareelasticepentru a protejaelementele PRG-lui de impact; 
* dulapul de tip PRG trebuiesă fie dotat cu uși din față (din spate la 

solicitareaBenefeciarului); 

* orificiipentruțevile de purjare-refulareprecumși a clapetei de evacuare a gazuluiestenecesar 
de prevăzutprinperețiilaterali; 

* orificiilepentruțevisă fie executateprinmetodaforării cu freza de 

diametrulcorespunzătorșiermetizate cu cauciucsau alt material care vor fi ermeticeșivoravea 
un aspect esteticplăcut; 

* grilepentruventilare;  

* toatețevileprecumșisuprafațadulapuluisă fie acoperite cu grunt apoi cu 

vopseapolimericăsauvopseasimplăaplicatăprinpulbereîn 2 straturi; 
*țevile de refulare-purjaresa fie de culoareroșe; 

*armăturile de închideresă fie de culoarealbastră, gri, sauneagră; 

*regulatorul, filtrul, supapa de descărcaresă fie înculoarea de la uzină; 
* garanțieanticorozivăpe o perioadă de 24 de luni, vopsittotalmenteînculoaregalbenă cu 

inscripțiilenecesare (determinate de documentația de proiectori de cerințeleOperatorului de 

rețea); 

* garanție la utilaje – minim 24 de luni; 
* toatețevile de impulspentru PRG de tip necombinatsă fie prevăzute cu impuls de 

pînășidupăarmatura de închidere a fiecăreiliniitehnologiceîn parte;  

* pesuprafața de jos de prevăzutorificiipentruscurgereaapei din dulap; 
* disponibilitateamijloacelor de vizualizare in interiorul PRG-lui: schema tehnologică, 

săgețiledirecțieifluxuluigazului, schema electrică; 

* tavăpentrudepozitareadocumentelor; 
* zăvoarelepărțiisuperioare a ușilorsă fie prelungitepentru a aveaposibilitatea de a le manevra 

din partea de jos. 

*la uși de prevăzutmecanism de închidere cu lacătincorporatunificatpentrutoatetipurile de 

PRG, asigurîndfuncționalitateasatisfăcătorechiarșiîncazurile de schimbareîntimp a 
niveluluiușilor.  

* pentru PRG de tip combinat (DKR-FRG) de prevăzutfiltru cu 

îmbinareprinflanșepentrufiecarelinietehnologicăîn parte; 
* îndulapurile de tip PRG (punctreglare gaze) toateîmbinăriletrebuiesă fie prevăzuteprinflanșe 

cu material de etanșareexecutate din poliuretan, de exclusmontareaarmaturilor de închidere a 

cărorîmbinărilesuntprevăzuteprinștift; 

* la dulapurile de tip RCP (regulator combinat de presiune) și RCPI (regulator combinat de 
presiune individual) armaturile de închideremontate la presiunemediesă fie de tip 

electrosudabil; 

* armaturile de închidere la manometresă fie prevăzute de tip 3-ei căi cu bilăsau de tip КЗМ; 
* Fiecarelinietehnologicătrebuiesă fie echipată minim cu, ca regulă:  

1. Vanăintrare; 2. Filtru; 3. Manometre cu robinetepânășidupăfiltru; 4. Gazoduct de refulare; 

5. Regulator de presiune (încazcăînconstrucțiaregulatorului nu esteprevăzutsupapă de 
descărcare – de prevăzutpeliniatehnologicășigazoductulsupapeisă fie conectat la colector) - 

ГОСТ 11881-76; 6. Robinete de laborator D15; 7. Vană la ieșire; 8. Tub de impuls cu 

posibilitateareglăriiparametrilorregulatorului la sine șiînconducta de presiunejoasă; 



* Scaramanometruluiesteselectatăpebazacondiției ca, la presiunea de funcționare, 

aculmanometruluisă fie în a douatreime a scalei. Diametrul nominal al manometrelorinstalate 
la o înălțime de până la 2 metri de la nivelulplatformei de observare a manometruluitrebuiesă 

fie de celpuțin 100 mm; 

* Clasa de precizie a manometrelorinstalatetrebuiesă fie de celpuțin 1,5. Manometrultrebuiesă 
fie verificatșimarcat cu o verificare nu maidevreme de 12 luni. 

* scheme tehnologice, ca model se anexează, schema finală a dulapului, pentrufiecare model 

va fi coordonată cu Beneficiarul la semnareacontractului; 
* îngrădireașiacoperișul se execută conform documentației de proiectșidocumentelor de 
autorizare a construcției;  

 Cerințe față de țeava de oțel:  
* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce 

ține de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* corespundere GOST 3262-75,  GOST 10704-91, ГОСТ 10705-80 conform diametrelor 

indicate; 

* verificare cu metode nedistructive a sudurilor, cu garanție la verificări hidraulice; 

 Cerințe față de țeavă, fitinguri și armaturi de polietilenă: 
* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce 

ține de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* corespundere - ГОСТ 50838-95; 

* calificativul PE și SDR la țeavă în conformitate cu documentația de proiect, la fitinguri 

PE100;  

* fabricate conform SM EN 1555-2:2014;  

* trebuie să fie netedă atât pe interior cât și pe exterior, nu se admit bule de aer, fisuri sau 

alte defecțiuni vizibile; 

 Cerințe față de armaturi din oțel:  

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce 

ține de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* cu respectarea prevederilor documentației de proiect; 

 La toate bunurile este necesar de prezentat toate certificatele/acte necesare de atestare a 

calității și conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova, conform 

Legislației în vigoare, cerințelor documentației de execuție, și a OSD în raza căruia se execută 

lucrărilor de construcție; 

 Cerințe față de lucrări: 

- Termenul de executare a lucrărilor: I etapă: început 01 iulie până la 15 octombrie 2023; 

II etapă: început 01 martie până la 30 iulie 2024; 

- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 august 2024. 
- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a 

facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție 
(OSD) în raza căruia se fac lucrările; 

- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu 

toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării 

Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire 

al SRL ”Chișinău-gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de 
Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 

- Scoaterea în natură, dacă se solicită, se execută de comun acord cu Benefeciarul; 

- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația 

publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; 



- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu mai puțin de 24 luni de la data 

semnării actelor de dare în exploatare; 

- Specificații tehnice- ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte 

în totalitate cerinţele de calificare, precum şicerinţele prevăzute în caietul de sarcini, cât și 

lista cu cantitățile de lucrări; 

- Devizele se prezintă pentru fiecare obiect conform metodei de resurse în baza programului 

WinSmeta (forma nr. 3, 5 și 7). 
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Specificații de preț: 

Obiectul: ”Achiziția lucrărilor de construcție a gazoductului interrural de presiune înaltă spre satul 

Cosăuți raionul Soroca” - Numărul: FR-G/06-2023 

 

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5: 

nr. 

d/o 

Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor 

solicitate 

Unitatea de 

măsură 
Cantitatea 

Specificarea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de referință 

Valoarea 

obiectului (lei fără 

TVA) 

  1 2 3 4 5 

1 
Gazoduct de presiune înaltă, spre satul 

Cosăuți (Etapa I anul execuției 2023) 
km 3.5 

conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 
1 444 242.72 

2 
Gazoduct de presiune înaltă, spre satul 

Cosăuți (Etapa II anul execuției 2024) 
km 4.46 

conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 
1 988 350.71 

3 

Nod de evidență (contoare cu pistoane 

rotative de tip G-250, G-40. Etapa II anul 

execuției 2024) 

 

buc 1 
conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 
 

4 
PRG cu 2 regulatoare РДГ-50В (Etapa II 

anul execuției 2024) 
buc 1 

conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 
 

 

                                                                                                                                                                                                              Total:        3 432 593.43 

 

 

Semnat:  

 

Numele, Prenumele: Bogdan Spiridon 

În calitate de: director 

Ofertantul: Srl Spivan    Adresa: str. Gh.Asachi 43 
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Specificații tehnice: 

Obiectul: ”Achiziția lucrărilor de construcție a gazoductului interrural de presiune înaltă spre satul 

Cosăuți raionul Soroca” - Numărul: FR-G/06-2023 

 

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele  5: 

 

Denumireabunurilor/serviciilor/lucrărilorsolicitate 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea 
Specificareatehnicădeplinăsolicitată, 

Standarde de referință 
Specificareatehnicădeplinăpropusă, Standarde de referință 

1 2 3 4 5 

Gazoduct de presiune înaltă, spre satul Cosăuți (Etapa I 

anul execuției 2023) 
km 3.5 

conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 

Cerințe față de țeava de oțel:  

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă 

cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul distribuției 

gazelor naturale; 

* corespundere GOST 3262-75,  GOST 10704-91, ГОСТ 10705-80 

conform diametrelor indicate; 

* verificare cu metode nedistructive a sudurilor, cu garanție la 

verificări hidraulice; 

Cerințe față de țeavă, fitinguri și armaturi de polietilenă: 

*noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă 
cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul 

distribuției gazelor naturale; 

* corespundere - ГОСТ 50838-95; 

* calificativul PE și SDR la țeavă în conformitate cu documentația 

de proiect, la fitinguri PE100;  

* fabricate conform SM EN 1555-2:2014;  

* trebuie să fie netedă atât pe interior cât și pe exterior, nu se admit 

bule de aer, fisuri sau alte defecțiuni vizibile; 

Cerințe față de armaturi din oțel:  

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă 

cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul distribuției 

gazelor naturale; 

* cu respectarea prevederilor documentației de proiect; 

La toate bunurile este necesar de prezentat toatecertificatele/acte 

necesare de atestare a calității și conformității pentru exploatare 

pe teritoriul Republicii Moldova, conform Legislației în 

vigoare, cerințelor documentației de execuție, și a OSD în raza 

căruia se execută lucrărilor de construcție; 

Cerințe față de lucrări: 
Termenul de executare a lucrărilor: I etapă: început 01 iulie până la 

15 octombrie 2023; 
 

Gazoduct de presiune înaltă, spre satul Cosăuți (Etapa II 

anul execuției 2024) 
km 4,46 

conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 

 

Cerințe față de țeava de oțel:  

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă 
cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul distribuției 

gazelor naturale; 

* corespundere GOST 3262-75,  GOST 10704-91, ГОСТ 10705-80 

conform diametrelor indicate; 

* verificare cu metode nedistructive a sudurilor, cu garanție la 

verificări hidraulice; 

Cerințe față de țeavă, fitinguri și armaturi de polietilenă: 

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă 
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cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul 

distribuției gazelor naturale; 

* corespundere - ГОСТ 50838-95; 

* calificativul PE și SDR la țeavă în conformitate cu documentația 

de proiect, la fitinguri PE100;  

* fabricate conform SM EN 1555-2:2014;  

* trebuie să fie netedă atât pe interior cât și pe exterior, nu se admit 

bule de aer, fisuri sau alte defecțiuni vizibile; 

Cerințe față de armaturi din oțel:  

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă 

cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul distribuției 

gazelor naturale; 

* cu respectarea prevederilor documentației de proiect; 

La toate bunurile este necesar de prezentat toate certificatele/acte 

necesare de atestare a calității și conformității pentru exploatare 

pe teritoriul Republicii Moldova, conform Legislației în 

vigoare, cerințelor documentației de execuție, și a OSD în raza 

căruia se execută lucrărilor de construcție; 

Cerințe față de lucrări: II etapă: început 01 martie până la 30 iulie 

2024; 

Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 

august 2024. 

Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de 

predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale 
și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în 

raza căruia se fac lucrările; 

Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza 

executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; 

 
 

conform Nod de evidență (contoare cu pistoane rotative de 

tip G-250, G-40. Etapa II anul execuției 2024) 
Buc 1 

conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 

Cerințe față de PRG:  

* nou (fărăexploatare) șifărăelementereconstituite; 

* corpuldulapuluitrebuiesă fie executatprinmontareascheletului din 

țeavă de profil de 25mm pe tot perimetrulfiecăruidreptunghi de 

pereteși de uși. Grosimeafoiimetalice la 

corpulșiușiledulapuluisă fie nu maipuțin de 1,5 mm;  
* parteasuperioară (acoperișul) să fie executatînclinatastfelîncâtsă 

nu fie admisăacumulareaprecipitațiilorfluetizândscurgerealor; 

* construcțiemodularăprefabricatăpeîmbinăriinterioare cu 

șuruburiantivandal (vopsireaintegrală a tuturorelementelor din 

interior și exterior); 

* volumsporit al spațiului interior al PRG-luipentruaccesfacil la 

elementelestructuraleșipentrudeservire; 

* amortizoareelasticepentru a protejaelementele PRG-lui de impact; 

* dulapul de tip PRG trebuiesă fie dotat cu uși din față (din spate la 

solicitareaBenefeciarului); 

* orificiipentruțevile de purjare-refulareprecumși a clapetei de 

evacuare a gazuluiestenecesar de prevăzutprinperețiilaterali; 
* orificiilepentruțevisă fie executateprinmetodaforării cu freza de 

diametrulcorespunzătorșiermetizate cu cauciucsau alt material 

care vor fi ermeticeșivoravea un aspect esteticplăcut; 

* grilepentruventilare;  

* toatețevileprecumșisuprafațadulapuluisă fie acoperite cu grunt 

apoi cu vopseapolimericăsauvopseasimplăaplicatăprinpulbereîn 

2 straturi; 

*țevile de refulare-purjaresa fie de culoareroșe; 

*armăturile de închideresă fie de culoarealbastră, gri, sauneagră; 

*regulatorul, filtrul, supapa de descărcaresă fie înculoarea de la 

uzină; 
* garanțieanticorozivăpe o perioadă de 24 de luni, 

vopsittotalmenteînculoaregalbenă cu inscripțiilenecesare 
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(determinate de documentația de proiectori de 

cerințeleOperatorului de rețea); 

* garanție la utilaje – minim 24 de luni; 

* toatețevile de impulspentru PRG de tip necombinatsă fie 
prevăzute cu impuls de pînășidupăarmatura de închidere a 

fiecăreiliniitehnologiceîn parte;  

* pesuprafața de jos de prevăzutorificiipentruscurgereaapei din 

dulap; 

* disponibilitateamijloacelor de vizualizare in interiorul PRG-lui: 

schema tehnologică, săgețiledirecțieifluxuluigazului, schema 

electrică; 

* tavăpentrudepozitareadocumentelor; 

* zăvoarelepărțiisuperioare a ușilorsă fie prelungitepentru a 

aveaposibilitatea de a le manevra din partea de jos. 

*la uși de prevăzutmecanism de închidere cu 

lacătincorporatunificatpentrutoatetipurile de PRG, 
asigurîndfuncționalitateasatisfăcătorechiarșiîncazurile de 

schimbareîntimp a niveluluiușilor.  

* pentru PRG de tip combinat (DKR-FRG) de prevăzutfiltru cu 

îmbinareprinflanșepentrufiecarelinietehnologicăîn parte; 

* îndulapurile de tip PRG (punctreglare gaze) 

toateîmbinăriletrebuiesă fie prevăzuteprinflanșe cu material de 

etanșareexecutate din poliuretan, de exclusmontareaarmaturilor 

de închidere a cărorîmbinărilesuntprevăzuteprinștift; 

* la dulapurile de tip RCP (regulator combinat de presiune) și RCPI 

(regulator combinat de presiune individual) armaturile de 

închideremontate la presiunemediesă fie de tip electrosudabil; 
* armaturile de închidere la manometresă fie prevăzute de tip 3-ei 

căi cu bilăsau de tip КЗМ; 

* Fiecarelinietehnologicătrebuiesă fie echipată minim cu, ca regulă:  

1. Vanăintrare; 2. Filtru; 3. Manometre cu robinetepânășidupăfiltru; 

4. Gazoduct de refulare; 5. Regulator de presiune 

(încazcăînconstrucțiaregulatorului nu esteprevăzutsupapă de 

descărcare – de 

prevăzutpeliniatehnologicășigazoductulsupapeisă fie conectat 

la colector) - ГОСТ 11881-76; 6. Robinete de laborator D15; 7. 

Vană la ieșire; 8. Tub de impuls cu 

posibilitateareglăriiparametrilorregulatorului la sine 

șiînconducta de presiunejoasă; 
* Scaramanometruluiesteselectatăpebazacondiției ca, la presiunea 

de funcționare, aculmanometruluisă fie în a douatreime a 

scalei. Diametrul nominal al manometrelorinstalate la o 

înălțime de până la 2 metri de la nivelulplatformei de observare 

a manometruluitrebuiesă fie de celpuțin 100 mm; 

* Clasa de precizie a manometrelorinstalatetrebuiesă fie de celpuțin 

1,5. Manometrultrebuiesă fie verificatșimarcat cu o verificare 

nu maidevreme de 12 luni. 

* scheme tehnologice, ca model se anexează, schema finală a 

dulapului, pentrufiecare model va fi coordonată cu Beneficiarul 

la semnareacontractului; 
* îngrădireașiacoperișul se execută conform documentației de 

proiectșidocumentelor de autorizare a construcției;  

Cerințe față de țeava de oțel:  

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă 

cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul distribuției 

gazelor naturale; 

* corespundere GOST 3262-75,  GOST 10704-91, ГОСТ10705-80 

conform diametrelor indicate; 

* verificare cu metode nedistructive a sudurilor, cu garanție la 

verificări hidraulice; 
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PRG cu 2 regulatoare РДГ-50В (Etapa II anul execuției 

2024) 
buc 1 

conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 

Cerințe față de PRG:  

* nou (fărăexploatare) șifărăelementereconstituite; 

* corpuldulapuluitrebuiesă fie executatprinmontareascheletului din 

țeavă de profil de 25mm pe tot perimetrulfiecăruidreptunghi de 
pereteși de uși. Grosimeafoiimetalice la 

corpulșiușiledulapuluisă fie nu maipuțin de 1,5 mm;  

* parteasuperioară (acoperișul) să fie executatînclinatastfelîncâtsă 

nu fie admisăacumulareaprecipitațiilorfluetizândscurgerealor; 

* construcțiemodularăprefabricatăpeîmbinăriinterioare cu 

șuruburiantivandal (vopsireaintegrală a tuturorelementelor din 

interior și exterior); 

* volumsporit al spațiului interior al PRG-luipentruaccesfacil la 

elementelestructuraleșipentrudeservire; 

* amortizoareelasticepentru a protejaelementele PRG-lui de impact; 

* dulapul de tip PRG trebuiesă fie dotat cu uși din față (din spate la 

solicitareaBenefeciarului); 
* orificiipentruțevile de purjare-refulareprecumși a clapetei de 

evacuare a gazuluiestenecesar de prevăzutprinperețiilaterali; 

* orificiilepentruțevisă fie executateprinmetodaforării cu freza de 

diametrulcorespunzătorșiermetizate cu cauciucsau alt material 

care vor fi ermeticeșivoravea un aspect esteticplăcut; 

* grilepentruventilare;  

* toatețevileprecumșisuprafațadulapuluisă fie acoperite cu grunt 

apoi cu vopseapolimericăsauvopseasimplăaplicatăprinpulbereîn 

2 straturi; 

*țevile de refulare-purjaresa fie de culoareroșe; 

*armăturile de închideresă fie de culoarealbastră, gri, sauneagră; 
*regulatorul, filtrul, supapa de descărcaresă fie înculoarea de la 

uzină; 

* garanțieanticorozivăpe o perioadă de 24 de luni, 

vopsittotalmenteînculoaregalbenă cu inscripțiilenecesare 

(determinate de documentația de proiectori de 

cerințeleOperatorului de rețea); 

* garanție la utilaje – minim 24 de luni; 

* toatețevile de impulspentru PRG de tip necombinatsă fie 

prevăzute cu impuls de pînășidupăarmatura de închidere a 

fiecăreiliniitehnologiceîn parte;  

* pesuprafața de jos de prevăzutorificiipentruscurgereaapei din 

dulap; 
* disponibilitateamijloacelor de vizualizare in interiorul PRG-lui: 

schema tehnologică, săgețiledirecțieifluxuluigazului, schema 

electrică; 

* tavăpentrudepozitareadocumentelor; 

* zăvoarelepărțiisuperioare a ușilorsă fie prelungitepentru a 

aveaposibilitatea de a le manevra din partea de jos. 

*la uși de prevăzutmecanism de închidere cu 

lacătincorporatunificatpentrutoatetipurile de PRG, 

asigurîndfuncționalitateasatisfăcătorechiarșiîncazurile de 

schimbareîntimp a niveluluiușilor.  

* pentru PRG de tip combinat (DKR-FRG) de prevăzutfiltru cu 
îmbinareprinflanșepentrufiecarelinietehnologicăîn parte; 

* îndulapurile de tip PRG (punctreglare gaze) 

toateîmbinăriletrebuiesă fie prevăzuteprinflanșe cu material de 

etanșareexecutate din poliuretan, de exclusmontareaarmaturilor 

de închidere a cărorîmbinărilesuntprevăzuteprinștift; 

* la dulapurile de tip RCP (regulator combinat de presiune) și RCPI 

(regulator combinat de presiune individual) armaturile de 

închideremontate la presiunemediesă fie de tip electrosudabil; 

* armaturile de închidere la manometresă fie prevăzute de tip 3-ei 

căi cu bilăsau de tip КЗМ; 

* Fiecarelinietehnologicătrebuiesă fie echipată minim cu, ca regulă:  
1. Vanăintrare; 2. Filtru; 3. Manometre cu robinetepânășidupăfiltru; 
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4. Gazoduct de refulare; 5. Regulator de presiune 

(încazcăînconstrucțiaregulatorului nu esteprevăzutsupapă de 

descărcare – de 

prevăzutpeliniatehnologicășigazoductulsupapeisă fie conectat 
la colector) - ГОСТ 11881-76; 6. Robinete de laborator D15; 7. 

Vană la ieșire; 8. Tub de impuls cu 

posibilitateareglăriiparametrilorregulatorului la sine 

șiînconducta de presiunejoasă; 

* Scaramanometruluiesteselectatăpebazacondiției ca, la presiunea 

de funcționare, aculmanometruluisă fie în a douatreime a 

scalei. Diametrul nominal al manometrelorinstalate la o 

înălțime de până la 2 metri de la nivelulplatformei de observare 

a manometruluitrebuiesă fie de celpuțin 100 mm; 

* Clasa de precizie a manometrelorinstalatetrebuiesă fie de celpuțin 

1,5. Manometrultrebuiesă fie verificatșimarcat cu o verificare 

nu maidevreme de 12 luni. 
* scheme tehnologice, ca model se anexează, schema finală a 

dulapului, pentrufiecare model va fi coordonată cu Beneficiarul 

la semnareacontractului; 

* îngrădireașiacoperișul se execută conform documentației de 

proiectșidocumentelor de autorizare a construcției;  

Cerințe față de țeava de oțel:  

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă 

cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul distribuției 

gazelor naturale; 

* corespundere GOST 3262-75,  GOST 10704-91, ГОСТ10705-80 

conform diametrelor indicate; 

* verificare cu metode nedistructive a sudurilor, cu garanție la 

verificări hidraulice; 
 

Semnat:  

 Numele, Prenumele:Bogdan Spiridon       

În calitate de: director 

Ofertantul: Srl Spivan  Adresa: str.Gh.Asachi 43 
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