

## FORMULARUL F3.1

### OFERTĂ

Către

Direcția Învățământ, Tineret și Sport a Primăriei mun. Bălți,  
3101, MOLDOVA, mun.Bălți, str. Independenței

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul Dudnicenco Eugeniu, reprezentant al ofertantului „Aeroc” SRL, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm „Termoizolarea fatadelor școlii primare “Spiridon Vangheli” nr.21 din str. Tudor Vladimirescu, nr.16 mun. Bălți” pentru suma fără TVA de 4.975.000, 00 ( Patru milioane nouă sute șaptezeci și cinci mii, 00) lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 995.000, 00 (nouă sute nouăzeci și cinci mii, 00) lei.

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 5 (cinci) luni calendaristice lucrătoare.

2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 45 (patruzeci și cinci) zile zile, respectiv pînă la data de 21/10/2022 și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

4. Alături de oferta de bază nu depunem ofertă alternativă.

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data „05” septembrie 2022

Dudnicenco Eugeniu, în calitate de Adminstrator,  
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele  
„Aeroc” SRL



## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (zero) (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de rețineri succesive din facturile parțiale în cuantum de 5 (cinci) % (din prețul total ofertat) și constituie 298,5 (Două sute nouăzeci și opt, 5) mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 (Șasezezi) luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 7 (șapte) zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 7 (șapte) zile calendaristice

Ofertant,

“Aeroc” SRL



### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Termoizolarea fațadelor școlii primare “Spiridon Vangheli” nr.21 din str. Tudor Vladimirescu,  
nr.16 mun. Bălți”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022-2024				
		Perioada de execuție 5 luni (20 săptămâni lucrătoare)				
		1 săpt.	2- 3 săpt.	4- 17 săpt.	18- 19 săpt.	20 săpt.
1.	Organizare de șantier	X				
2.	Categoria de lucrări: Demontarea și montarea tâmplărilor		X			
3.	Categoria de lucrări: Montarea șchelelor Execuția lucrărilor de termoizolare a fațadelor și a glafurilor Demontarea șchelelor			X		
4.	Categoria de lucrări: Alte măsuri non-eficiente energetice				X	
5.	Recepționarea lucrărilor și darea în exploatare					X

Data completării: 05.09.2022

Semnat

Nume: Dudnicenco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Aeroc” SRL



## CERERE DE PARTICIPARE

Către

Direcția Învățământ, Tineret și Sport a Primăriei mun. Bălți

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice nr.63 din 12.08.2022, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „Termoizolarea fatadelor școlii primare “Spiridon Vangheli” nr.21 din str. Tudor Vladimirescu, nr.16 mun. Bălți” noi- Aeroc SRL, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării „05” septembrie 2022

Cu stimă,

Ofertant

“Aeroc” SRL





**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către

Direcția Învățământ, Tineret și Sport a Primăriei mun. Bălți

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea „Termoizolarea fatadelor școlii primare “Spiridon Vangheli” nr.21 din str. Tudor Vladimirescu, nr.16 mun. Bălți” prin procedura de achiziție: Licitatie deschisă pentru o durată de 45 (patruzeci și cinci) zile, respectiv până la data de 21/10/2022, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

05.09.2022

Cu stimă,

  „Aeroc” SRL  
Semnat

## DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Termoizolarea fațadei la complexul locativ din str-la Studenților, 15
2. Numărul și data contractului Nr.14 din 24.10.2019.
3. Denumirea/numele beneficiarului Ecovzor Construct Imobil SRL.
4. Adresa beneficiarului Chișinău, str. Calea Orheiului, nr. 122.
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Executor.
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
  - a) inițială (la data semnării contractului ) 4 000 000, 00 lei.
  - b) finală (la data finalizării contractului) 5 162 861, 25 lei.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Litigii nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării Lucrari de reparatie a acoperisului.
  - a) Contractată 7,5 luni calendaristice.
  - b) Efectiv realizată 11 luni calendaristice.
  - c) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Acord adițional.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n din octombrie 2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Remedieri și completări nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Alte aspecte nu sint.

Data completării: 05.09.2022

Semnat

Nume: Dudnicenco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Aeroc” SRL





Digitally signed by Dudnicenco Eugeniu  
Date: 2022.09.01 06:18:14 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



MD - 2075, mun. Chisinau,  
str. Gh. Codreanu nr. 22,  
tel. + 373 69 10 44 21,  
e-mail : [ferestre.aeroc@mail.ru](mailto:ferestre.aeroc@mail.ru)

## CONTRACT DE PRESTARE A SERVICIILOR Nr. 14

“24” octombrie 2019

mun. Chișinău

Prezentul contract este încheiat între SRL „ Aeroc ” cu sediul în or. Chisinau str. Gh. Codreanu 22, înregistrată la Camera Inregistrării de Stat cu IDNO 1011600010129 numită în continuare „ Executor ” reprezentată prin directorul Dudnicenco Eugeniu , care activează în baza Statutului, pe de o parte și SRL „ Ecovzor Construct Imobil ” cu sediul în mun. Chisinau str. Calea Orheiului 122, înregistrată la Camera Inregistrării de Stat cu IDNO 1017600047374 numit în continuare „ Beneficiar ”, reprezentată prin directorul Buzu Veaceslav , care activează în baza Statutului.

### 1. OBIECTUL SI VALOAREA CONTRACTULUI

1.1 Conform prezentului contract EXECUTORUL se obligă să efectueze și să transmită BENEFICIARULUI, iar acesta se obligă să primească și să achite în ordinea și condițiile prevăzute de prezentul contract următoarele servicii de construcție.

1.2 Executorul va executa lucrările ce formează pretul unitar, în următoarea componentă și ordine:

- a) Montarea, demontarea și transportarea schelelor și accesoriilor;
- b) Executarea termoizolării la pereți cu plăci din vată minerală 50 mm MW 135kg/m<sup>3</sup>.
- c) Executarea termoizolării la gâfuri cu plăci din vată minerală MW 135kg/m<sup>3</sup>, 30 mm, inclusiv coltare perforate cu plasa.
- d) Stratul de armare din plasa de fibra de sticlă 160g/m<sup>2</sup>
- e) Amorsarea suprafețelor cu amorse pe baza de cuarț, sub tencuieli de tip „Tink”
- f) Stratul de finisare cu tencuieli decorative pe baza acrilice de tip „Tink” (producător Caparol), în conformitate cu culorile stabilite de beneficiar.

și alte operațiuni sau lucrări conexe în conformitate cu procesul tehnologic corect.

1.3 Valoarea contractului este de 4 000 000 MDL și este stabilită de volumul de lucru necesar de executat și prețurile unitare stabilite de prezentul contract. Beneficiarul este obligat să achite prețul final al lucrărilor de construcție, care va fi calculat conform volumului de lucru executat de facto și a prețurilor unitare stabilite, care vor fi reflectate în Procesul Verbal pentru plată, întocmit și semnat de ambele părți.

1.4 Prețul unitar, stabilit de comun acord pentru etapele și componenta lucrărilor descrise în pct. 1.2, este de:  
- 540 MDL/M<sup>2</sup> inclusiv TVA, pentru termoizolarea peretilor cu plăci din vată minerală 50 mm MW 135kg/m<sup>3</sup>.

- 150 MDL/ML, inclusiv TVA, pentru termoizolarea gâfurilor cu plăci din vată minerală MW 135kg/m<sup>3</sup>, 30 mm.

prețul unitar include: costul manoperii, materialelor de construcție și a resurselor/utilajelor/echipamentelor necesare pentru efectuarea lucrării contractuale.





1.5 Achitarea lucrărilor se va face în trei etape:

- a) Avans în valoare de 50% din valoare prestabilită a fiecărui sector de fațadă sau bloc în termen de 3 zile lucrătoare după semnarea contractului.
- b) 30 % din valoarea la finisarea primei etape până la aplicarea tencuiei decorative tip Tink
- c) 20 % din valoarea la finisarea completă a lucrărilor menționate în pct.1.2 pentru fiecare sector de fațadă sau bloc, fiind efectuată în decurs de 5 zile lucrătoare după acceptarea lucrărilor de către Beneficiar, semnării actului de primire-predare a lucrărilor de către ambele părți și emiterii facturii fiscale de către Executant.

## 2. VALABILITATEA CONTRACTULUI

2.1 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și este valabil până la executarea în totalitate a obligațiilor asumate de către părți.

## 3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR

3.1 Executorul își asumă responsabilitatea :

3.1.1 Să execute lucrările indicate în p 1.2 în termenul indicat:

Începutul lucrărilor „18” noiembrie 2019

Finisarea lucrărilor „30” iunie 2020

Nota: Dacă datorită condițiilor climatice nu va fi posibil efectuarea lucrărilor atunci termenul de execuție a lucrărilor va fi prelungit respectiv cu numărul de zile în care nu a fost posibil de efectuat lucrări.

3.1.2 Să organizeze executarea lucrărilor de construcție, indicate în punctul 1.2 a prezentului contract în conformitate cu documentația de proiect și deviz, condițiile tehnice, regulile și normele existente în Republica Moldova.

3.1.3 Să asigure executarea lucrărilor de construcție și montare în conformitate cu documentația de proiect.

3.1.4 La organizarea lucrărilor să asigure respectarea regulilor de protecție a muncii și tehnicii securității în muncă.

3.1.5 La finalizarea prestării serviciilor, să prezinte Beneficiarului acte de prestare a serviciilor.

3.1.6 Să respecte regulamentul intern al întreprinderii Beneficiare.

3.2 Beneficiarul este obligat să creeze condițiile necesare pentru prestarea serviciilor: accesul la apă, la energie electrică, spațiu pentru depozitarea materialelor, încăpere-vepesciar pentru muncitori ș.a.

## 4. PREDAREA-PRIMIREA SERVICIILOR

4.1. Serviciile și se consideră executate prin semnarea de către părți al actului de predare-primire a serviciilor.

4.2. Cu primirea serviciilor se echivalează situația în care *Beneficiarul* nu a primit serviciile în perioada stabilită de Prestator, și care constituie 5 zile lucrătoare din momentul oferirii Actului de îndeplinire a serviciilor. În cazul în care, *Beneficiarul* în decurs de 5 zile lucrătoare din momentul anunțării finisării serviciilor și oferirea Actului de finisare a serviciilor, nu înaintează nici un fel de pretenții, se consideră că serviciile au fost prestate de calitate corespunzătoare, în corespundere totală cu prevederile prezentului contract, și sunt posibile spre a fi achitate.

## 5. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

5.1 „EXECUTORUL” poartă răspundere pentru calitatea lucrărilor de construcție, în conformitate cu legislația în vigoare. Termenul de garanție pentru lucrările executate este de 5 (cinci) ani din momentul semnării procesului verbal de recepție a lucrărilor.

5.2 „EXECUTORUL” din contul său înlătură neajunsurile depistate de către Comisia de primire a serviciilor prestate.





5.3 „EXECUTORUL” nu poartă nici o răspundere pentru neajunsurile apărute din vina „BENEFICIARULUI”.

5.4. În cazul în care „BENEFICIARUL” nu-și onorează obligațiile sale de achitare a ratelor în termenii prevăzute în p.1.5 al prezentului contract, acesta va plăti „EXECUTORULUI” o penalitate în mărime de 0,1 % pentru fiecare zi de întârziere a plății din suma restanței.

## 6. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

6.1. Părțile se angajează să păstreze confidențialitatea privind toate datele, care le-au devenit cunoscute în legătură cu realizarea prezentului contract, și să nu utilizeze aceste informații în afara situațiilor legate de realizarea obligațiilor conform prezentului contract, la fel și în alte situații prevăzute de legislația Republicii Moldova.

## 7. DISPOZIȚII FINALE

7.1 Orice modificări și completări al prezentului contract sînt valabile în condițiile în care ele sînt întocmite în formă scrisă și sînt semnate de către reprezentanții împuterniciți ai părților.

7.2 Prezentul contract este întocmit în două exemplare, cîte un exemplar pentru fiecare parte contractantă, ambele avînd aceeași putere juridică.

7.3 În caz de neachitare în termen de către BENEFICIAR a serviciilor, conform actelor, EXECUTORUL poate suspenda unilateral prestarea serviciilor, fără preaviz.



7.4 Toate divergențele apărute între părți, în legătură cu realizarea prezentului contract, se soluționează pe calea tratativelor. În cazul în care părțile nu vor ajunge la un consens asupra divergențelor apărute, litigiul se va înainta spre soluționare în instanța de judecată competentă.

7.5 Prevederile prezentului contract sunt completate cu prevederile Codului Civil al Republicii Moldova (art. 970-979).

## RECHEZITELE PĂRȚILOR

### EXECUTANT

### BENEFICIAR

EXECUTANT	BENEFICIAR
<b>SRL „AEROC,,</b> Adresa juridica – or Chisinau str Gh. Codreanu 22 BC „MoldovaAgroindbank,,SA Filiala nr.26 BIC AGRNMD2X462 c.d. MD22AG000000022511667066 cod TVA 0608619 c.f.1011600010129 tel.069104421	<b>SRL „Ecovzor Construct Imobil”</b> Adresa juridica – or Chisinau str. Calea Orheiului 122 BC„Eximbank-Gruppo Veneto Banca,, SA BIC EXMMMD22496 c.d. MD02EX000000251756271 cod TVA 0610140 c.f. 1017600047374 tel. 060040444
Director  <b>Dudnicenco Eugeniu</b>	Director  <b>Buzu Veaceslav</b>



**ACORD ADIȚIONAL Nr.14Ac/20  
la contractul Nr. 14 din 24 octombrie 2019**

Prezentul acord este semnat astăzi 15 iunie 2020, între  
„AEROC” SRL, înregistrat la Camera Inregistrării de stat cu nr. 1011600010129 din  
15.03.2011, cu sediul în str. Gh. Codreanu 22, mun.Chișinău, MD-2008 Republica Moldova,  
reprezentat prin Dudnicenco Eugeniu și

„Ecovzor Construct Imobil” SRL, înregistrat la Camera Inregistrării de stat cu nr.  
1017600047374, cu sediul în str. Calea Orheiului 122, mun.Chișinău, Republica Moldova,  
reprezentat prin Buzu Veaceslav,

în scopul modificării Contractului Nr. 14 din 24 octombrie 2019 (numit în continuare  
Contract), semnat la data 24 octombrie 2019 .

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei administratorilor „Ecovzor Construct  
Imobil” SRL- Buzu Veaceslav și „AEROC” SRL- Dudnicenco Eugeniu.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din  
Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Se majorează suma totală a contractului cu 1 162 861, 25 lei (un milion una suta șasezeci și două mii, opt sute șasezeci și unu lei, 25 bani)
2. *Cap. 1. pct.(1.3)* Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 5 162 861, 25 Lei (Cinci milioane una suta șasezeci și două mii, opt sute șasezeci și unu lei, 25 bani)
3. Se decalază termenul limită de finalizare a lucrărilor cu 102 zile calendaristice.
4. *Cap. 3. pct.(3.1.1)* Termenul limită pentru finalizarea lucrărilor se stabilește la data de 10 octombrie 2020

Prezentul acord se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui.

„AEROC” SRL:



„Ecovzor Construct Imobil” SRL:







Antreprenor **AEROC SRL.**  
 \_\_\_\_\_  
 (denumirea)

Investitor **Ecovzor Construct  
 Imobil SRL**  
 \_\_\_\_\_  
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de constructie –  
 termolzolarea fatadel la  
 complexul locativ din str-la  
 Studentilor 15**

## Proces - verbal Nr.1

de receptie a lucrarilor executate

pe 15 Iunie 2020

Nr crt.	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.4xcol.5) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6



1	2	3	4	5	6
1	Termolizarea fatadei cu vata mineral 50 mm 135kg/m3 cu finisarea tencuiei decorative Tink (Caparol)	m2	667.60	540	360504
2	Termolizarea glafurilor cu vata mineral 30 mm 135kg/m3 cu finisarea tencuiei decorative Tink (Caparol)	MI	452.77	150	- 67915.50
3	Termolizarea planseelor cu polistiren M25 40mm	MI	289.3	45	13018.50
	<b>TOTAL</b>				<b>441438.00</b>


INTOCMIT:

SRL AEROC



APROBAT:

Ecovzor SRL.



*[Handwritten signature]*



Antreprenor **AEROC SRL.**  
\_\_\_\_\_  
(denumirea )

Investitor **Ecovzor Construct  
Imobil SRL**  
\_\_\_\_\_  
(denumirea )

Obiect **Lucrari de constructie –  
termoizolarea fatadei la  
complexul locativ din str-la  
Studentilor 15**

## Proces - verbal Nr.2

de receptie a lucrarilor executate

pe 15 Iunie 2020

<b>Nr crt.</b>	<b>Denumire lucrari</b>	<b>U.M.</b>	<b>Cantitate</b>	<b>Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)</b>	<b>Valoare inclusiv salariu (col.4xcol.5) (lei/U.M.)</b>
1	2	3	4	5	6
1	Termoizolarea fatadei cu vata mineral 50 mm 135kg/m3 cu finisarea tenculeii decorative Tink (Caparol)	m2	634.97	540	342883.80
2	Termoizolarea glafurilor cu vata	ml	362.56	150	54384




1	2	3	4	5	6
	mineral 30 mm 135kg/m3 cu finisarea tencuiei decorative Tink (Caparol)				
3	Termoizolarea planseelor cu polistiren M25 40mm	ml	312	45	14040
	<b>TOTAL</b>				<b>411307.80</b>

INTOCMIT:

SRL AEROC



APROBAT:

Ecovzor SRL.



*[Handwritten signature]*

Antreprenor **AEROC SRL.**  
\_\_\_\_\_ (denumirea )

Investitor **Ecovzor Construct  
Imobil SRL**  
\_\_\_\_\_ (denumirea )

Obiect **Lucrari de constructie –  
termoizolarea fatadei la  
complexul locativ din str-la  
Studentilor 15**


## Proces - verbal Nr.3

de receptie a lucrarilor executate

pe 15 iunie 2020

<b>Nr crt.</b>	<b>Denumire lucrari</b>	<b>U.M.</b>	<b>Cantitate</b>	<b>Pret Inclusiv salariu (lei/U.M.)</b>	<b>Valoare Inclusiv salariu (col.4xcol.5) (lei/U.M.)</b>
----------------	-------------------------	-------------	------------------	---	--

1	2	3	4	5	6
1	Termoizolarea fatadei cu vata mineral 50 mm 135kg/m3 cu finisarea tencuiei decorative Tink (Caparol)	m2	587	540	316980
2	Termoizolarea glafurilor cu vata	ml	362	150	54300






1	2	3	4	5	6
	mineral 30 mm 135kg/m3 cu finisarea tencuieli decorative Tink (Caparol)				
3	Termoizolarea planseelor cu polistiren M25 40mm	MI	281.16	45	12652.20
4	Termoizolarea fatadei cu polistiren de 100-120 mm FS25	m2	41.2	160	6592
5	Termoizolarea scara casei bloc nr.1 cu vata mineral 50 mm 135kg/m3	m2	668	340	227120
	<b>TOTAL</b>				<b>617644.20</b>

INTOCMIT:

SRL AEROC



APROBAT:

Ecovzor SRL.



A handwritten signature in blue ink.



Antreprenor **AEROC SRL**  
\_\_\_\_\_  
(denumirea)

Investitor **Ecovzor Construct  
Imobil SRL**  
\_\_\_\_\_  
(denumirea)

Obiect **Lucrari de constructie –  
termoizolarea fatadei la  
complexul locativ din str-la  
Studentilor 15**

## Proces - verbal Nr.4

de receptie a lucrarilor executate

pe 15 iunie 2020

Nr crt.	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.4xcol.5) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6
1	Termoizolarea fatadei cu vata mineral 50 mm 135kg/m3 cu finisarea tencuiei decorative Tink (Caparol)	m2	683.2	540	368928
2	Termoizolarea glafurilor cu vata mineral 30 mm 135kg/m3 cu finisarea tencuiei decorative Tink	m2	566	150	84900



1	2	3	4	5	6
	(Caparol)				
3	Termoizolarea planseelor cu polistiren M25 40mm	MI	292.16	45	13147.20
4	Termoizolarea fatadelor cu polisteren de 100-150 mm FS25	m2	42.23	160	6756.80
5	Compensarea colorantului pentru colorarea Graphit 0	buc	51	150	7650
6	Termoizolarea scara casei bloc nr.2 cu vata mineral 50 mm 135kg/m3	m2	668	340	227120
7	Termoizolarea podurilor la garaje cu vata mineral 50 mm 135kg/m3	m2	559	340	190060
	<b>TOTAL</b>				<b>898562</b>

INTOCMIT:

**SRL AEROC**



APROBAT:

**Ecovzor SRL.**





Antreprenor **AEROC SRL.**  
 \_\_\_\_\_  
 (denumirea )

Investitor **Ecovzor Construct  
 Imobil SRL**  
 \_\_\_\_\_  
 (denumirea )

Obiect **Lucrari de constructie –  
 termoizolarea fatadei la  
 complexul locativ din str-la  
 Studentilor 15**

## P r o c e s - v e r b a l Nr.5

de receptie a lucrarilor executate

pe 28 septembrie 2020

Nr crt.	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.4xcol.5) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6





1	2	3	4	5	6
1	Termoizolarea fatadel cu vata mineral 50 mm 135kg/m3 cu finisarea tencuieli decorative Tink (Caparol)	m2	1501.08	540	810583.20
2	Termoizolarea glafurilor cu vata mineral 30 mm 135kg/m3 cu finisarea tencuieli decorative Tink (Caparol)	MI	902.42	150	135363
3	Termoizolarea planseelor cu polistiren M25 50mm	ML	667.37	45	30031.65
4	Executarea lucrarilor la golul intre blocuri cu montarea membrane de delatare.	MI	35	400	14000
	<b>TOTAL</b>				<b>989977.85</b>

INTOCMIT:

SRL AEROC



APROBAT:

Ecovzor SRL.



*(Handwritten signature)*



Antreprenor **AEROC SRL.**  
\_\_\_\_\_

(denumirea)

Investitor **Ecovzor Construct  
Imobil SRL**  
\_\_\_\_\_

(denumirea)


Obiect **Lucrari de constructie –  
termoizolarea fatadei la  
complexul locativ din str-la  
Studentilor 15**

## Proces - verbal Nr.6

de receptie a lucrarilor executate

pe 28 SEPTEMBRIE 2020

Nr crt.	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.4xcol.5) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6
1	Termoizolarea fatadei cu vata mineral 50 mm 135kg/m3 cu finisarea tencuiei decorative Tink (Caparol)	m2	1091.3	540	589302
2	Termoizolarea glafurilor cu vata mineral 30 mm 135kg/m3 cu finisarea tencuiei decorative Tink	ml	841.60	150	126240




1	2	3	4	5	6
	(Caparol)				
3	Termoizolarea planseelor cu polistiren M25 50mm	MI	528	45	23760
4	Termoizolarea fatadei cu polistiren de 100-120 mm FS25	m2	83.15	160	13304
5	Compensarea colorantului pentru colorarea Graphit 0	Buc	51	150	7650
6	Aplicarea tencuiei decorative Tink (Caparol)	m2	44.6	220	9812
7	Executarea lucrarilor la golul intre blocuri cu montarea membrane de delatare.	MI	35	400	14000
	<b>TOTAL</b>				<b>784068</b>

INTOCMIT:



APROBAT:

**Ecovzor Construct SRL.**



A handwritten signature in blue ink.

Antreprenor **AEROC SRL.**  
\_\_\_\_\_

(denumirea)

Investitor **Ecovzor Construct  
Imobil SRL**  
\_\_\_\_\_

(denumirea)

Obiect **Lucrari de constructie –  
termoizolarea fatadei la  
complexul locativ din str-la  
Studentilor 15**

## Proces - verbal Nr.7

de receptie a lucrarilor executate

pe 01 octombrie 2020

<b>Nr crt.</b>	<b>Denumire lucrari</b>	<b>U.M.</b>	<b>Cantitate</b>	<b>Pret Inclusiv salariu (lei/U.M.)</b>	<b>Valoare inclusiv salariu (col.4xcol.5) (lei/U.M.)</b>
1	2	3	4	5	6
1	Termoizolarea balcoanelor cu vata mineral 50 mm 135kg/m3 cu finisarea tencuiei decorative Tink (Caparol)	m2	306.44	540	165477.60
2	Termoizolarea glafurilor cu vata	ml	405.24	150	60786





1	2	3	4	5	6
	mineral 30 mm 135kg/m3 cu finisarea tencuieli decorative Tink (Caparol)				
3	Gruntuirea suprafetelor cu Gleta si aplicarea tencuieli decorative Tink (Caparol) (balcoane)	MI	207.36	240	49776.40
	<b>TOTAL</b>				<b>276040</b>

INTOCMIT:

SRL AEROC



APROBAT:

Ecovzor Construct SRL.



A handwritten signature in blue ink, located to the right of the faint stamp.

Antreprenor **AEROC SRL.**  
\_\_\_\_\_

(denumirea)

Investitor **Ecovzor Construct  
Imobil SRL**  
\_\_\_\_\_

(denumirea)

Obiect **Lucrari de constructie –  
termoizolarea fatadei la  
complexul locativ din str-la  
Studentilor 15**

## Proces - verbal Nr.8

de receptie a lucrarilor executate

pe 01 octombrie 2020

<b>Nr crt.</b>	<b>Denumire lucrari</b>	<b>U.M.</b>	<b>Cantitate</b>	<b>Pret Inclusiv salariu (lei/U.M.)</b>	<b>Valoare inclusiv salariu (col.4xcol.5) (lei/U.M.)</b>
1	2	3	4	5	6
1	Termoizolarea fatadei cu vata mineral 50 mm 135kg/m3 cu finisarea tencuilei decorative Tink (Caparol) (acoperis)	m2	153.52	540	82900.80



1	2	3	4	5	6
2	Termoizolarea fatadei cu polisteren expandat FS25 de 50 mm cu finisarea tencuieli decorative Tink (Caparol) (acoperis)	m2	411.55	460	189313
2	Termoizolarea glafurilor cu vata mineral 30 mm 135kg/m3 cu finisarea tencuieli decorative Tink (Caparol)	ml	40.16	150	6024
3	Chituirea cu aplicarea plasei, gruntuirea suprafetelor cu Gleta si aplicarea tencuieli decorative Tink (Caparol) (acoperis)	M2	30.36	260	7893.60
4	Chituirea cu aplicarea plasei, gruntuirea suprafetelor cu Gleta (acoperis)	M2	26.4	140	3696
	<b>TOTAL</b>				<b>289827.40</b>

INTOCMIT:

SRL AEROC



APROBAT:

Ecovzor Construct SRL







Antreprenor **AEROC SRL.**  
 \_\_\_\_\_  
 (denumirea )

Investitor **Ecovzor Construct  
 Imobil SRL**  
 \_\_\_\_\_  
 (denumirea )

Obiect **Lucrari de constructie –  
 termoizolarea fatadei la  
 complexul locativ din str-la  
 Studentilor 15**

## Proces - verbal Nr.9

de receptie a lucrarilor executate

pe 01 octombrie 2020

Nr crt.	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	<u>Pret</u> inclusiv salariu (lei/U.M.)	<u>Valoare</u> inclusiv salariu (col.4xcol.5) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6
1	Termoizolarea fatadel cu vata mineral 50 mm 135kg/m3 cu finisarea tencuiei decorative Tink (Caparol) (PARTER)	m2	304.76	540	164570.40




1	2	3	4	5	6
2	Termoizolarea fatadel cu polisteren expandat FS25 de 50 mm cu finisarea tencuiei decorative Tink (Caparol) (PARTER)	m2	270.30	400	127139.40
2	Termoizolarea glafurilor cu vata mineral 30 mm 135kg/m3 cu finisarea tencuiei decorative Tink (Caparol)	ml	81.10	150	12174
3	Chituirea , gruntuirea suprafetelor cu Gleta si aplicarea tencuiei decorative Tink (Caparol) (PARTER)	M2	334.17	260	86884.20
4	Gruntuirea suprafetelor cu Gleta si aplicarea vopsea siliconica (Caparol) (PARTER)	M2	58.78	100	5878
5	Compensarea colorantului pentru culoarea Graphit 0	buc	85	150	12750
6	Executarea lucrarilor la golul intre blocuri cu montarea membrane de delatare.	MI	6	400	2400
7	Executarea riglelor din polistien	buc	2	700	1400
	<b>TOTAL</b>				<b>413196</b>

INTOCMIT:



APROBAT:

Ecovzor Construct SRL.



*[Handwritten signature]*



Antreprenor **AEROC SRL.**  
 \_\_\_\_\_  
 (denumirea )

Investitor **Ecovzor Construct  
 Imobil SRL**  
 \_\_\_\_\_  
 (denumirea )

Obiect **Lucrari de constructie –  
 termolzolarea fatadel la  
 complexul locativ din str-la  
 Studentilor 15**

## P r o c e s - v e r b a l Nr.10

de receptie a lucrarilor executate

pe 07 octombrie 2020

Nr crt.	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	<u>Pret</u> Inclusiv salariu (lei/U.M.)	<u>Valoare</u> Inclusiv salariu (col.4xcol.5) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6
1	Gruntuirea suprafetelor si aplicarea tencuiei decorative (mozaic)	m2	120	340	40800





1	2	3	4	5	6
	TOTAL				40800



INTOCMIT:

SRL AEROC


APROBAT:

Ecovzor Construct SRL.





**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. din 09.10.2020**

privind lucrarea "Termoizolarea fațadei și a glafurilor la complexul locativ din str-la Studenților nr.15a" executată la obiectul "Edificarea unui complex locativ cu spații nelocative la parter și parcare subterană, din mun. Chișinău, sect. Rîșcani, str-la Studenților nr.15a" în cadrul contractului nr. 14 din 24 octombrie 2019 încheiat între SRL "Ecovzor Construct Imobil" și SRL "Aeroc" pentru lucrările de "Termoizolare a fațadei și a glafurilor".

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.629-c/18 din 07.11.2018, eliberată de Primăria mun. Chișinău la 08.11.2018.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de 09.10.2020, fiind formată din:  
Buzu Veaceslav, Director SRL "Ecovzor Construct Imobil";

Solovei Octavian, Responsabil tehnic;

Balic Pavel, Diriginte de șantier;

Dudnicenco Eugeniu, Director SRL "Aeroc";

Chirtoca Iurie, Diriginte de șantier.

3. Constatările comisiei de recepție:

Cantitatea lucrărilor executate corespunde proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate;

Materialele folosite la execuția lucrărilor corespund cerințelor contractuale;

Calitatea lucrărilor corespunde legislației aplicabile;

Neconformități sau abateri de la proiect nu sunt.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Transmiterea- primirea/recepția lucrărilor executate.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Finisarea integrală a lucrărilor contractate.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Întreținerea corespunzătoare a lucrărilor primite/recepționate.

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: 0100404.192, adresa poștală: mun. Chișinău, sect. Rîșcani, str-la Studenților nr.15a, destinația: complex locativ cu spații nelocative la parter și parcare subterană, compus din următoarele construcții: Bloc A și Bloc B, numărul de etaje 11, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 0 anexe numerotate, cu un total de 1 filă, a fost încheiat astăzi 09.10.2020 în mun. Chișinău, sect. Rîșcani, str-la Studenților nr.15a în 2 exemplare.

8. Lucrarea "Termoizolarea fațadei și a glafurilor la complexul locativ din str-la Studenților nr.15a" este:

**TRANSMISĂ:**

SRL "Aeroc"

"09" octombrie 2020



**PRIMITĂ:**

SRL "Ecovzor Construct Imobil"

"09" octombrie 2020



# Recomandare

09 octombrie 2020

SRL "Ecovzor Construct Imobil" recomandă compania SRL "Aeroc" pentru implimentarea proiectelor de termoizolare, eficientizare energetică și soluții arhitecturale urmare a colaborării pentru execuția lucrărilor de "Termoizolare a fațadei și a glafurilor la complexul locativ *Studenților Residence* din mun. Chișinău, str-la *Studenților nr.15a*".

SRL "Aeroc" dispune de etică și experiență profesională, personal calificat și utilaje necesare, asigurând astfel un management eficient pentru implimentarea și verificarea calității lucrărilor de orice complexitate.

Recomandăm compania SRL "Aeroc" ca un partener responsabil și de încredere pentru că lucrările contractate au fost executate calitativ, în termenii stabiliți iar pe parcursul execuției lucrărilor neconformități sau abateri de la proiect nu au fost.

Director SRL "Ecovzor Construct Imobil",

Buzu Veaceslav



A handwritten signature.



**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

Nr. Crt	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
8	Contract nr.35-10/21 din 06.10.2021 Lucrări de reparații și finisajela fațada grădiniței Singera	Mobiclass SRL, Chișinău, str. Gagarin, 1	Subcontractor	2.258.175.28 (incl. TVA)	8	Nr.1 din 04 aprilie 2022
11	Contract nr. 36-10/21 din 11.10.2021 Confecționarea, transportarea și montarea tâmplărilor pvc	GMV-ELITCONS SRL, str. Bucuriei nr.51, ap.12	Antreprenor	1.374.636 (incl. TVA)	6,7	Nr.1 din 22 aprilie 2022
12	Contract nr. 13 din 19.06.2021 Termoizolarea fatadei si a glafurilor cu schimbarea lacrimarelor din tabla zincata la Liceul Teoretic Vasile Vasilache	Techno Test SRL, Chișinău, str. M. Eminescu nr.66	Subantreprenor	768.687 (incl. Tva)	5	Nr.1, 2, 3, 4, 5 din 19.11.2021
13	Contract nr. 16/21-04 din 16.04.2021 Termoizolarea fațadei și structura decorativă, termoizolarea glafurilor.	Filli Partner SRL, Chișinău, str. Alexandr Pușkin, 22	Antreprenor	3.934.969, 40 (incl. Tva)	10	Nr.1 din 14 februarie 2022

Data completării: 05.09.2022

Semnat

Nume: Dudnicenco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Aeroc” SRL



**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
	1	2	3	4
1	Ciocan de abataj pneumatic-1/ electric-1	2 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
2	Polizor unghiular 115-1/ 125-3/ 230-2	6 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
3	Ciocan rotopercurtor	7 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
4	Betoniere 140-260 L	4 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
5	Mai compactor	1 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
6	Compresor de aer 220V -1/ 380V -1	2 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
7	Nivelă laser	3 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
8	Ferestrău electric cu lanț 2/Ferestrău vertical 2	4 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
9	Aparat de sudat cu inverter	2 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
10	Schele metalice	5400m2	Proprie	„Aeroc” SRL
11	Aparat de sudat ppr 20-63	2 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
12	Placă compactoare benzină	1 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
13	Arzător pîrjolare	5 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
14	Generator electric benzină 6kW, 380/220V	1 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
15	Mașină de tăiat gresie și faianță	1 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
16	Macara basculare	1 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
17	Căuș excavator	1 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
18	Excavator JCB 3CX, TAI 390	1 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
19	Excavator KOMATSU WB93R-5, TAZ 346	1 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
20	Excavator JCB 3CX, TAX 338	1 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
21	Compactor Bomag	1 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
22	Pompă submersibilă drenaj WQU1500DF	1 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
23	Stabilizator HTND106H	1 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
24	Nivelmetru GOL32G	1 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
25	Nivelmetru GOL20G	1 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
26	Generator DTF-3800	1 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
27	Aparat de sudură cap la cap 63-160	2 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
28	Motopompă	1 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
29	Laborator de încercări	1 Buc	Contract prestări servicii nr. 04/2 din 04.04.2018	„FISTFOG” SRL
30	Analize și încercări produse pentru construcții Grad I- timplărie sistem PVC- declarație de performanță, eticheta marcaj CE	1 Buc	Contract nr.2466 din 08.09.2021	SC “Axa Cert” SRL
30	Depozit producere Timplării Pvc, Aluminiu	1 buc		„Aeroc” SRL

Data completării: 05.09.2022

Semnat

Nume: Dudnicenco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Aeroc” SRL





**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1		2	3	4	
	*Director construcții- Chirtoca Iurie	Superioare	8 ani		
	*Diriginte de șantier în construcții; *Responsabil tehnic- Chirtoca Iurie	Superioare	23 ani	*Fondatia „Don Bosco” * Lucrari de reparatii la Penitenciarul nr.1, Taraclia * Lucrări de reparație în sediul cladirii administrative al Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova str. Grenoble, 106	Nr. 0024 din 01.02.2018  Nr. 0023 din 01.02.2018
	*Diriginte lucrări specializate și instalații aferente construcțiilor- Lungu Serghei	Superioare	8 ani	*Lucrari de montare a sistemii de ventilare IMSP Ungheni. *Lucrari de montare/reparare a sistemii de incalzire Academia Stefan Cel Mare. *Lucrari de reparatie a sistemii de incalzire, Pretura sec. Centru, Chisinau.	Nr. 0614 din 05.04.2022
	*Diriginte lucrări specializate și instalații aferente construcțiilor- Movileanu Alexandru	Superioare	22 ani	*Instalații și rețele electrice	Nr. 0527 din 23.07.2021



*Securitatea si sănătatea în muncă- Fleștor Adrian (contract prestări servicii de personal nr. 14A/RU/SSM /2021)	Superioare			Adeverință nr.14 din 11 septembrie 2020
*Sudor 1 persoană				
*Izolator termic *Izolator hidrofug 4 persoane				
*Confecționer-asamblor 2 persoane				
*Montator sisteme tîmplărie termoizolantă 2 persoane				
*Ipsosar 1 persoană				
*Tencuitor *Zugrav 2 persoane				

\* Declarația privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului reprezintă nomenclatorul personalului angajat la momentul înaintării ofertei. În dependență de necesitățile interne ale companiei, „Aeroc” SRL poate suplini numărul angajaților pentru a-și onora obligațiunile contractuale.

Semnat

Nume: Dudnicenco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Aeroc” SRL



**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	X			
2.	X			
3.	X			
4.	X			
	X			

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: \_\_\_\_\_  
Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_  
Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_



### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

#### 1. Părți contractante (agenți economici)

- a)  \_\_\_\_\_  
b)  \_\_\_\_\_  
c)  \_\_\_\_\_

#### 2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_

#### 3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_  
b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_  
c) Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_  
d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite \_\_\_\_\_  
e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_  
f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_  
g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate \_\_\_\_\_  
h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_  
i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_  
j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_





## ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

X

### ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, .....

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .....  
(denumirea contractului de achiziție publică), noi .....(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) suma de ..... (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care ..... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată ..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,



Terț susținător,  
(semnătură autorizată)



**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A  
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

X  
(denumirea)

**ANGAJAMENT  
privind susținerea tehnică și profesională  
a ofertantului/candidatului**

Către, .....  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..... (denumirea contractului de achiziție publică), noi ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de ..... necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care ..... (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată ..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,  
.....



Terț susținător,  
.....

(semnătură autorizată)

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

**Terț susținător tehnic**

**X**

(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

### LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită .....

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,



Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)



## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

X

(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .....(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

### LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ..... (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită .....

(*denumirea ofertantului/candidatului*)

Data completării,



Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)





Ministerul Infrastructurii și  
Dezvoltării Regionale  
al Republicii Moldova

Agenția pentru  
Supraveghere Tehnică

Digitally signed by Dudnicenco Eugeniu  
Date: 2022.02.08 22:47:46 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Anexa nr. 22  
La Ordinul Ministerului Finanțelor  
nr. 69 din 07.05.2021



Nr.19/2-3130/21 din 16.09.2021  
la nr. 1-10491/21 din 04.08.2021

### AVIZ

#### pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL „AEROC” IDNO 1011600010129 conform cererii nr. 01 din 12.08.2021. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 69 din 07.05.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 <sup>1</sup> Legea 131/2012)		NU	
		Sancțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională.), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A, B, C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A, B, D
	Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU		

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.  
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

**Director interimar**

Ex: L. Cristal  
Tel: 022229702

Digitally signed by Curmei Ion  
Date: 2021.09.17 17:18:08 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Ion Curmei**

str. Constantin Tănase, nr. 9, mun. Chișinău, MD-2005, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: [secretariat@ast.gov.md](mailto:secretariat@ast.gov.md) Pagina web: [www.ast.gov.md](http://www.ast.gov.md)





# QuayAudit

## CERTIFICAT DE INREGISTRARE

Acest certificat confirma faptul că sistemul de management al

**"AEROC" S.R.L.**

MD-2008, str. Gheorghe Codreanu, 22, mun. Chișinău, Republica Moldova

a fost auditat și aprobat de către

Quay Audit UK Ltd pentru următorul standard de management :

**ISO 9001:2015**


Sistemul de management aprobat se aplică pentru următoarele domenii de activitate:

Fabricarea articolelor din material plastic și metal de uși și ferestre. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale. Lucrari de instalații electrice, apă-canalizare, alimentare cu gaze, încălzire și aer condiționat. Lucrari de finisare. Alte lucrări speciale de construcții.

Acest certificat se aplica pentru acele domenii de activitate descrise în Codurile NACE(CAEN) enumerate mai jos, recunoscute internațional:

**2223/9, 2512, 4120, 4321/2, seria 433, 439**

Aprobat initial la **12 Martie 2021**  
Certificare initiala la **12 Martie 2021**  
Certificatul expira la **12 Martie 2024**  
Numarul certificatului **4158250**



În numele **Quay Audit UK Limited**



[www.ascb.com](http://www.ascb.com)



[www.global-accreditation.org](http://www.global-accreditation.org)



[www.irqao.com](http://www.irqao.com)



Acesta este un certificat care confirmă că sistemul de management al "AEROC" S.R.L. este în conformanță cu ISO 9001:2015. Acest certificat este eliberat de Quay Audit UK Limited în conformanță cu ISO 17021:2015. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați Quay Audit UK Limited la adresa de e-mail: [info@quayaudit.co.uk](mailto:info@quayaudit.co.uk) sau la adresa de telefon: +44 (0)1743 851677. Quay Audit UK Limited este o companie autorizată să efectueze audituri de sistem de management. Acest certificat este eliberat în conformanță cu Interim International Register of Quality Assurance (IRQAO) și este în conformanță cu ISO 17021:2015.

Grove House, 5 St. Julian's Friars, Shrewsbury, Shropshire, SY1 1XL | (+44)1743 851677 | [post@quayaudit.co.uk](mailto:post@quayaudit.co.uk) | [www.quayaudit.co.uk](http://www.quayaudit.co.uk)





**I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"**  
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**EXTRAS**  
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 1036 din 20.01.2022

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «AEROC»** .  
Denumirea prescurtată: **«AEROC» S.R.L.** .  
Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**  
Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1011600010129.**  
Data înregistrării de stat: **16.03.2011.**  
Sediul: **MD-2008, str. Gheorghe Codreanu, 22, mun.Chishinău, Republica Moldova.**  
Obiectul principal de activitate:  
**1 Fabricarea elementelor din beton pentru utilizare în construcții;**  
**2 Fabricarea altor elemente din beton, ciment și ipsos;**  
**3 Comerțul cu amănuntul neefectuat prin magazine;**  
**4 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;**  
**5 Comerțul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct și de încălzire;**  
**6 Comerțul cu ridicata al cartofilor, legumelor și fructelor;**  
**7 Comerțul cu amănuntul al cartofilor, legumelor și fructelor proaspete.**  
Capitalul social: **5400 lei.**  
Administrator: **DUDNICENCO EUGENIU,**  
Asociați:  
**1. DUDNICENCO EUGENIU 100 %.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 20.01.2022.

Specialist coordonator  
tel. 022-20-7832

Clichici Elena



Digitally signed by Dudnicenco Eugeniu  
Date: 2022.02.15 10:17:21 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



EB 0396206



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII

# CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-DȘ

Numărul 0024

Eliberat domnului (doamnei): **Chirtoaca Iurie**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **1 februarie 2018**

Valabil până la **1 februarie 2023**



**Anatol USATII**

**Secretar de Stat**





**REPUBLICA MOLDOVA**  
**Ministerul Economiei**  
**și Infrastructurii**



**LEGITIMAȚIE Seria 2018-DȘ Nr. 0024**

**Numele Chirtoaca**

**prenumele Iurie**

**Atestat în calitate de**

**Diriginte de șantier**

**Eliberată la 1 februarie 2018**

**Valabilă pînă la 1 februarie 2023**

**Anatol USAȚH**




**Secretar de Stat**



**Domeniile:**

**1. Construcții civile, industriale  
și agrozotehnice.**

**Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.**



## Declarație

privind cifra medie de afaceri pentru ultimii 3 ani

Perioada	Cifra anuală de afaceri fără TVA (conform situațiilor financiare) lei MDL	Cifra anuală de afaceri cu TVA (conform registrelor de vânzări) lei MDL
Anul 2019	12.532.299	14.799.603, 02
Anul 2020	23.570.587	27.826.960, 44
Anul 2021	23.602.729	27.027.190, 40
Valoarea medie totală 2019-2021	19.901.871, 66	23.217.917, 95

Data completării „05” septembrie 2022

Cu stimă,

Ofertant

Aeroc” SRL



**“Aeroc” SRL**

**Lichiditatea generală 2021**

**13 464 704 / 6 649 632 = 2,0248 ≈ 202,48 %**

Digitally signed by Dudnicenco Eugeniu  
Date: 2022.07.02 16:29:20 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova





Data prezentării 29.05.2022 23:42:30

Anexe la SNC  
"Prezentarea situațiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finanțelor  
al Republicii Moldova

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: AFROC S.R.L.  
Cod CUIO: 40754051  
Cod IDNO: 1011600010129

Sediul:

MD: 2008Rajonul (municipiul): 105, DDF BUIUCANICod CUATM: 0120, SEC. BUIUCANIStrada: Gheorghe Codreanu nr.22Activitatea principală: F4334, Lucrari de voștorie, zugrăveli și montari de geamuriForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 068886932WEB: www.aeroc.mdE-mail: contabil.aeroc@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ciocanu Oxana Tel. 068886932Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 17 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*: Eugen Dudnicenco și Ciocanu Oxana

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**la 31.12.2021

Anexa 1

Nr. crt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>ACTIV</b>			
<b>A.</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	4428	4428
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2296	2296
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	2296	2296
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale</b>	<b>050</b>	<b>6724</b>	<b>6724</b>

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
<b>II. Imobilizări corporale</b>				
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	1107753	1180018
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	546143	41459
	3.4. mijloace de transport	084	561610	387386
	3.5. inventar și mobilier	085		751173
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		929415
	<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1107753	2109433
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>				
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4. alte investiții financiare	154		
	<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160		
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>				
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	Inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	1114477	2116157
<b>B.</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2243164	3128154
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		



4. Produse și mărfuri	270		397
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2243561	3128154
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	2900438	7104052
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
Inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	33049	526216
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	2086186	
6. Cheltuieli anticipate curente	350	18624	57832
7. Alte active circulante	360	148031	148031
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5186328	7836131
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	543268	384262
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	7973157	11348547
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	9087634	13464704
<b>PASIV</b>			
<b>C. CAPITAL PROPRIU</b>			
<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
1. Capital social	440	5400	5400
2. Capital nevărsat	450	(	)
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	(	)
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
<b>II. Prime de capital</b>	500		
<b>III. Rezerve</b>			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		



	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	4927301	4927301
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1677884
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( 0 )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	4927301	6605185
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	4932701	6610585
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	318894	204487
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	318894	204487
D.	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	762584	2632406
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	2066613	3525167
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	198295	298725
	6. Datorii față de personal	760	60961	126910
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	47563	49848



	8. Datorii față de buget	780	700023	16576
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	3836039	6649632
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	9087634	13464704

### SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	23570587	23602729
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		4298265
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	23570587	19241245
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		63219
Costul vânzărilor, total	020	16342972	19755850
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		3747582
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	16342972	15946637
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		61631
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	7227615	3846879
Alte venituri din activitatea operațională	040	6495	816
Cheltuieli de distribuție	050	450752	331190
Cheltuieli administrative	060	2514987	1374896
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	10073	273550
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	4258298	1868059



Venituri financiare, total	090		5993
din care:	091		
venituri din interese de participare	092		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093		
venituri din dobânzi	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	098		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	099		5993
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	100	169307	196168
Cheltuieli financiare, total	101	169307	186327
din care:	102		
cheltuieli privind dobânzile	103		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	104		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	105		9841
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	110	-169307	-190175
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	120	150000	
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>	130	150521	
Venituri cu active imobilizate și excepționale	140	-521	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	150	-169828	-190175
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>	160	4088470	1677884
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>	170	496376	
<b>Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	180	3592094	1677884
Cheltuieli privind impozitul pe venit			
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>			

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	{	}	}	{
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	{	}	}	{
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				



		060	5400		5400
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)				
II.	<b>Prima de capital</b>	070			
	<b>Rezerve</b>				
	1. Capital de rezervă	080			
	2. Rezerve statutare	090			
	3. Alte rezerve	100			
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110			
	<b>Profit (pierdere)</b>				
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	4927301		4927301
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1677884	1677884
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4927301	1677884	6605185
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170			
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180			
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	4932701	1677884	6610585

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	22257408	21156878
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	16472355	19041026
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1635779	2020798
Dobânzi plătite	040	169307	
Plata impozitului pe venit	050	1131352	485490
Alte încasări	060		90358
Alte plăți	070	613585	1558896
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2235030	-1858974
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2042579	
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		



Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-2042579	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1000000	2340547
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	443415	470725
Dividende plătite	170	1150000	
Inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-593415	1869822
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-400964	10048
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-169854
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	944232	543268
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	543268	304262

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Notă explicativă bilant 2021.docx · versiunea 1.pdf





## Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1011600010129, denumire: AEROC S.R.L.

A prezentat raportul: RSEL\_21

Pentru perioada fiscala: A/2021

Data prezentarii: 29.05.2022

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expedit pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 29.05.2022 23:42:30



## DECLARAȚIE DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR

Către  
Direcția Învățământ, Tineret și Sport a Primăriei mun. Bălți

Prin prezenta, „Aeroc” SRL în calitate de ofertant la procedura de Achiziție publică privind „Termoizolarea fatadelor școlii primare “Spiridon Vangheli” nr.21 din str. Tudor Vladimirescu, nr.16 mun. Bălți”, Vă aducem la cunoștință că perioada de garanție pentru lucrările executate va constitui 60 luni calendaristice (5 ani) din data semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Data completării „05” septembrie 2022

Cu stimă,

Ofertant

„Aeroc” SRL

