

FORMULARUL F 3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele LivartPrim SRL
2. Codul fiscal 1012600038364
3. Adresa sediului central s.Varatic r.Ialoveni
4. Telefon.078138779
5. E-mail:livartprim@mail.ru
6. Certificatul de înregistrare MD 0120697

(numărul, data înregistrării)

Camera înregistrării de stat

(instituția emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: Construcții civile și ingineresti _____

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Autorizație (certificat) _Agentia de supraveghere tehnica_ nr.72/19 data 04.03.2019
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piață de afaceri: Din 2013.

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr. d/o | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei |
|---|------|--|
| 1 | 2021 | 12 340 227.00 lei |
| 2 | 2020 | 17 337 751.00 lei |
| 3 | 2019 | 11 200 881.00 lei |
| Media anuală: 13 626 286.34 lei fara TVA 16 347 943.60 lei inclusiv TVA | | |

Data completării 12.10.2022

Semnat: _____

Nume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **LivartPrim SRL**

CERERE DE PARTICIPARE Către

[Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare](#)

Stimați domni, Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21064302 din 12.10.2022 privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lucrări de reconstrucție a stadioanelor de fotbal la instituțiile de învățământ (Lucrări de reconstrucție a stadionului de fotbal la LT "Olimp" Lucrări de reconstrucție a stadionului de fotbal la LT "George Meniuc, Lucrări de reconstrucție a stadionului de fotbal la LT "Alexandru Ioan Cuza", Lucrări de reconstrucție a stadionului de fotbal la LT "Petru Zadnipru" Lucrări de reconstrucție a stadionului de fotbal la LT "Universul",) noi LivartPrim SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.**

Data completării 12.10.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat LivartPrim SRL (semnătura autorizată)

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: [Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare](#)

Stimați domni, Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Lucrări de reconstrucție a stadioanelor de fotbal la instituțiile de învățământ (Lucrări de reconstrucție a stadionului de fotbal la LT "Olimp" Lucrări de reconstrucție a stadionului de fotbal la LT "George Meniuc, Lucrări de reconstrucție a stadionului de fotbal la LT "Alexandru Ioan Cuza", Lucrări de reconstrucție a stadionului de fotbal la LT "Petru Zadnipru" Lucrări de reconstrucție a stadionului de fotbal la LT "Universul"),. Cererea ofertelor de prețuri (lucrări) pentru o durată de 60 zile, ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înaintede expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 12.10.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat LivartPrim SRL (semnătura autorizat

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Directia Generală Locativ Comunală și Amenajare

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2022 | | 2024 | |
|---------|---|------------|------------|------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | N |
| 1. | Organizare de șantier | 15.10.2022 | | | |
| 2. | Lucrări de reconstrucție a stadioanelor de fotbal la instituțiile de învățământ (Lucrări de reconstrucție a stadionului de fotbal la LT "Olimp" Lucrări de reconstrucție a stadionului de fotbal la LT "George Meniuc, Lucrări de reconstrucție a stadionului de fotbal la LT "Alexandru Ioan Cuza", Lucrări de reconstrucție a stadionului de fotbal la LT "Petru Zadnipru" Lucrări de reconstrucție a stadionului de fotbal la LT "Universul",) | - | 30.11.2022 | - | - |
| 3. | Finisare lucrari | - | - | 30.12.2022 | - |

Lucrări de reconstrucție a stadioanelor de fotbal la instituțiile de învățământ (Lucrări de reconstrucție a stadionului de fotbal la LT "Olimp" Lucrări de reconstrucție a stadionului de fotbal la LT "George Meniuc, Lucrări de reconstrucție a stadionului de fotbal la LT "Alexandru Ioan Cuza", Lucrări de reconstrucție a stadionului de fotbal la LT "Petru Zadnipru" Lucrări de reconstrucție a stadionului de fotbal la LT "Universul",)

Termenul de executare a lucrărilor – 90 zile din momentul semnării contractului

Detalii minutioase ale graficului de executie se vor prezenta la semnarea contractului.

Graficul de executie este provizoriu, termenii se vor conveni cu beneficiarul la semnarea contractului!

Data completării: 12.10.2022

Semnat: _____

Nume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **LivartPrim SRL**

**DECLARAȚIE
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

Denumirea și obiectul contractului _Contract de antrepriza Nr. 38/19 Lucrari de reparatie la LT
L.G.Meniuc.

1. Numărul și data contractului 38/19

2. Denumirea/numele beneficiarului _DETS Riscani

3. Adresa beneficiarului_ Strada Kiev 4 a, Chișinău

4. Țara R.Moldova

5. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _Antreprenor general__
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor

6. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) _ 1605630.23lei_____

b) finală

(la data finalizării contractului)____1605630.23lei_____

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de
soluționare:NU au fost_

8. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată _3 Luni_____

b) efectiv realizată 3 Luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de
acte adiționale încheiate cu beneficiarul

9. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV nr.1 (10/19)

10. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:Nu Sunt.

11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod
special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în
contracte NU Sunt.

Data completării: 12.10.2022

Semnat:_____

Nume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul firmei:Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **LivartPrim SRL**

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

| Nr. crt . | Obiect nr.contr act | Denumirea/nume beneficiar/Adresa | Calitatea antreprenorului i*) | Preț contract/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|------------------|----------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|
| 1 | 06 din 30 iulie 2020 | Lucrari de schimbare a sistemului de incalzire la Liceul teoretic Mihai Marinciuc din str.Ion Pelivan mun.Chisinau | Antreprenor general | 351240.6 | 2 | Nr.1 din 18.09.2020 |
| 3 | Nr.17 din 23.03.2020 | Reparatia blocurilor sanitare la IP Liceul Teoretic M.Sadoveanu din or.Calarasi | Antreprenor general | 677977.81 | 2 | 02/20 |
| 4 | Nr.99 din 23.06.2020 | Lucrari de reparatie categorie generala:amenajarea teritoriului Gradinita 155 DETS Ciocana | Antreprenor general | 486618.36 | 1 | 04/20 |
| 5 | Nr.111 din 16.09.2020 | Lucrari de reparatie categorie generala in 8 grupe blocurilor sanitare pentru IP Scoala Primara gradinita 199 | Antreprenor general | 791436.24 | 1 | 05/20 |
| 6 | Nr.34 din 29.07.2020 | Lucrari de reparatie a coridoarelor et.3,4 la LT G.Meniuc | Antreprenor general | 585750.14 | 2 | 06/20 |
| 7 | 38/19 | Lucrari de reparatie la LT L.G.Meniuc | Antreprenor general | 1605630.23 | 2 | 10/19 |
| 8 | 46/19 | Lucrari de reparatie a 2 grupe in IP Scoala primara gradinita 199 | Antreprenor general | 479039.29 | 1 | 12/19 |
| 9 | 50/19 | Lucrari de reparatie la LT L.G.Meniuc | Antreprenor general | 598587.29 | 1 | 10/19.1 |
| 10 | 25/19 | Lucrari de reparatie la LT L.Blaga | Antreprenor general | 959492.52 | 2 | 05/19 |
| 11 | 63 | Lucrari de reparatie la scoala auxiliara nr.6 | Antreprenor general | 319766.96 | 1 | 10/19.2 |
| 12 | 51/19 | Lucrari de reparatie la LT L.Blaga | Antreprenor general | 518966.44 | 1 | 08/19 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|---|---------------------|------------|------------|-------------------|
| 13 | 000105-1-11/20 | Lucrari de instalare a imprejmuirilor metalice la LT G.Calinescu | Antreprenor general | 414528.03 | 2 | 04/19 |
| 14 | 065 | Lucrari de reparatie si finisare a terenului sportiv din IPLT Onisifor Ghibu din mun.Chisinau | Antreprenor general | 403772.65 | 2 | 22.07.2021 |
| 15 | Nr.48 | Lucrari de reparatie a acoperisului si as 3 blocuri sanitare la Gradinita Nr.8 subordonata DETS sect.Centru | Antreprenor general | 445391.89 | 10 | 30.07.2021 |
| 16 | Nr.35 | Lucrari de reparatie a acoperisului la I.P. Scocala Gradinita Pas Cu Pas | Antreprenor general | 661877.21 | 2 | 31.09.2021 |
| 17 | Nr.44-CA/21 | Lucrari de constructie a terenului de minifotbal DGLCA | Antreprenor general | 592 034,88 | 1.5 | 29.11.2021 |

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 12.10.2022

Semnat:

Nume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **LivartPrim SRL**

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare (Proprii) | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|---------|--|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Masina pentru tencueli mecanizate PFT(Made in Italia) | 1 buc | # | - |
| 2. | Masina pentru turnat sapa mecanizata | 1buc | # | - |
| 3. | Automobil Mercedes Sprinter 411 INQ 990 | 1buc | # | - |
| 4. | Scule electrice | 25 buc | # | - |
| 5. | Betoniere | 4buc | # | - |
| 6. | Aparate de sudat | 4buc | # | - |
| 7 | Cofraje Metalice speciale | 250 m2 | # | - |
| 8 | Popi telescopici | 2000buc | # | - |
| 9 | Masina de debitat fier Electrica 380w | 1buc | # | - |
| 10 | Masina de indoit bare(armatura)380w | 1buc | # | - |
| 11 | Vibro Plita | 3buc | # | - |
| 12 | Bocat | 3 | - | # |
| 13 | Macara 8T | 1 | - | # |
| 14 | Greider | 1 | - | # |
| 15 | Excavator | 1 | - | # |
| 16 | Utilaje de confectionat constructii PVC | 4 | # | - |
| 17 | Vehicul Greu MAN | 1 | # | - |
| 18 | Vehicul Greu Mercedes Benz Atego | 2 | # | - |
| 19 | Scule,utilaje pentru confectionarea Geamurilor Din PVC | 8 | # | - |
| 20 | Schela metalica tubulara | 1200m2 | # | |
| 21 | | | | |

Data completării 12.10.2022

Semnat: _____

Nume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **LivartPrim SRL**

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcția | Studii de specialitate | Vechimea în munca în specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare Data eliberării |
|---------|--|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Carabadjac Artur | Superioare | 8 | 20 | |
| 2 | Lungu Serghei | superioare | 9 | 10 | 1402 |
| 3 | Petrov Dmitrii | superioare | 9 | 5 | 1425 |
| 4 | Zagorodnoi Vitalie | superioare | 12 | 15 | 3570 |
| 5 | Chesea Andrei | Medii de specialitate | 3 | 5 | - |
| 6 | Specialiști Tinichigiu Dulgheri Lacatusi Pavatori Sudori Zidari Finisori Faiantari Muncitori auxiliari Timplari PVC | 3 4 12 25 20 10 10 10 10 10 4 | Angajati sezonieri | | |

Data completării: 12.10.2022

Semnat: _____

Nume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **LivartPrim SRL**

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| Nr. d/o | Numele și adresa subantreprenorilor | Activități din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
|----------------|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1. | Nu sunt | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| | | | | |

Data completării: 12.10.2022

Semnat: _____

Nume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **LivartPrim SRL**

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
Lucrări de reconstrucție a stadioanelor de fotbal la instituțiile de învățământ (Lucrări de reconstrucție a stadionului de fotbal la LT "Olimp" Lucrări de reconstrucție a stadionului de fotbal la LT "George Meniuc, Lucrări de reconstrucție a stadionului de fotbal la LT "Alexandru Ioan Cuza", Lucrări de reconstrucție a stadionului de fotbal la LT "Petru Zadnipru" Lucrări de reconstrucție a stadionului de fotbal la LT "Universul",)

1. Părți contractante (agenți economici)

a) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

a) _____

b) _____

c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere **Nu este** _____

b) Locul și data înregistrării asociației _____

c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării 12.10.2022

Semnat Liderul Asociației:

Nume:

Funcția în cadrul firmei: Administrator _____

Denumirea firmei:

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în
situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări
criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Carabadjac Artur reprezentant împuternicit al LivartPrim SRL în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. 21064302 din data 12.10.2022 declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
|--|--------------------------------|
| Carabadjac Artur | 2005044004227 |
| | |
| | |

Data completării: 12.10.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Carabadjac Artur

Funcția: _Administrator_

Denumirea operatorului economic LivartPrim SRL_

IDNO al operatorului economic _1012600038364

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 12.10.2022

Numărul procedurii: ID 21064302

Către: [Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare](#)

Subsemnatul, Carabadjac Artur reprezentant împuternicit al **_LivartPrim SRL** în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 12.10.2022

Semnat: _____

Nume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **LivartPrim SRL**

Garantie pentru OFERTĂ

1. Termenul de garantie a lucrarilor 5 ani.
2. Perioada de mobilizare 5 zile calendaristice de la semnarea contractului (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5 zile calendaristice.
3. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile calendaristice.

Data completării 12.10.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei **LivartPrim SRL**