

CERERE DE PARTICIPARE

Către: [IMSP Dispensarul Republican de Narcologie](#)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1654244065652](#) din 13.06.2022, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „ **Reparația acoperișului secția nr.2** ”, noi **Profmarket Prim SRL**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 10.06.2022

Cu stimă,

Profmarket Prim SRL/Stratan Alexandru- administrator

Semnatura mobilă

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către [IMSP Dispensarul Republican de Narcologie](#)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea „Reparația acoperișului secția nr.2” prin procedura de achiziție COP [ocds-b3wdp1-MD-1654244065652](#)**, pentru o durată de 30zile, (nouă zeci zile), respectiv până la data de 13.07.2022, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 10.06.2022

Cu stimă,

Profmarket Prim SRL/Stratan Alexandru- administrator

Semnatura mobilă

(semnătura autorizată)

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele :**„Profmarket Prim,, SRL**
2. Codul fiscal :**1010600025874**
3. Adresa sediului central **mun. Chisinau, str. Alecu Russo 15, of 30**
4. Telefon **068199499, 022 999 015**
E-mail **profmarket_prim@yahoo.com**
5. Certificatul de înregistrare **nr. MD 0098875 din 27.07.2010**
(numărul, data înregistrării)
Camera Înregistrării de Stat
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: **construcții de cladiri, instalații rețele tehnico-edilitare, reconstrucții**
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licența (certificat) **nr. 042974 Seria A MMII din 21 noiembrie 2013, (Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții)**
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
8. Adresa juridică: com. Stauceni, str. M. Frunze, 1K/3, ap. 19
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Rechizite bancare. **C/B AGRNMD2X489, IBAN: MD30AG000000022511553917**
10. Principala piață de afaceri: **Republica Moldova**
11. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani fara TVA (IPO14): **4 975 631 lei**

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2019	6 509 543 lei	
2.	2020	3 277 380 lei	
3.	2021	5 267 996 lei	
Media anuală:		4 975 631 lei	

Data completării: 10.06.2022

Semnat: _____

Nume: **Stratan Alexandru**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **Profmarket Prim SRL**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație și amenajare a teritoriului la gara auto Orhei**

2. Numărul și data contractului **Nr.132 din 01.12.2016**

3. Denumirea/numele beneficiarului **I.S. „ Gările și Stațiile Auto,,**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str.**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>3 070 827,23 lei</u>	<u>158 482,11\$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>3 622 784,06 lei</u>	

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată **6 luni**
b) efectiv realizată **realizata**
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **acord adițional nr.1, nr.2, și nr.3**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. **01 din 26.09.2017**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -

Data completării: 10.06.2022

Semnat: _____

Nume: **Stratan Alexandru**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **Profmarket Prim SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Reconstrucția Izolatorului de detenție provizorie a IP Edinet**
2. Numărul și data contractului **Nr.03-08/2018 din 14.08 2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Inspectoratul General al Poliției**
4. Adresa beneficiarului :
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **subantreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | <u>4 344 789 lei</u> | |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | <u>4 644 789 lei</u> | |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:**nu sunt**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- d) contractată 4 luni
- e) efectiv realizată **realizată**
- f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **lucrări suplimentare**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. **01/12-2019 din 20. 12.2019**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte :

- Data completării: 10.06.2022
- Semnat: _____
- Nume: **Stratan Alexandru**
- Funcția în cadrul firmei: **Administrator**
- Denumirea firmei și sigiliu: **Profmarket Prim SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului lucrări de reparație a acoperișului CNTS Bălți
2. Numărul și data contractului Nr.ocds-b3wdp1-MD-1550644330971 din 21.10.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Academiei 11
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | <u>1 920 000 lei</u> | |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | <u>1 920 000 lei lei</u> | |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- g) contractată **50 zile**
- h) efectiv realizată **realizata**
- i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu sunt**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. **02 din 27 mai 2020**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -

- Data completării: 10.06.2022
- Semnat: _____
- Nume: **Stratan Alexandru**
- Funcția în cadrul firmei: **Administrator**
- Denumirea firmei și sigiliu: **Profmarket Prim SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reconstrucție a imobilului în vederea amplasării sectorului de poliție Nr. 3 „Cocieri,,**
2. Numărul și data contractului **Nr.94 din 25.09. 2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Inspectoratul General al Poliției**
4. Adresa beneficiarului :
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **subantreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) **lei**
- b) finală
(la data finalizării contractului) **3 396 257 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:**nu sunt**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- j) contractată **10** luni
- k) efectiv realizată **realizata**
- l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **lucrări suplimentare**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr. 1 din 02. 12.2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -

Data completării: 10.06.2022

Semnat: _____

Nume: **Stratan Alexandru**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: Profmarket Prim SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de renovare a fațadelor și reconstrucția acoperișului blocului terapeutic al IMSP SCM „Sfântul arhanghel Mihail**
2. Numărul și data contractului **Nr. MD-1628516967059-1 din 23.09.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail”**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Sfântul Arhanghel Mihail 38**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
a) inițială
(la data semnării contractului) **2 353 323 lei**
b) finală
(la data finalizării contractului) **2 353 323 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
m) contractată **60 zile**
n) efectiv realizată **realizata**
o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu sunt**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. **01 din 14.12.2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -

Data completării: 10.06.2022

Semnat: _____

Nume: **Stratan Alexandru**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **Profmarket Prim SRL**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea /nume beneficiar/ Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului -verbal de recepție la terminare a lucrărilor
1	lucrari de reparatie la Sectorul de politie sat. Cocieri, Dubăsari	CNTS	antreprenor	3 370 050	11 luni	P.V. din 02.12.2021
2	lucrari de reparatie la Sectorul de politie nr.2, Dezghinea, Comrat	IGP	antreprenor	1 472 108	11 luni	P.V. din 11.03.2021
3	lucrari de reparatie la depozitul de armament din str. Mesager 5	IGP	antreprenor	1 227 903	10 luni	P.V. din 21.05.2021
4.	Lucrări de renovare a fațadelor și reconstrucția acoperișului blocului terapeutic al IMSP SCM „Sfântul arhanghel Mihail	<u>IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail”</u>	antreprenor	2 353 323	60 zile	P.V. din 14.12.2021
5.	Lucrări de reparatie a et. 2 a CNTS din str. Academiei 11	CNTS	antreprenor	1 587 480	30 zile	P.V. din 25.10.2021
6.	Lucrări de construcții și montaj a Complexului Sportiv situat in or. Briceni	Consiliul Raional Briceni	antreprenor	13 331 493	12 luni	În proces

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: 10.06.2022

Nume: **Stratan Alexandru**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei: **Profmarket Prim SRL**

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Excavator JCB 855	1 buc	-	propriu
2.	Mixer	9 buc	-	propriu
3.	Mașină de găurit(perforator)	5 buc	-	propriu
4.	Polizor ungiular	4 buc	-	propriu
5.	Autocamion WV	1 buc	-	propriu
6.	Autocamion Mercedes	1 buc	-	arendă
7.	Zil 130, Excavator 90-2633	2 buc	-	arenda
8.	Aparat de sudat invertor	3 buc	-	propriu
9.	Macarau KC-5363M	3 buc	-	arenda
10.	Compresor	2 buc	-	propriu
11.	Mașină de șlefuit unghiuri	3 buc		propriu
12.	Ciocan demolator	3 buc	-	propriu
13.	Picior compactor	6 buc	2 proprii	4 arenda
14.	Aparat de sudat țevi din PPR	4 buc	-	propriu
15.	Betoniera	6 buc	-	propriu
16.	Telemetru cu laser	2 buc	-	propriu
17.	Mașină de șlefuit cu bandă	4 buc	-	propriu
18.	Tunuri de caldura	8 buc	-	propriu
19.	Aparat de sudat	4 buc	-	propriu
20.	Mașina de însurubat	8 buc	-	propriu
21.	Nivel laser	5 buc	-	propriu
22.	Fierestrau mecanic cu lant	4 buc	-	propriu
23.	Masina de taiat beton	1 buc	-	propriu
24.	Masina de gaurit cu diamant	1 buc	-	propriu

Data completării: 10.06.2022

Semnat: _____

Nume: **Stratan Alexandru**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **Profmarket Prim SRL**

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
1.	Diriginți de șantier	4 persoane, Superioare	40 ani 32 ani 18 ani 12 ani 15 ani 11 ani	-Gara Auto Orhei -Izolatorul de detentie provizorie Edinet - Sectorul de politie nr.1, Comrat - centrul de sănătate publică, Orhei	DȘ -Guzun I DLS - Guzun I DLS – Ursu A. DLS – Jurov V DLS - Negrescu A. DLS – Palancica D. DLS- Mereuta A.
1a	Personal atestat în domeniul securității în muncă	3 pers.	5 ani 20 ani 15 ani		Strtan A. Stratu Petru Scutaru D.
2.	Maiștri	4 persoane, Superioare	12, 15, 8, 22	-Gara Auto Orhei -Ministerul Afacerilor Interne,	

3.	Specialiști				
-	Tinichigiu	4 pers.	8,12, 4, 9,	-Gara Auto Orhei,	
-	Dulgher	6 pers.	15, 20, 5,5,8,11,	-Ministerul Afacerilor Interne,	
-	Tencuitor	8 pers	15, 6, 6,4,22,13,5,9	-Serviciul medical al MAI,	
-	Izolator hidrofug	4 pers	10,22,13,6,	-Inspectoratul Fiscal de Stat	
-	Faiantar	6 pers.	15,10,4,12,7,9,		
-	Tîmplar	4 pers.	8,4,8,9,		
-	Zugrav- vopsitor	7 pers	15,11,6, 17,10,10,18,	-Izolatorul de detentie provizorie Edinet	
-	Muncitori necal.	6 pers	1,4, 2, 3,5,2	- Sectorul de politie nr.1, Comrat	
-	Zidar	4 pers.	5,16,12,10,	- centrul de sănătate publică, Orhei	
-	Instalator Ventilare	4 pers.	9,9,7,21	- Centrul National de Transfuzie a Singelui	
-	Parchetar	4 pers.	3,12,11,8,	- IMSP „ Spitalul Sfântul Arhanghel Mihail,,	
-	Pavator	3 pers.	6,8,22		
-	Instalator Electric	5 pers	10,3,8,8,15,		
-	Instalator santehnic	5 pers	12,15,19,13,8		
-	Instalator automatizari	3 pers.	12,9,7,		
-	Betoniști	5 pers.	8, 16 ,11,5 23		
-	Fierari	4 pers.	6,9,9,18		

Data completării: 10.06.2022

Semnat: _____

Nume: **Stratan Alexandru**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **Profmarket Prim SRL**

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt			
2.				
3.				
4.				

Data completării: **10.06.2022**

Semnat: _____

Nume: **Stratan Alexandru**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **Profmarket Prim SRL**

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

Reparația acoperișului secției nr.2 str. Costiujeni 3A.

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____ **NU SUNT** _____
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
b) Locul și data înregistrării asociației _____
c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării **10.06.2022**

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

OFERTANT

„Profmarket Prim,, S.R.L.

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

„Reparația acoperișului secției nr.2 str. Costiujeni 3A. ”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2022 (nr. de zile -15)														
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV
1.	Reparația acoperișului secției nr.2 str. Costiujeni 3A.	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+		+
2.																

Data completării **10.06.2022**

Cu stimă,

Ofertant, „Profmarket Prim,, SRL _____