

Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 3 ani de activitate

| Nr. crt. | Obiect contract | Denumirea/nume beneficiar/Adresa | Calitatea antreprenorului*) | Preț contract/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) |
|----------|--|---|-----------------------------|--|--|
| 1 | „Servicii de elaborare a proiectului de reconstrucție a spălătoriei auto în comun cu stația de epurare a apelor reziduale | Î.M. “Parcul urban de autobuze” | Contractant unic | 245900 | 5 luni |
| 2 | «Construcția Casei de Arest pentru 650 locuri din mun. Bălți»(etapa II) | Administrația Națională a Penitenciarelor | Contractant unic | 1396244 | 7 luni |
| 3 | Servicii de prestare a serviciilor de supraveghere de autor la obiectivul «Construirea bazinului de înot la liceul teoretic «Natalia Gheorghiu», mun. Chișinău | Î.M. «Direcția Construcții Capitale» | Contractant unic | 83053,26 | 2 luni |
| 4 | «Achiziționare a serviciilor de proiectare a punctului de trecere a frontierei de stat Sculeni» | Serviciul Vamal al RM | Contractant unic | 436838,4 | 6 luni |
| 5 | "Elaborarea studiilor de Fezabilitate la reabilitarea si modernizarea posturilor vamale Leuseni-Albita, Sculeni-Sculeni,Galati-Giurgiulesti" | Serviciul Vamal al RM | Contractant unic | 3874660,8 | 12 luni |
| 6 | «Proiectul de organizare a lucrărilor de demontare parțială și evacuarea construcțiilor prăbușite și deșeurilor de ardere n incinta Filarmonicii Naționale din str. M.Varlam 78, or. Chișinău» | Filarmonica Națională «Serghei Lunchevici» | Contractant unic | 189742 | 3 luni |
| 7 | Planul Urbanistic Zonal privind modificarea funcțiunii zonei aflate în proprietate privată din zona agroturistică în zona locativă cu funcțiuni complimentare din s. Cojușna r-nul Strășeni | "Agremtur" SRL | Contractant unic | 224351 | 3 luni |
| 8 | Servicii de elaborare a DPD pentru lucrările „Reconstrucția clădirii lit. «D» pentru poligon de tir și amenajarea terenului adiacent cu amplasarea unui | Direcția Învățământ, Tineret si Sport al primariei mun. Bălți | Contractant unic | 239935 | 3 luni |

| | | | | | |
|----|---|---|------------------|--------|--------|
| | poligon de tir exterioare din cadrul Șc.sp.sp nr.1, str. M.Sadoveanu,54 mun. Bălți” | | | | |
| 9 | „Reparația capitală a sălii de sport cu încăperi auxiliare a Gimnaziului nr.14 din str. Conev, mun. Bălți” | „Direcția Învățământ, Tineret și Sport al primăriei mun. Bălți | Contractant unic | 233251 | 3 luni |
| 10 | S.A. “Stație de preepurare pentru apele tehnologice și divizarea rețelelor de canalizare menajeră și industrială pentru “Vetropack Chișinău” S.A. din str. Uzinelor ,201 mun. Chișinău” | “Vetropack Chișinău” | Contractant unic | 230372 | 3 luni |
| 11 | "Clădirea administrativă a centrul cultural al musulmanilor din Găgăuzia situat pe str. Cernășevscaia, 15 în orașul Comrat" | A.O. "Centrul cultural al musulmanilor din Găgăuzia" din Comrat | Contractant unic | 266500 | 3 luni |
| 12 | "Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate pentru sistemul de canalizare zona centrală mun. Soroca" | Primăria or. Soroca | Contractant unic | 106800 | 3 luni |
| 13 | Elaborarea proiectului de execuție: ”Consolidarea structurii de rezistență a clădirii blocului de studii al școlii de tip internat pentru copii rămași fără îngrijire părintească din str. P. Morozov, 13, or. Bender conform raportului de expertiză nr. 9895 04-24/T” | Instituția de Învățământ Liceul Teoretic “Alexandru cel Bun” | Contractant unic | 148865 | 3 luni |
| 14 | Elaborarea proiectului de execuție: Elaborarea studiului de fezabilitate: “Demolarea și construcția podului de acces din fața Teatrului “Guguță”, mun.Chișinău, str. M. Dragan nr1” | Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță” | Contractant unic | 55390 | 1 lună |
| 15 | „ Servicii de proiectare a 3 (trei) Stații de epurare Biorock Ecologic la obiectivele Creșa Grădiniță “Andrieș”, Gimnaziul “G. Coșbuc” și Casa de Cultură din satul Andrușul de Jos, r. Cahul | Primaria s. Andrușul de Jos raionul Cahul | Contractant unic | 107500 | 3 luni |

Data completării 18decembrie 2024

Cu stimă,

Nicolae LUPUȘOR

Director

IP Oficiul Amenajarea Teritoriului,

Urbanism, Construcții și Locuințe