

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimii ani de activitate**

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/A dresa	Calitatea antreprenorului <sup>*)</sup>	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Construcția gazoductului de presiune joasă din s. Ciorna, or. Rezina, PRG nr.1 și PRG nr.2”	Primaria or. Rezina	Forțe proprii	239 899,81 lei	90 zile	Nr. 050 din 12.02.2024
2	Alimentarea cu gaze naturale presiune joasă în s.Bilicenii Vechi, r-l Sîngerei	Primaria com. Bilicenii Vechi, r-l Sîngerei	Forte proprii	779 988,00	2 luni	Nr.56 15.09.2022
3	Gazificarea caselor de locuit din s.Arionești, r-l Donduseni	Edinet Gaz	Forte proprii	1 733 398,75	150 zile calend	01/05 din 03.05.2023
4	Aprovizionarea cu gaze naturale a grădiniței de copii din s. Chișcăreni, r-l Sîngerei	Primaria com. Chișcăreni, r-l Sîngerei	Forte proprii	13468,90	45 zile	Nr.1 din 12.01.2022
5	Alimentarea cu gaze naturale a caselor locative din s. Hîrtop Mic, r-nul Criuleni. Etapa I	”Ialoveni gaz” SRL	Forte proprii	796 000,00	30 zile	Nr.93 din 31.05.21
6	Alimentarea cu gaze naturale a caselor locative din s. Hîrtop Mic, r-nul Criuleni”. Etapa II	”Ialoveni gaz” SRL	Forte proprii	836 135,35	30 zile	Nr.111 din 30.06.21

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

**Semnat: 16.08.2024**

**Nume: Ala Frăsîneanu**

**Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator**

**Denumirea întreprinderii: SRL ”FAITEC-M”**