

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a bazinului la Tabăra de odihnă Cireșarii instituție subordonată DETS sec. Centru

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024				
		Lunile				
		mai				
1.	Categoria de lucrări: Organizare de șantier	X				
2.	Categoria de lucrări: Lucrari generale bazinului	X				
3.	Categoria de lucrări: Lucrari constructii camerei de filtrare	X				
4.	Categoria de lucrări: Lucrari sanitare	X				
5.	Categoria de lucrări: Lucrari diverse	X				
6.	Categoria de lucrări: Lucrarile electrice	X				

Data completării: 12/04/24

Semnat: /electronic/

Nume: Turcan Alexandru

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea întreprinderii: Neostil SRL

iii) Vinaria Cainari SRL

a) inițială

(la data semnării contractului) _____290511 MDL_____ 16413

b) finală

(la data finalizării contractului) _____348560 MDL_____ 19682

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată:

i) 120 zile lucratoare din momentul predării obiectivului

ii) 90 zile lucratoare din momentul predării obiectivului

iii) 60 zile lucratoare din momentul predării obiectivului

b) efectiv realizată:

i) 120 zile lucratoare din momentul predării obiectivului

ii) 90 zile lucratoare din momentul predării obiectivului

iii) 60 zile lucratoare din momentul predării obiectivului

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu sunt decalari (s-au calculat zile efectiv lucrate în limitele termenelor contractuale de condiții climatice, lucrări efectuate de terti)

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

i) PV №43 din 21/07/2021

ii) PV №01,2,3 din 14/09/2021

iii) PV 34 din 24/10/2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : -- .

Data completării: 12/04/2024

Semnat: / electronic/

Nume/prenume: Turcan Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii și sigiliu: Neostil SRL

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului[*]	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate, MDL	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Construcția piscinei	MAOL Investmets SRL, Chisinau, Decebal 6/1	contractant unic	458853	3	PV №01 din 31/03/23
2	Construcția piscinei	Vinaria Cainari SRL, SRL, Chisinau, Decebal 139B	contractant unic	348560	3	Nr 34 din 24/10/23

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 12/04/2024

Semnat: / electronic/

Nume/prenume: Turcan Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii și sigiliu: Neostil SRL

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Mixer de beton	buc	3	
2.	Ferestrău electric	buc	3	
3.	Perforator	buc	5	
4	Aparat de găurit	buc	4	
5	Șurubelniță electrică	buc	4	
6	Mașina de șlefuit	buc	2	
7	Vibrator de adincime	buc	4	
8	Aparat de lipire termica (extruder)	buc	2	
9	Stivuitoar	buc	1	
10	Set de instrumente pentru lucrări de finisare a construcțiilor	set	4	
11	Aparat de sudura	set	3	
12	Depozit si baza de producere	unitate	1	

Data completării: 12/04/2024

Semnat: /electronic/

Nume/prenume: Turcan Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii : Neostil SRL

FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4	5	6
	Diriginți de șantier - 1	Superioare – Constructii Civile	29	Constructia piscinelor si a havuzurilor, servicii deservire – 18obiecte	Seria 2021-DS Nr 1282 din 05/03/2021
	Maiștri: Inginer -sef	Superioare	20	Constructia piscinelor si a havuzurilor, servicii deservire – 12 obiecte	
	Maiștri: Energetician	Superioare	28	Constructia piscinelor si a havuzurilor, servicii deservire – 8 obiecte	
	Specialisti: Instalator -2 Lacatus in constructii-4	Superioare Medii speciale	Peste 8 ani	Constructia piscinelor si a havuzurilor – 17 obiecte	

Data completării: 12/04/2024

Semnat: /semnat electronic/

Nume/prenume: Turcan Alexandru

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei: Neostil SRL

FORMULARUL F3.13**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt			

Data completării: 12/04/2024

Semnat: /semnat electronic/

Nume/prenume: Turcan Alexandru

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei: Neostil SRL

FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA (denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

a) nu sunt _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) nu sunt _____

3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere : nu este _____

b) Locul și data înregistrării asociației: nu este

c) Activități economice ce se vor realiza în comun : nu sunt

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite : nu este

e) Valoarea și cota procentuală a bunurilor livrate/serviciilor prestate de fiecare asociat: nu este

f) Condiții de administrare a asociației: nu sunt

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate : nu sunt

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării: nu sunt

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației: nu este

j) Alte cauze: nu sunt

Data completării : 12/04/2024

Semnat Liderul Asociației: : nu este

Nume: : nu este

Funcția în cadrul firmei: : nu este

Denumirea firmei: : nu este

Semnat Asociatul secund: : nu este

Nume: : nu este

Funcția în cadrul firmei: : nu este

Denumirea firmei: : nu este

Data completării: 12/04/2024

Semnat: /semnat electronic/

Nume/prenume: Turcan Alexandru

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei: Neostil SRL