m deciziei ANSC;

DECIZIE DE REEVALUARE

Nr. 08/23 din 06.09.2023

1. Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autorititii contractante

Agentia de Dezvoltare Regionala Sud

Localitate or. Cimislia
IDNO 1009601000290
Adresa bd. Stefan cel Mare, 12

Numar de telefon

0(241)2 62 86

Numar de fax

0 (241) 2 62 86

E-mail oficial

adrsud@adrsud.gov.md

Adresa de internet

www.adrsud.md

Persoana de contact (nume, prenume, telefon,

e-mail)

Viorica Strelciuc
0(78) 10 10 39; viorica.strelciuc(@adrsud.gov.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire
aplicate

[1 Cererea ofertelor de preturi

m Licitatie deschisa

[J Negociere fara publicarea prealabild a unui anunt de participare
(NFP)*

L] Altele: [Indicati]

*Temei legal pentru
desfisurarea NFP (Legea
privind achizitiile publice nr.
131/2015)

Expunerea
motivului/temeiului  privind
alegerea procedurii de

atribuire (in cazul aplicarii
altor proceduri decat licitatia

Licitatie deschisa

deschisa)

Procedura de achizitie | Nr:

repetata

(dupa caz, se va indica nr.

procedurii/ procedurilor

desfasurate anterior pentru

aceiasi achizifie, dar anulata/

anulate)

Tipul obiectului contractului | [J Bunuri

de achizitie/ acordului-cadru | [J Servicii
m Lucriri

Obiectul achizitiei

,»Constructia apeductului magistral Sdrata Noud - Sariteni cu
conectarea localitatilor Seliste, Cazangic, Bestemac, Troian, Troita,
Vozniseni, Saridteni, Orac, Ceadir, Colibabovca si Cneazevca,
raionul Leova”




Cod CPV

45200000-9

Procedura de atribuire (se va
indica din cadrul portalului
guvernamental
www.intender.gov.md)

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1664781160537

Link-ul:mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1664781160537

Data publicarii: 03.10.2022

Platforma de achizitii publice
utilizati

m achizitii.md;
[J e-licitatie.md;
[] yptender.md

Procedura a fost inclusid in
planul de achizitii publice a
autoritatii contractante

m Da
[0 Nu

Link-ul catre planul de achizitii publice publicat:
http://adrsud.md/libview.php?1=ro&idc=341 &id=4822&t=/Achizitii-
Publice/Planificare-proceduri-de-achizitii/Planul-achizitiilor-
publice-pentru-anul-2022-al-Agentici-de-Dezvoltare-Regionala-Sud

Anunt de intentie publicat in
BAP (dupd caz)

Data: BAP nr. 14 din 22.02.2022

Link-ul:
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap nr 22 1.pdf

Tehnici si instrumente
specifice de atribuire
(dupa caz)

LJAcord-cadru

[ISistem dinamic de achizitie
ClLicitatie electronica
[ICatalog electronic

Sursa de finantare

m Buget de stat;
[IBuget CNAM;
[IBuget CNAS;
[ISurse externe;
LJAlte surse: [Indicati]

Valoarea estimati (lei, fard
TVA)

47.086.116,67

3. Clarificari privind documentatia de atribuire:
(Se va completa in cazul in care au fost solicitate clarificari)

Data solicitarii clarificarilor

3 oct 2022, 11:19

Denumirea operatorului economic

Intrebare in SIA achizitii.md

Expunerea succinta a solicitarii de clarificare

Subiectul intrebdrii: documentatia standart

Intrebare: Ati modificat pet. 4.1. din contract indicind
ca puneti la dispozitic documentatia intr-un exemplar,
pe cind ordinul MF nr 69 indica in contractul model
»in doud exemplare&quot;, va notificam ca pct. 4.1 se
afla in partea 1 obligatorie a contractului model unde
nu aveti dreptul sa introduceti modificari, modificati
sau sa contestam?

Expunerea succinti a riaspunsului

Bund ziua. A se lua in considerare 2 exemplare.
Modificdrile corespunzitoare au fost efectuate in|
documentatia de atribuire.

Data transmiterii

3 oct 2022, 15:29

Data solicitarii clarificarilor

3 oct 2022, 11:27

Denumirea operatorului economic

Intrebare in SIA achizitii.md

Expunerea succinti a solicitirii de clarificare

Subiectul intrebarii: caietul de sarcini
Intrebare: unde gasim caietul de sarcini?

Expunerea succinti a raspunsului

Buna ziua. Deja au fost incércate.

Data transmiterii

3 oct 2022, 11:33




Data solicitarii clarificarilor

3 oct 2022, 12:38

Denumirea operatorului economic

Intrebare in SIA achizitii.md

Expunerea succinta a solicitarii de clarificare

Subiectul intrebarii: caietul de sarcini
Intrebare: Buna ziua, unde gasim F 1 desfasurata a
caietului de sarcini?

Expunerea succintd a raspunsului

Buna ziua. Autoritatea contractantd nu dispune de alta
forma a caietului de sarcini decit cea atasatd
documentatiei de atribuire. Totodatd, va comunicam
cd documentatia tchnicd este disponibila pentru
examinare la sediul Autoritatii contractante: ADR
Sud, or. Cimislia, bd. Stefan cel Mare, 12, etajul 1.
Program de lucru: luni-vineri, 08:00 - 17:00, pauza de
masa: 12:00 - 13:00.

Data transmiterii

3 oct 2022, 15:34

Data solicitarii clarificarilor

3 oct 2022, 20:21

Denumirea operatorului economic

Intrebare in SIA achizitii.md

Expunerea succinti a solicitarii de clarificare

Subiectul intrebarii: Caietul de sarcini

intrebare: Buna ziua. Va rog insistent sa publicati F1
desfasurata, sau F5 fara preturi. In caz contrar, vom
fl nevoiti sa contestam documentatia de licitatie, ceea
ce va duce la prelungirea termenului de depunere a
ofertei. Cititi deciziile ANSC referitor la F1
desfasurata

Expunerea succinti a raspunsului

Bund ziua. Va comunicim ca solicitarea privind
prezentarea F5 fara preturi a fost Inaintatd catre
compania de proiectare. Imediat ce vor fi prezentate,
Autoritatea contractantd le va incidrca in SIA RSAP
(conform afirmatiilor companiei de proiectare,
acestea vor fi prezentate maine 05.10.2022).

Data transmiterii

4 oct 2022, 08:57

Data solicitarii clarificarilor

3 oct 2022, 20:49

Denumirea operatorului economic

Intrebare in SIA achizitii.md

Expunerea succintia a solicitirii de clarificare

Subiectul intrebarii: Caiet de sarcini

Intrebare: Buna ziua, unde gasim F 1 desfasurata a
caietului de sarcini? Raéspuns (3 oct 2022, 15:34):
Bund ziua. Autoritatea contractantd nu dispune de
altd formd a caietului de sarcini decat cea atasata
documentatiei de atribuire. Totodata, vi comunicim
cd documentatia tehnica este disponibild pentru
examinare la sediul Autoritdtii contractante: ADR
Sud, or. Cimislia, bd. Stefan cel Mare, 12, etajul 1.
Program de lucru: luni-vineri, 08:00 - 17:00, pauza
de masa: 12:00 - 13:00. Va multumim pentru
invitatie, dar noi am solicitat F 1 desfasurata, asa
cum prevede nota din anexa 23 a documentatiei
standart, Raspunsu dtre ne da de banuit ca doriti
tergiversarea procedurii. Consultati colegii dtre de la
Adrcentru, lor ANSC lea explicat cum urmeaza sa se
procedeze in asa cazuri

Expunerea succinti a raspunsului

Buna ziua. Buna ziua. VA comunicdm ca F5 fara
preturi a fost incércatd in SIA RSAP.




Data transmiterii

4 oct 2022, 16:02

Data solicitarii clarificarilor

4 oct 2022, 17:06

Denumirea operatorului economic

Intrebare in SIA achizitii.md

Expunerea succintd a solicitirii de clarificare

Subiectul intrebarii: anuntul de participare

Intrebare: Tn anunt cereti ca experienta similara un
contract cu o valoare min. 75% din valoarea ofertei,
acasta cerinta este dreptul dtre dar nu si obligatiune.
Fiind faptul ca in anul 2021 am avut o inflatie de
13.9% iar in anul curent deja sa ajuns la 30% venim
cu solicitare ca cerinta data sa fie echilibrata ori dupa
preturile anului 2021 acest obiect credem ca nu
depasea suma de 35 mln. lei. Pentru o participare
mai larga solicitam coborirea valorii solicitate la
50% din costul viitorului contract. Aici ne bazam pe
cerintele art. 7 din Legea 131.

Expunerea succinti a raspunsului

Bunda ziua. Solicitdim respectuos si respectati

cerintele documentatiei de atribuire.

Data transmiterii

10 oct 2022, 09:39

Data solicitarii clarificarilor

7 oct 2022, 15:38

Denumirea operatorului economic

Intrebare in SIA achizitii.md

Expunerea succinti a solicitarii de clarificare

Subiectul intrebarii: Termenul de depunere

Intrebare: Fiind din faptul ci volumul lucrérilor care
urmeaza a fi introdus in programul WinCmeta sunt
mari, rugdm sd prelungiti termenul de depunere a
ofertelor cu 5 zile, termen necesar pentru pregatirea
cat mai corectd a ofertelor tehnice. Va multumim
pentru intelegere.

Expunerea succintd a raspunsului

Buna ziua. Solicitim respectuos sd respectati

cerintele documentatiei de atribuire.

Data transmiterii

10 oct 2022, 09:40

Data solicitarii clarificarilor

8 oct 2022, 21:33

Denumirea operatorului economic

Intrebare in STIA achizitii.md

Expunerea succinti a solicitirii de clarificare

Subiectul intrebarii: Deviz 23-19-A-PG-7-1
Intrebare: poz.19 - Indicati va rog grosimea sirmei
pentru gard

Expunerea succintd a raspunsului

Buna ziua. Grosimea sirmei pentru gard constituie —
3.3mm

Data transmiterii

12 oct 2022, 10:58

Data solicitarii clarificarilor

8 oct 2022, 23:23

Denumirea operatorului economic

Intrebare in SIA achizitii.md

Expunerea succinti a solicitarii de clarificare

Subiectul intrebarii: Caietul de sarcini

intrebare: In forma 5 poz 18 si altele faceti referinta
la niste saituri rusesti https://td-most.ru/160-
germetizatsiyavvodov-kommunikatsiy/166-
opornonapravlyayushchie-koltsa/, ne conducem de
ele 7 Sau sunt doar pentru informare?

Expunerea succinti a raspunsului

Buna ziua. Toate link-urile de acest gen trebuie
apreciate a fi cu titlu exemplu si nu este obligatoriu
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sa va conduceti de ele.

Data transmiterii

11 oct 2022, 11:47

Data solicitarii clarificarilor

9 oct 2022, 22:40

Denumirea operatorului economic

Intrebare in SIA achizitii.md

Expunerea succinti a solicitirii de clarificare

Subiectul intrebarii: deviz 23-19-A-SAC-2-8
Intrebare: poz.9 - Strat hidroizolant executat la cald
la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in
terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile
din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau
inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton
bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum .
In 2 straturi Intrebarea: in 2 straturi inseamna ca se
aplica coef.2? Nu este specificat acest lucru

Expunerea succinti a raspunsului

Buna ziua. De aplicat coeficientul 2

Data transmiterii

12 oct 2022, 10:58

Data solicitarii clarificarilor

9 oct 2022, 22:49

Denumirea operatorului economic

Intrebare in SIA achizitii.md

Expunerea succinti a solicitirii de clarificare

Subiectul intrebarii: Formularul nr.5

intrebare: Rispuns (4 oct 2022, 16:02): Buni ziua.
Buni ziua. Va comunicam ca F5 fara preturi a fost
incércatd in SIA RSAP. Da, va multumim. Dar cum
sa ne clarificam, daca ati sters denumirea devizelor?
Cum sa gasim care si pentru ce deviz e, din 545 de
pagini? Oare intentionat se procedeaza in asa mod?
Faceti un lucru, duceti-l la bun sfirsit, nu pe
jumatate. Sper ca veti modifica, sa fie clar pentru
toti. Multumesc

Expunerea succinta a raspunsului

Bund ziua. Atasam link-ul de acces a F5 in format
word.

https://drive.google.com/drive/folders/1 TmRzzU4B
UE3H8RPpzHzEskch8jEryi3u?usp=sharing

Data transmiterii

10 oct 2022, 09:38

Data solicitarii clarificarilor

10 oct 2022, 21:53

Denumirea operatorului economic

Intrebare in SIA achizitii.md

Expunerea succinti a solicitrii de clarificare

Subiectul intrebarii: Factorii de evaluare - Termen de
garantie

Intrebare: Solicitam de a modifica factorul de
evaluare - termenul de garantic a lucrarilor, deoarece
cerinta unuitermen de garantie mai mare de 5 ani,
incalca Legea privind calitatea in contructii nr. 721
din 02.02.1996, art. 34 si modificata prin Legea nr.
181 din 07.07.2022, art. 1, alin.7, lit.a), care prevede
ca termenul de garantie postreceptie este de 5 ani.
Respectiv, solicitarea din partea Dvs a unui termen
mai mare de 5 ani este un abuz si o incalcare a
principiilor de reglementare a relatiilor privind
achizitiile publice.

Expunerea succinti a raspunsului

Bunai ziua. La punctul 16 (subpunctul 20 din tabel) al
Anuntului de participare - a se lua in considerare
»lermenul garantiei lucrdrilor — 5 ani”. Corectarea
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corespunzitoare este efectuatd in Anunt.

Data transmiterii

11 oct 2022, 14:33

Data solicitarii clarificarilor

10 oct 2022, 22:06

Denumirea operatorului economic

Intrebare in STA achizitii.md

Expunerea succinti a solicitarii de clarificare

Subiectul intrebarii: Factorii de evaluare - Perioada
de executie

intrebare: Solicitam de a modifica factorul de
evaluare - Perioada de executie, deoarece conform
art. 26, alin. 6 al Legii nr. 131/2015 celmai bun
raport calitate -pret se determina pe baza unor factori
de evaluare CARE INCLUD ASPECTE
CALITATIVE, DE MEDIU SI/SAU SOCIALE in
legatura cu obiectul contractului,dar ncidecum nu se
include perioada de executie. Mai mult ca atit, prin
medodologia de punctare pe care o oferiti favorizati
ofertantii care vor oferta un termen cit mai mic, insa
aceasta poate duce la executarea necalitativa a
lucrarilor. In acest context, solicitam insistent ca la
stabilirea factorilor de evaluare si la elaborarea
metodologiei de punctare sa Va conduceti de art. 26.
alin. 7, 8, 9 al Legii sus-numite.

Expunerea succinta a raspunsului

Bunai ziua. Dvs. nu ati studiat atent subiectul. La caz,
termenul maxim de executare este de 20 luni,
respectiv, toti ofertantii care vor asigura un termen
de pana la 20 luni, vor primi punctajul maxim alocat
factorului de evaluare respectiv. Pentru o duratd mai
mare, se acordd punctajul astfel conform formulei
indicate in Anuntul de participare.

Data transmiterii

11 oct 2022, 11:32

Data solicitarii clarificirilor

10 oct 2022, 22:24

Denumirea operatorului economic

Intrebare in SIA achizitii.md

Expunerea succinti a solicitarii de clarificare

Subiectul intrebarii: Disponibilitate de lichiditati
intrebare:  Solicitam  sa  explicati cerinta -
Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant,
de resurse creditare sau alte mijloace financiare
conform - Cifra respectivi nu va depdsi suma
necesard pentru finanfarea contractului pina la
momentul receptiondrii primei plati de catre ofertant
conform contractului. Sau mai corect, ar fi sa indicati
concret valoarea disponibilitatii de bani lichizi sau
capital circulant ce urmeaza sa dispuna ofertantul
pentru a se califica 777

Expunerea succinti a raspunsului

Buni ziua. Dacd, conform graficului de executie pe
care vi-l asumati, veti executa in prima luna lucrari
in valoare de 2 min lei (spre exemplu), atunci trebuie
sa demonstrati Disponibilitate de bani lichizi sau
capital circulant, de resurse creditare sau alte
mijloace financiare in valoare de 2 mln. Suma
mentionata este cu titlu de exemplu.

Data transmiterii

11 oct 2022, 11:24




Data solicitarii clarificirilor

11 oct 2022, 15:56

Denumirea operatorului economic

Intrebare in STA achizitii.md

Expunerea succinta a solicitarii de clarificare

Subiectul intrebarii: Deviz 2-1-1, pozitia 97
Intrebare: In descricrea pozitici ¢ mentionat (50%
din piatra) dar daca sa ne uitam in [5 atasata de AC
la resursul piatra sparta norma de consum a ramas la
tel. Totusi, se ea in considerare doar 50 % din piatra,
respectiv reducand norma de consum sau 100 % din
piatra ? Specificati va rugam !

Expunerea succinti a raspunsului

Buna ziua. De aplicat coeficientul 0.50

Data transmiterii

12 oct 2022, 10:59

Data solicitarii clarificarilor

11 oct 2022, 16:03

Denumirea operatorului economic

Intrebare in SIA achizitii.md

Expunerea succinti a solicitarii de clarificare

Subiectul intrebarii: anuntul

Intrebare: Ati republicat anuntul si in el punctajul
pentru evaluare il indicati ca zero, sa intelegem ca
veti merge pe criteriul cel mai mic pret?

Expunerea succinti a raspunsului

Buna ziua. Corect. Vedeti mesajul atasat Anuntului
de participare.

Data transmiterii

11 oct 2022, 16:21

Data solicitarii clarificarilor

12 oct 2022, 12:24

Denumirea operatorului economic

Intrebare in STA achizitii.md

Expunerea succinti a solicitarii de clarificare

Subiectul intrebarii: Deviz Al-4-1

Intrebare: La fel si in alte pozitii de lucrari sunt
excluse sau lasate (fara logica) unele materiale sau
utilaje, ca de ex: p33,p38 -sunt instalatii de sudare,
dar au fost eliminati electrozii si constructiile
metalice. Cum procedam in cazurile date si la
general? Ne conducem de catalogul de preturi anexat
si eliminam toate positiile lipsa din el, sau respectam
normele de intocmire a devizelor pentru participare
la Licitatii Publice? Va multumesc!

Expunerea succinta a raspunsului

Buna ziua. Respectati resursele si consumul conform
formularului 5

Data transmiterii

14 oct 2022, 10:52

Data solicitarii clarificarilor

12 oct 2022, 12:27

Denumirea operatorului economic

Intrebare in STA achizitii.md

Expunerea succintd a solicitarii de clarificare

Subiectul intrebarii: Deviz A1-4-1

Intrebare: Buna ziua. In F5 . p.10 (33-04-015-1)
materialul de baza pentru impamantare este indicat
cu norma 0.00. La fel si in alte pozitii de lucrari sunt
excluse sau lasate (fara logica) unele materiale sau
utilaje, ca de ex: p33,p38 -sunt instalatii de sudare,
dar au fost eliminati electrozii si constructiile
metalice. Cum procedam in cazurile date si la
general? Ne conducem de catalogul de preturi anexat
si eliminam toate positiile lipsa din el, sau respectam
normele de intocmire a devizelor pentru participare
la Licitatii Publice? Va multumesc!

Expunerea succinti a raspunsului

Buna ziua. Respectati resursele si consumul conform

7




formularului 5

Data transmiterii

14 oct 2022, 10:53

Data solicitarii clarificarilor

12 oct 2022, 13:25

Denumirea operatorului economic

Intrebare in STA achizitii.md

Expunerea succinti a solicitirii de clarificare

Subiectul intrebarii: devize
Intrebare: NE CONDUCEM DUPA LISTA DE

RESURSE DIN FORMULARUL F5 , CHIAR
DACA SUNT SCAPARI SI  OMISIUNI
NEFONDATE DE RESURSE ?

Expunerea succinti a riaspunsului

Bna ziua. Stimati ofertanti, ati amenintat Autoritatea
contractantd cu contestdri dacd nu punem la
dispozitia Dvs F5 fard preturi. Acuma intrebarea Dvs
pare ridicold. Odatd ce a fost incdrcatd lista de
resurse, suntefi obligati sd o respectati intocmai.
Daca intilniti careva neclarititi, aveti dreptul sa
solicitati clarificari, indicand foarte concret subiectul
asupra caruia doriti sd primiti un raspuns concret.
Raspuns la intrebarile de mai sus veti primi imediat
ce Autoritatea contractantd le va obtine de la
compania de proiectare.

Data transmiterii

12 oct 2022, 14:49

Data solicitarii clarificarilor

12 oct 2022, 14:44

Denumirea operatorului economic

Intrebare in SIA achizitii.md

Expunerea succinti a solicitarii de clarificare

Subiectul intrebarii: Deviz 2-1-1, pozitia 97
intrebare: In descrierea pozitiei e mentionat (50%
din piatra) dar daca sa ne uitam in F5 atasata de AC
la resursul piatra sparta norma de consum a ramas la
fel. Totusi, se ea in considerare doar 50 % din piatra,
respectiv reducand norma de consum sau 100 % din
piatra ? Specificati va rugam ! Raspuns (12 oct 2022,
10:59): Buna ziua. De aplicat coeficientul 0.50
Intrebare: Coeficientul se aplica la materiale,
manoopera sau utilaj ! Aplicand coeficient 0.50 la
materiale automat si resursul precum apa ...etc se
diminueaza. Dvs, specificati ca doar la piatra !
Totusi, aplicam k la toate materialele sau doar
modificam norma de consum la resursul piatra si
anume de la 1.151a 0.57 ?

Expunerea succintd a raspunsului

14 oct 2022, 09:06

Data transmiterii

Buna ziva. 50% doar la piatrd, manopera si utilajul
ramine asa!

Data solicitarii clarificarilor

12 oct 2022, 17:44

Denumirea operatorului economic

Intrebare in SIA achizitii.md

Expunerea succinti a solicitarii de clarificare

Subiectul intrebarii: deviz A-1-4-1

intrebare: buna ziua , In pozitia 6 din F5 si F1 este
indicata in paranteze norma stalpilor SV-95 -2buc,
dar este aplicata norma-lbuc. Care este cantitatea
corecta de stalpi?

Expunerea succinti a raspunsului

Bunai ziua. 2 buc.

Data transmiterii

14 oct 2022, 10:51

4. Modificari operate in documentatia de atribuire:
(Se va completa in cazul in care au fost operate modificari)




Rezumatul modificirilor

Pentru prevenirea situatitlor cu privire la
interpretarea eronatd a factorilor de evaluare, s-a
decis excluderea acestora. Prin urmare, Criteriul de
evaluare aplicat pentru atribuirea contractului va fi:
pretul cel mai scizut. Corectarile corespunzatoare
au fost efectuate in anuntul de participare.

Publicate in BAP/alte mijloace de informare

(dupa caz)

Notificarea a fost publicati la data de 11.10.22, ora
15:48, pe platforma achizitiimd, In rubrica cu
documentatia de atribuire, totodata, subiectul a fost
abordat si in raspuns la clarificari la aceeasi data,
11 oct 2022, 16:21.

Termen-limiti de depunere si deschidere a

ofertelor prelungit (dupa

caz)

Termenul-limitd de depunere si deschidere a
ofertelor nu a fost prelungit deoarece moficarea s-a
efectuat in perioada de primire a clarificarilor, iar
pénd la termenul limitd rimédnand cel putin 12 zile.

5. Pana la termenul-limita (data 25 oct 2022, 12:00), au depus oferta 3 (trei) operatori economici:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO

Asociatii/
administratorii

SRL ,,Laiola” & 1003600039415

Comanac lon
Vizitiu Ghenadie

SRL ,,Prosperus-Cons 1011600042056

Caldarus Dumitru
Tugui Ruslan

2. SRL ,,Polimer Gaz Conducte” 1002600040678

Sorocovici Vladimir
Gantea Sergiu
Cocirla Serghei

SRL ,,Polimer Gaz Constructii” & 1002600040564

SRL ,,Izodromgaz”

Ciocan Alexandru
Ciocan Raisa
Ciocan Valeriu

Ciocan Vasile

1003600020891

Miscu Alexel

6. Informatii privind ofertele depuse si documentele de calificare si aferente DUAE prezentate de

catre operatorii economici:

Denumirea operatorului economic
c SRL ,,Polimer
Denumire document SSIIlQII: ”];I;r Alola &_ SRL ,,Polimer Gaz Constructii”
PP TOSPETUS™ | Gaz Conducte” & SRL
Cons »
,J1zodromgaz

Documentele ce constituie oferta

(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, hu corespunde)

Propunerea tehnicd prezentat prezentat - -
Propunerea financiara 42.095.204,54 44.598.996,39 46.076.528,41
-10.60% «5,28% -2.14%
DUAE prezental prezenlal -

Garantia pentru oferta

: - prezentat prezentat =

(dupa caz)

Documente de calificare
Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde
Continutul

ofertelor

Cerinta

Operatori economici participanti




SRL ,,Polimer Gaz

SRL ,,Laiola” 88 % SRL ,,Polimer Constructii”
. 190 9 3
SRL ,,Prosperus-Cons” 12 % | Gaz Conducte SRL , Jzodromgaz”
Laiola Prosperus Cons PG Conducte | PG Constructii [zodromgaz
1 2 3 4 5 6 7 8
1 DUAE da da da da da
7 Valoar?ra \;)iertel cu 5643?}:;3 50.514.245,45
i
Valoarea ofertei fara| 47.086.1 42.095.204,54 44.598.996,39 46.076.528,41
3
TVA 16,67 -10.60% -5,28% -2,.14%
4 TVA 8.419.040,91 8.919.799,21 9 215 305,68
Termenul de max 20 5 . .
3 executie a lucrdrilor luni 1 1ot 20 20 Jucl
Garantia pentru 4 o da o
6 oferts 1% 500.000,00 470.000,00 460.766,00
24,12.2022 24.12.2022 23.12.2022
7 Graficul de executie da da da
a lucrdrilor 17 luni 20 luni 20 luni
60 zile
Durata de z 60 zile
8 lvatabilitate a ofertei| 0021 R 24.12.2022
Termenul de
9 garla:jncgigr?ls;p 2 m]:::ln 3 5 ani 5 ani 5 ani
(declaratie)
Cerere de participare
10 (anexa nr. 7) i i ta
Declaratie privind
11 valab. ofertei (anexa da da
nr. 8)
da
Apeduct Cimiglia
1.070.206.7
Canaliz. str.
da Korolenco -
17
Experientd similara AAC - 4'_“9 1 U .()Uj_,(’, Alim cu apa 4
S 10 localitati 568.300,20 R
in lucrari i : localitdti in 1.
(informatiile date se Hlgrent, Fun“d e Leova
12 ™ Vor include in s I 90.989.087,86
anexele nr. 12 sinr. Gy fara TVA
13 27.10.2020 1.970.534 Hocte PV
) 18.01.2022 | Canalizare Rezina | CSOP7ac g
ADRNord | 4.129.362,00 Telepieiatd’s
Canalizare
or.Ialoveni
6.090.000.9
,i, 1 _.f:':,f‘ ] 4, 7
Declaratie privind
dotarile specifice,
utilajul si
echipamentul
13 necesar pentru da da da
indeplinirea
corespunzitoare a
contractului (anexa
nr. 14)
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Declaratie privind
personalul de
specialitate propus

14 pentru da da da
implementarea
contractului (anexa
nr. 15)
da
Lista Geodez
subcontractantilor si Topexpert
partea/pdrtile din SRL da
15 - nu sunt
contract care sunt lucrari nu sunt
ndeplinite de acestia geodezice
(anexa nr. 16) 210.000,00
1%
da
Informatii privind Btk a8
16 |asocierea (anexa . o SRL., Prosperus- L
17) LIDER Cons™ 12 % nu sunt
Contract nr. 6 SECUND
din 21.10.2022
Declaratie tert
v . da
17 |sustindtor (anexele S nu sunt nu sunt
18,19, 20,21)
Aviz pentru
participare la
licitatiile publice de
lucrari din domeniul
constructiilor si
instalatiilor (anexa
nr. 22) - Avizul da
AST, trebuie si nu Aviz nr ; i : i
18 T - : Aviz nr 3077/22 | Aviz nr. 802/22
contina informatii 3675/22 din din 15.08.2022 din 11.03.2022
despre aceea cd au 27.09.2022 o ke
fost depistate
incalcari grave,
aplicate sanctiuni
economice,
Inregistrate cazuri de
accidente
Extras din Registrul
19 e stat al persoanelor da da da
juridice
Certificat de
efectuare sistematica)
a platilor
impozitelor,
20 contributiilor da da da
cliberat de
Inspectoratul Fiscal
valabil la data
deschiderii ofertelor
’ . da da
Raport financiar da
21 - . 2019, 2020, 2019, 2020,
pentru ultimii 3 ani 2021 2019, 2020, 2021 2021
22 | Deviz de cheltuieli da da
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Certificat de atestare
tehnico-profesionala

a dirigintelui de da da
santier si legitimatie Sergiu Cepoi Serghei Cocirld
pentru fiecare tip de Constr civile da AAC

lucrare: Ton Petrenco Andrei Pantir | Valentin Doglea
23 |- Instalatii si refele AAC - AAC AAC
e alimentare cu apd fara legitimatii Ruslan Tugui | Pavel Dumbrava
si canalizare Vitalie - constructii constructii civile
Instalatii si refele Guranda rutiere Vadim Agachi
electrice electricitate, electricitate,
- Constructii civile, automatizari automatiziri
industriale si
agrozootehnica
da
nr. 002-1L/2022
din 17.02.2022
Informatii privind Ingeatch ,G.ruP
detinerea de da celrcgtari d
laboratoare proprii nr. 1 din a& gel‘;b(:t)grlact‘(:)r ¢
autorizate si 21.02.2022 ; .
24 |acreditate in modul Palplast ey 80 Hin Ayizne Glon
stabilit sau a nr. 25 din (ERURREEES din 10'04'20!7
contractelor cu 31.01.2022 TG {prtul .tehmc
aceste laboratoare, Incercom .securlt.a te,
pentru incercari riistrialk
Veaceslav
Moraru control
calitate,
defectosopist
Cifta de afaceri ==
26 | i ;S;I‘éa(c;gﬂ) 57.000.0 | 50.236.222,00 | 16.320.077,00 | 221.583.564,00
00
Lichiditate generala
(active Minim
27 circulante/datorii 100% 2ZLN 1A6; {100 2N
curente)
Disponibilitate de da
bani lichizi sau eyt da
78 capital circulant, de i ) bagn(;olbcégm extras din cont
resurse creditare sau (CO; i A dit 50 peste 2 min
alte mijloace arce) Gessiaredlt MDL
financiare mln
Garantia de buna
29 | executie—7 % 7% da da
(retineri succesive)
DECLARATIA
privind confirmarea
identitatii
beneficiarilor
electivi neincadrarea
acestora n situatia nu
30 condamndrii pentru mf 2 poate fi
L da poate fi prezentata G i
participarea la dupi contractare prezentatd dupa
activitati ale unei P contractare

organizatii sau
grupari criminale,

pentru coruptie,
frauda si/sau spalare

de bani
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(Informatia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerintele din
documentatia de atribuire si se va consemna prin: prezentat, nepreZentat, nu corespunde (in cazul
cand documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerintelor de calificare))

7. Informatia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

. Cantitate Corespundere
. Denumirea vl e g Corespunderea
Denumirea P Pretul ofertei | si unitate il setteia e acu
lotului P : (fird TVA)* de Ly specificatiile
economic LR calificare e
masuri tehnice
Constructia
apeductului SRL ..Laiola” &
; 2 42.095.204,54
gr{agistrill _ | SRL ,Prosperus- T 1 buc. - -
drata oua - Cons” -10.60"%
Séarateni cu
conectarea
localitatilor
Se]igte,' SRL ,,Polimer 44.598.996,39 1 buc £ n
Cazangic, Gaz Conducte” 5.28%, '
Bestemac,
Troian, Troita,
Vozniseni, )
Sardteni, Orac, | SRL ,,Polimer
Ceadir, Gaz Constructii” [46.076.528,41 Chue oferta nu a fost | oferta nu a fost
Colibabovca si & SRL 2.14% ’ evaluata evaluata
Cneazevca, »Izodromgaz”
raionul Leova

* In cazul utilizarii licitatiei electronice se va indica pretul ofertei finale
(Informatia privind “Corespunderea cu cerintele de calificare” si "Corespunderea cu specificatiile
tehnice” , se va consemna prin: ,,+ " in cazul corespunderii si prin ,,-" in cazul necorespunderii)
8. Pentru elucidarea unor neclaritti sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerintele stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea pretului anormal de scizut)
s-a solicitat:

Rezumatul
l.)?tf.l d Operatm:ul Informatia solicitati raspunsulm'
solicitarii economic : operatorului
economic
nr. 393 SRL e Informatii privind asocierea — prezentarea unei | Raspuns in termen
din 27.10y ,,Laiola” | copii lizibile a Anexei nr 17, precum si a Contractului cu atagarea
2022 nr. 6 din 21.10.2022 privind constituirea Consortiului argumentarilor

,,Laiola — Prosperus-Cons”. Totodata, cu privire la acest | corespunzitoare $i a
subiect, solicitim prezentarea datelor complete privind | actelor confirmative
contributia fiecarei parti, repartizarea fizica si valoricd
intre fiecare asociat pentru executarca obiectului supus
licitatiei, astfel incdt sa poatd fi identificate expres
sarcinile ce revin fiecdrui asociat.

e Examinind corespunderea cu criteriile de
selectie, membrii grupului de lucru au constatat ca la
capitolul — Experientd similard, asociatului secund —
SRL Prosperus Cons a prezentat informatia pentru
optiunea 2) valoarea cumulata a tuturor contractelor
executate in ultimul an de activitate sa fie egala sau
mai mare decdt valoarea viitorului contract.

In acest sens, solicitim prezentarca informatici si a
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actelor confirmative referitor la valoarea concreti a
lucrarilor executate in perioada 25.10.2021 — 25.10.2022

in cadrul contractelor indicate in Anexa 13 a asociatului
secund — SRL Prosperus Cons:

Dropmir Obiectul [Valoarea Perioada de ikl : de
ea : : receptie | la
; contractul contractului | executie a .
beneficia 5 p an terminarega
: ui lei MD lucrarii L
rului lucrarilor
. Apeduct septembrie — .
oomatia | or, 1070.206,00 | decembrie | 50
3 Cimislia 2021 e
Apa Canalizare mai — ar. 1 din
Canal D8RO0 4.291.060,00 | noiembrie ) 8 11.2021
Chisinau | Korolenko 2021 T
Compania | Canalizare octombrie a5 1 il
Termosist | Fundul 3.011.696,00 | 2021 - 18' 04.2027
em Galbenei aprilie 2022 T
Compania e septembrie — 5
Termosist Canal%zale 1.970.534,00 | decembrie fmdin
Tohatin 23.12.2021
em 2021
Compania | . . aprilie 2022
Termosist | C22H2are Ly 155362 00 | — 22 august
Rezina 2022
em august 2022

In aceiasi ordine de idei, solicitim prezentarea
Contractelor de antrepriza si a PV de receptie la
terminarea lucrdrilor aferente obiectelor executate in
calitate de subantreprenor:

Compania | CPAUZATE | 3 41 gog, PCIOMDFE | 1 1 din
T ot Fundul 00 2021 — aprilig 18.04.202
CIMOSISEM | Galbenei 2022 .
Compania | Canalizare | 1.970.534, Z?z?r;n}z r.l: ~ | £n. din
Termosistem | Tohatin 00 bt 23.12.202
Compania Canalizare | 4.129.362, aprilic 2022 —| 22 august
Termosistem | Rezina 00 Eugust 2022 | 2022

nr, 406
din 03.11
2022

SRL
,.Laiola”

e Informatii privind asocierea

— prezentarea copiilor lizibile a Anexei nr 17, precum si
a Contractului nr. 6 din 21.10.2022 privind constituirea
Consortiului ,,Laiola — Prosperus-Cons”.

— prezentarea datelor concrete privind contributia
fiecdrei parti, repartizarea fizica si valorica intre fiecare
asociat pentru executarea obiectului supus licitatiei,
astfel incit sd poatd fi identificate expres sarcinile ce
revin fiecirui asociat (sd fie indicat clar care este
procentul si suma lucrdrilor ce urmeazd a fi executate
de fiecare asociat, care sunt lucririle concrefe ce
urmeazd a fi executate de fiecare asociat).

e Experienta similara

in raspunsul nr. 28/10-22/1 din 28.10.2022 OE a
declarat ca: , la pregatirea ofertei s-a luat in calcul
optiunea 1) executarea in ultimii 5 ani a cel putin a unui
contract cu o valoare nu mai mica de 75% din valoarea
viitorului contract”, insd informatia prezentatd se referd
la ambele optiuni.

In acest sens, in vederea asiguririi unui proces de
evaluare cat mai corect, solicitam prezentarca

informatiei concrete privitor la:

Raspuns in termen
cu atasarea
argumentarilor
corespunzitoare $i a
actelor confirmative
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— Care este optiunea pentru care afi optat in vederea
asiguririi  corespunderii  experientei similare a
asociatului SRL  Prosperus Cons cu cerintele
documentatiei de atribuire, inclusiv calculul concret ce
reiese din opfiunea aleasa?

— in dependentd de raspunsul la intrebarea anterioard,
indicati care contract sau contracte trebuie luate in
vedere de membrii grupului de lucru (din anexa 12 sau

temeiul art. 67 al Legii 131/2015 privind achizitiile
publice, solicitim respectuos participantilor extinderea
pand la data de 25.04.2023 inclusiv a termenului de
valabilitate a ofertelor si a garantiilor pentru ofertd

13)?
nr. 456 |Polimer Gaz| Astfel, autoritatea contractantd solicitd respectuos | Réspuns in termen
din 08.12] Conducte | prezentarea in termen de 3 (trei) zile lucrdtoare, a | cu atasarea actelor
2022 SRL tuturor documentelor justificative ca dovadd a corespunzitoare
informatiilor cuprinse in DUAE.
nr. 463 | Catre toti | Tinand cont de faptul expirarii in curdnd a termenului de | Toti participantii au
din 19.12] participantii| valabilitate a ofertelor depuse, totodatd, in vederea | raspuns in termen cu
2022 asigurdrii continuitdtii procedurii de achizitie publica, in atasarea actelor
temeiul art. 67 al Legii 131/2015 privind achizitiile | corespunzatoare
publice, solicitim respectuos participantilor extinderea
pana la data de 25.02.2023 inclusiv a termenului de
valabilitate a ofertelor si a garantiilor pentru oferta
depuse in cadrul procedurii nominalizate mai sus.
nr. 10 |Polimer Gaz| Autoritatea contractantd dispune de informatiile | Raspuns in termen
din 16.01 Conducte | referitoare la faptul cd compania Polimer Gaz Conducte cu prezentarea
2023 SRL SRL deja executd citeva contracte impunitoare, ce argumentarilor
necesitd implicarea directd a personalului, a tehnicii si a corespunzatoare
surselor financiare proprii.
Astfel, pentru asigurarca executarii cu buna credinta a
viitorului contract, autoritatea contractantd solicita
respectuos prezentarea in termen de 3 (trei) zile
lucratoare, a argumentdrilor privitor la capacitatea
ofertantului de a executa incd un contract de mare
anvergurd in cazul in care oferta acestuia va fi
desemnata castigatoare.
nr. 57 din| Catre toti | Tindnd cont de faptul expirarii in curnd a termenului de | Toti participantii au
22.02. | participantii| valabilitate a ofertelor depuse, totodatd, in vederea | raspuns in termen cu
2023 asigurdrii continuitatii procedurii de achizitie publica, in atasarea actelor
temeiul art. 67 al Legii 131/2015 privind achizitiile | corespunzatoare
publice, solicitim respectuos participantilor extinderea
pana la data de 25.03.2023 inclusiv a termenului de
valabilitate a ofertelor si a garantiilor pentru oferta
depuse 1n cadrul procedurii nominalizate mai sus.
nr. 96 |Polimer Gaz| Autoritatea contractantd solicitd respectuos prezentarea | Raspuns in termen
din 17.03] Conducte |in termen de 3 (trei) zile lucrdtoare, a clarificarilor Ccu prezentarea
2023 SRL privitor la grosimea sirmei pentru gard din cadrul argumentarilor
ofertei (solicitarea in contextul clarificarilor solicitate de corespunzitoare
OE la data de 08.10.2022).
nr. 97 din| Citre toti | Tindnd cont de faptul expirdrii in curdnd a termenului de | Toti participantii au
17.03. | participantii| valabilitate a ofertelor depuse, totodatd, in vederea | riaspuns in termen cu
2023 asigurdrii continuitatii procedurii de achizitie publica, in atasarea actelor

corespunzatoare
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depuse in cadrul procedurii nominalizate mai sus.

nr. 165
din 14.04,
2023

Catre toti
participantii

Tindnd cont de faptul expirarii in curand a termenului de
valabilitate a ofertelor depuse, totodata, in vederea
asigurdrii continuitatii procedurii de achizitie publica, in
temeiul art. 67 al Legii 131/2015 privind achizitiile
publice, solicitim respectuos participantilor extinderea
pand la data de 25.05.2023 inclusiv a termenului de
valabilitate a ofertelor si a garantiilor pentru oferta
depuse in cadrul procedurii nominalizate mai sus.

Toti participantii au
raspuns in termen cu
atasarea actelor
corespunzatoare

nr. 197
din 16.05]
2023

Citre tofi
participantii

Tinénd cont de faptul expirdrii in curand a termenului de
valabilitate a ofertelor depuse, totodati, in vederea
asigurdrii continuitatii procedurii de achizitie publica, in
temetul art. 67 al Legii 131/2015 privind achizitiile
publice, solicitdim respectuos participantilor extinderea
pana la data de 26.06.2023 inclusiv a termenului de
valabilitate a ofertelor si a garantiilor pentru oferta
depuse in cadrul procedurii nominalizate mai sus.

Toti participantii au
raspuns in termen cu
atasarea actelor
corespunzatoare

nr. 209
din 24.05)
2023

Catre SRL
“Laiola”

1. Prezentarea copiilor lizibile si integrale a contractelor
de antrepriza si a acordurilor aditionale (daci ele existd),
dupd cum urmeaza:

a) Contractul de antreprizd nr. 086 din 31.03.2022 cu
privire la executarea lucrarilor: Lucrari de constructie a
traseului de canalizare din cartierul Rezina-Vest, or.
Rezina;

b) Contractul de antrepriza nr. 45 din 02.09.2021 cu
privire la executarea lucrarilor: Retele exterioare de
canalizare. Colectorul la proiectul: Retele de canalizare
in s. Cheltuitor, com. Tohatin, mun. Chisinau;

c¢) Contractul de antreprizd nr. ocds-b3wdpl-MD-
1627041701646/21 din 13.10.2021 cu privire la
executarea lucrdrilor: Extinderea retelelor exterioare
magistrale de canalizare nr. 03/19 CE sectorul 3 si
sectorul 4, s. Fundul Galbenei raionul Hincesti perioada
de finantare 2021-2022.

2. Documentele confirmative in conditiile respectarii art.
75, alin. 3 al Legii nr. 131/2015 pe marginea
Contractelor de antrepriza nr. 086 din 31.03.2022, nr. 45
din 02.09.2021 si nr. ocds-b3wdp1-MD-
1627041701646/21 din 13.10.2021;

3. Recomanddrile din partea beneficiarilor finali
aferente contractelor de antreprizd nr. 086 din
31.03.2022, nr. 45 din 02.09.2021 si nr. ocds-b3wdpl-
MD-1627041701646/21 din 13.10.2021, atit pentru
antreprenorul general cit si pentru subantreprenor;

4. Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor in
cadrul Contractului de antrepriza nr. 45 din 02.09.2021
cu privire la executarea lucrarilor: Retele exterioare de
canalizare. Colectorul la proiectul: Retele de canalizare
in s. Cheltuitor, com. Tohatin, mun. Chisindu si in
cadrul Contractului de antrepriza nr. 086 din 31.03.2022
cu privire la executarea lucrdrilor: Lucrdri de constructie
a traseului de canalizare din cartierul Rezina-Vest, or.
Rezina;

Raspuns in termen
fard a fi atasate toate
documentele
justificative
solicitate conform
scisorii de
clarificare.
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| 5. Facturile fiscale emise pe marginea Procesul verbal
nr. 1 de receptie a lucrarilor executate pentru luna mai
2022 in valoare de 779 635, 79 lei s1 a Procesului verbal
nr. 2 de receptie a lucrarilor executate pentru luna iunie
2022 in valoare 921 721, 91 lei;

6. Recomandarea din partea beneficiarului i
investitorului in cadrul Contractului de antreprizd nr.
166 din 26.10.2020 cu privire la executarea lucrarilor
pentru lotul: Sisteme de alimentare cu apa si canalizare
din lunca riului Prut, raionul Glodeni (etapa I —
comunele Cuhnesti si Balatina);

7. Copia contractului de subantrepriza incheiat cu S.R.L
“Geodez Topexpert”, reiesind din compartimentul
2D.1.1 cu privire la Informatii privind subcontractantii
pe ale caror capacititi operatorul economic se bazeaza
din DUAE-ul declarat, inclusiv si copia Certificatului de
calificare valabil a specialistului in domeniul geodeziei,
cartografiei, propsectiunilor topografice si
geoinformaticii.

9. Ofertantii respinsi/descalificati:

Denumirea
operatorului
economic

Motivul respingerii/descalificirii

SRL ,,Laiola” &
SRL  ,,Prosperus-
Cons”

in cadrul procedurii de achizitii publice nr. ocds-b3wdpl-MD-
1664781160537 privitor la achizitionarea lucrarilor ,,Constructia
apeductului magistral Sarata Noud - Sarateni cu conectarea localititilor
Seliste, Cazangic, Bestemac, Troian, Troita, Vozniseni, Sariteni, Orac,
Ceadir, Colibabovca si Cneazevca, raionul Leova”, au fost depuse 3
(trei) oferte, dupa cum urmeaza:

1. prima ofertd cu cel mai scizut pret al Asocierii SRL ,,Laiola” & SRL
,,Prosperus-Cons” cu valoarea totala de 42.095.204,54 fara TVA;

2. SRL Polimer “Gaz-Conducte” cu valoarea totala de 44.598.996,39
fara TVA;

3. SRL Polimer “Gaz-Constructii” cu valoarea totald de 46.086.528,41
fara TVA;

Dat fiind faptul cd in conformitate cu art. 26, alin. 2, lit. a) Legea nr.
131/2015, criteriul de atribuire a contractului de achizitii publice a fost
stabilit conform anuntului de participare cu cel mai scazut pret, astfel ca
in rezultatul evaludrii s-a constat oferta cu cel mai scazut pret fiind al
Asocierii SRL ,,Laiola” & SRL ,,Prosperus-Cons” cu valoarea totala de
42.095.204,54 fara TVA. In urma examindrii conformititii ofertei
enuntate mai sus, s-au depistat un sir de neconformitati ale ofertei
tehnice/financiare care incalcd prevederile pct. 133 si pet. 134 din
Regulamentul privind achizitiile publice de lucriri, aprobat prin
Hotararea Guvernului nr. 638 din 26.08.2020, care prevede ¢, in sensul
pet. 133, in  cadrul achizitiilor publice de lucrari, prin  abateri
neinsemnate se considerd abaterile minore din oferta tehnicda/financiara
ce intrunesc cumulativ urmatoarele conditii: 1) reprezintd corectdri ale
unor abateri tehnice minore, iar o eventuala modificare a pretului total
al ofertei, indusa de aceste corectari, nu schimba clasamentul initial al
ofertantilor,; 2) cuantificarea teoretica in valoare monetara a respectivei
abateri/omisiuni nu depaseste 1% din pretul total al ofertei; 3)
cuantificarea _ teoretica in  valoare monetara a  respectivei
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abateri/omisiuni nu depdseste suma de 10000 de lei din pretul total al
ofertei. In urma verificarilor repetate asupra continutului ofertei
efectuate de citre membrii grupului de lucru, s-au confirmat devierile de
pret de cel putin 52 655,00 MDL precum si alte devieri suplimentare
celor invocate de cétre contestator SRL ,,Polimer Gaz Conducte” care
depasesc cu mult pragul de 10 000,00 lei in conditiile legii, ceea ce duce
in context la descalificarea ofertei Asocierii SRL ,Laiola” & SRL
»Prosperus-Cons” cu cel mai scdzut pret si atribuirea contractului de
achizitii urmitoarei oferte prezentate de catre SRL Polimer “Gaz-
Conducte” cu valoarea totala de 44.598.996,39 fard TVA.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot o
Pentru mai multe loturi cumulate o
Pentru toate loturile m
Alte limitari privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiasi ofertant: [Indicati]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:
11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scazut m
Costul cel mai scazut 0
Cel mai bun raport calitate-pret o
Cel mai bun raport calitate-cost O

(In cazul in care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor
indica toate criteriile de atribuire aplicate §i denumirea loturilor aferente)

12. Informatia privind factorii de evaluare aplicati:
(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-
pref sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare ‘ Valoarea din ofertd Punctajul calculat
Denumirea operatorilui economic 1 Total
Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul 1 Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa in cazul in care ofertele au fost reevaluate repetat)
Motivul reevaluirii | Deciziei ANSC nr. 03D-282-23 din 13.05.2023 privind solutionarea
ofertelor contestatiilor formulate de catre Asociatul lider ,,Laiola” SRL

Modificirile operate | In vedereca exccutdrii decizieci ANSC nr. 03D-282-23 din 13.05.2023,
Autoritatea contractantd a purces la reevaluarea ofertei SRL ,,Laiola” in
asociere cu SRL ,,Prosperus-Cons” depusé in cadrul procedurii de achizitii
publice nr. ocds-b3wdpl-MD-1664781160537 privitor la achizitionarea
lucrdrilor ,, Constructia apeductului magistral Sarata Noud - Sardteni cu
conectarea localitatilor Seliste, Cazangic, Bestemac, Troian, Troifa,
Vozniseni, Sardateni, Orac, Ceadir, Colibabovca si Cneazevca, raionul
Leova”. In procesul de examinare a documentelor prezentate de catre
Asocierea SRL ,,Laiola” & SRL ,,Prosperus Cons”, membrii grupului de
lucru au constatat necorespunderea garantiei ofertei. Astfel, actul enuntat
mai sus prin continutul si formularea sa, intrd in contradictie cu Anexa nr. 9
la Documentatia Standart si art. 68 alin. 4 al Legii nr. 131/2015. Totodata,
conform pct. 52-53, sectiunea a 3-a, al Documentatiei Standart aprobata prin
Ordinul ministrului finantelor nr. 115 din 15.09.2021, prevede: “52. Oferta
cuprinde urmatoarele formulare:
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1) Formularul ofertei;

2) Propunerea tehnicd,

3) Propunerea financiard,

4) DUAE;

5) Garanfia pentru ofertd, dupd caz (anexa nr. 9).

53.Toate documentele mentionate la pct. 52 se completeazd fara nici o
modificare sau o abatere de la formulare, spatiile goale fiind completate cu
informatia solicitata. Completarea defectuoasi a formularelor atrage
respingerea ofertei.” Prin urmare reiesind din prevederile normelor enuntate
mai sus, toate documentele inclusiv si garantia pentru ofertd, trebuie sa fie
completate fard nici o modificare sau abatere de la formulare. In cazul in
care, de catre ofertant se admite completarea defectuoasa a formularului,
atunci poate servi drept motiv de descalificare si respingere a ofertei.
Complementar, pentru realizarea achizitiilor publice de lucrari pe marginea
obiectului achizitiei supus contestatiei, din textul garantiei, Autoritatea
contractantd nu este asigurata concomitent in toate cele trei cazuri prevazute
in art. 68, alin. 4 al Legii nr. 131/2015, conform caruia: “Autoritatea
contractanta prevede in documentatia de atribuire cerintele fata de emitent,
Jforma, cuantumul §i alte conditii de baza ale garantiei pentru ofertd, precum
si cerintele fatd de operatorul economic care depune garanfia pentru ofertd,
in cazul in care:

ajoperatorul economic retrage sau modifica oferta dupd expirarea
termenului de depunere a ofertelor,

b) ofertantul cistigator nu semneaza contractul de achizifii publice;

¢) nu se depune garantia de buna execufie a contractului dupa acceptarea
ofertei sau nu se executa vreo condifie, specificata in documentatia de
atribuire, inainte de semnarea contractului de achizitii publice.” Prin urmare
din formularea textului garantiei prezentate de citre Asocierea SRL ,,Laiola”
& SRL ,Prosperus-Cons” nu putem deduce cu certitudine cazurile cind
Autoritatea contractantd are dreptul sd retie plata garantiei pentru oferta, prin
neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa de catre agentul economic a
obligatiilor sale asumate prin prezentarea unei oferte. Conform prevederilor
art. 22, alin. 3, lit. a) al Legii nr. 131/2015: “In cazul aplicarii unei proceduri
pentru atribuirea unui contract de achizitii publice de lucrari, in scopul
verificarii capacitatii tehnice si/sau profesionale a ofertantilor/candidatilor,
autoritatea contractanta are dreptul de a le solicita acestora, in functie de
specificul, de volumul si de complexitatea lucrarilor ce urmeazd sa fie
executate si numai in mdsura in care aceste informatii sint relevante pentru
indeplinirea contractului, urmatoarele:

a) lista lucrarilor similare executate in ultimii 5 ani, insofitd de certificari de
buna executie pentru cele mai importante lucrdri, in care sa se contina cel
pufin un contract de lucrari similarve a cdrui valoare sa nu fie mai mica de
75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulati a_tuturor
contractelor executate in ultimul an de activitate sa fie egala cu sau mai
mare decit valoarea viitorului contract. Certificirile de buna executie
indicd beneficiarii, indiferent daca acestia sint autoritafi contractante sau
clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrdrilor si precizeaza
daca au fost efectuate in_conformitate cu_normele profesionale din
domeniu si dacd au fost duse la bun sfirsit;”

Totodata, conform anuntului de participare, ofertantii urmau sa dispuna de
un nivel minim de experientd pentru a se califica conform cerintelor de
indeplinire a contractului si anume:

1) Executarea in ultimii 5 ani a cel putin a unui contract cu o valoare nu mai
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micd de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea
contractului de antreprizd sau subantrepriza, precum si prin procesul verbal
de receptie la terminarea lucrérilor/procesul-verbal de receptie finald la
expirarea perioadei de garantie, insotit de certificiri de bunid executie
(recomandari) pentru cele mai importante lucréri din partea Beneficiarului,
sau

2) valoarea cumulati a tuturor contractelor executate in ultimul an de
activitate sa fie egald sau mai mare decat valoarea viitorului contract,
procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor/ procesele-verbale de
receptie finald la expirarea perioadei de garantie, insotite de certificdri de
buna executie (recomanddri) pentru cele mai importante lucriri din partea
Beneficiarului.

In aceastd ordine de idei, liderul Asocierii SRL ,,Laiola” si-a mentinut pozitia
privind experienta similara a asociatului secund SRL Prosperus-Cons,
aferentd celor 3 (trei) contracte de subantrepriza incheiate cu antreprenorul
general SRL “Termosistem™:

1. Contractul de subantreprizd nr. 05 din 05.04.2022 cu privire la
executarea lucririlor: Lucriari de constructie a traseului de
canalizare din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina.

2. Contractul de subantreprizi nr. 10 din 10.09.2021 cu privire la
executarea lucririlor: Retele exterioare de canalizare. Colectorul la
proiectul: Retele de canalizare in s. Cheltuitor, com. Tohatin, mun.
Chisinau,

3. Contractul de subantreprizi nr. 13 din data 25.10.2021 cu privire la
executarea lucririlor: Extinderea retelelor exterioare magistrale de
canalizare nr. 03/19 CE sectorul 3 si sectorul 4, s. Fundul Galbenei
raionul Hincesti perioada de finantare 2021-2022.

Prin urmare SRL “Prosperus-Cons”, conform conditiilor contractuale detine
calitatea de subantreprenor, iar SRL “Termosistem” de antreprenor
general, iar obiectele de executie a lucrarilor reflecta:

- Lucrari de constructie a traseului de canalizare din cartierul Rezina-Vest,
or. Rezinag,

- Retele exterioare de canalizare. Colectorul la proiectul: Retele de
canalizare in s. Cheltuitor, com. Tohatin, mun. Chisinau, 1.

- Extinderea retelelor exterioare magistrale de canalizare nr. 03/19 CE
sectorul 3 si sectorul 4, s. Fundul Galbenei raionul Hincesti perioada de
Jinantare 2021-2022, care in sine sunt obiective de infrastructura tehnico-
edilitard de interes public construite pe domeniul public, finantat din
bugetul de stat/local, si sunt obiectul de achizitie de lucrari in cadrul
contractelor de antrepriza si cad sub incidenta prevederilor Legii nr.
13172015, dupa cum urmeaza:

a) Contractul de antrepriza nr. 086 din 31.03.2022 cu privire la
executarea lucrdrilor: Lucrari de constructie a traseului de
canalizare din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina;

b) Contractul de antrepriza nr. 45 din 02.09.2021 cu privire la
executarea lucrarilor: Retele exterioare de canalizare. Colectorul
la proiectul: Retele de canalizare in s. Cheltuitor, com. Tohatin,
mun. Chisinau;

¢) Contractul de antrepriza nr. ocds-b3wdp1-MD-
1627041701646/21 din 13.10.2021 cu privire la executarea
lucrdrilor: Extinderea retelelor exterioare magistrale de
canalizare nr. 03/19 CE sectorul 3 si sectorul 4, s. Fundul
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Galbenei raionul Hincesti perioada de finantare 2021-2022.

Conform condifilor contractelor de antrepriza, SRL Termosistem are
calitatea de antreprenor general, iar Primdria or. Rezina, Primiria comunei
Tohatin si Primaria sat. Fundul Galbeneli, au calitatea de beneficiari.

in scopul asiguririi respectirii prevederilor art. 22, alin 3, lit. a) al Legii nr.
13172015 si a anuntului de participare aferent experientei similare
mentionate mai sus, precum si a executdrii lucririlor in conformitate cu
normele profesionale din domeniu si daci au fost duse la bun sfirsit,
inclusiv prezenta certificirilor de buni executie (recomandiri) din
partea beneficiarilor Autoritatea contractantd a considerat relevant
solicitarea documentelor justificative si prin scrisoarea nr. 209 din
24.05.2023 a solicitat:

1. Prezentarea copiilor lizibile si integrale a contractelor de antrepriza si a
acordurilor aditionale (daca ele existd), dupa cum urmeaza:

a) Contractul de antreprizid nr. 086 din 31.03.2022 cu privire la
executarea lucrarilor: Lucrari de constructie a traseului de
canalizare din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina;

b) Contractul de antrepriza nr. 45 din 02.09.2021 cu privire la
executarea lucriarilor: Retele exterioare de canalizare. Colectorul la
proiectul: Retele de canalizare in s. Cheltuitor, com. Tohatin, mun.
Chisiniu;

¢) Contractul de antrepriza nr. ocds-b3wdp1-MD-1627041701646/21
din 13.10.2021 cu privire la executarea lucrdrilor: Extinderea
retelelor exterioare magistrale de canalizare nr. 03/19 CE sectorul 3
si sectorul 4, s. Fundul Galbenei raionul Hincesti perioada de
finantare 2021-2022.

2. Documentele confirmative in conditiile respectarii art. 75, alin. 3 al Legii
nr. 131/2015 pe marginea Contractelor de antrepriza nr. 086 din 31.03.2022,
nr. 45 din 02.09.2021 si nr. ocds-b3wdpl-MD-1627041701646/21 din
13.10.2021;

3. Recomandarile din partea beneficiarilor finali aferente contractelor de
antreprizd nr. 086 din 31.03.2022, nr. 45 din 02.09.2021 si nr. ocds-b3wdpl-
MD-1627041701646/21 din 13.10.2021, atit pentru antreprenorul general cit
si pentru subantreprenor; '

4. Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor in cadrul Contractului
de antrepriza nr. 45 din 02.09.2021 cu privire la executarea lucrarilor: Retele
exterioare de canalizare. Colectorul la proiectul: Retele de canalizare in s.
Cheltuitor, com. Tohatin, mun. Chisinau si in cadrul Contractului de
antrepriza nr. 086 din 31.03.2022 cu privire la executarea lucrarilor: Lucrdri
de constructie a traseului de canalizare din cartierul Rezina-Vest, or.
Rezina;

5. Facturile fiscale emise pe marginea Procesul verbal nr. 1 de receptie a
lucrérilor executate pentru luna mai 2022 in valoare de 779 635, 79 lei si a
Procesului verbal nr. 2 de receptie a lucrdrilor executate pentru luna iunie
2022 in valoare 921 721, 91 lei;

6. Recomandarea din partea beneficiarului si investitorului in cadrul
Contractului de antrepriza nr. 166 din 26.10.2020 cu privire la executarea
lucrarilor pentru lotul: Sisteme de alimentare cu apa si canalizare din lunca
riului Prut, raionul Glodeni (etapa I — comunele Cuhnesti si Balatina);

7. Copia contractului de subantreprizd incheiat cu S.R.L “Geodez
Topexpert”, reiesind din compartimentul 2D.1.1 cu privire la Informatii
privind subcontractantii pe ale ciror capacititi operatorul economic se
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bazeaza din DUAE-ul declarat, inclusiv si copia Certificatului de calificare
valabil a specialistului in domeniul geodeziei, cartografiei, propsectiunilor
topografice si geoinformaticii.

La data de 26.05.2023, a fost receptionata scrisoarea nr. f/n a Asocierii SRL
,Laiola” s1 SRL ,,Prosperus-Cons”, in care nu au fost prezentate:

- Copiile lizibile si integrale ale:

a) Contractul de antrepriza nr. 086 din 31.03.2022 cu privire la executarea
lucrdrilor: Lucrari de constructie a traseului de canalizare din cartierul
Rezina-Vest, or. Rezina;

b) Contractul de antrepriza nr. 45 din 02.09.2021 cu privire la executarea
lucrdrilor: Retele exterioare de canalizare. Colectorul la proiectul: Retele de
canalizare in s. Cheltuitor, com. Tohatin, mun. Chisinau;

c) Contractul de antrepriza nr. ocds-b3wdpl1-MD-1627041701646/21 din
13.10.2021 cu privire la executarea lucrdrilor: Extinderea retelelor exterioare
magistrale de canalizare nr. 03/19 CE sectorul 3 si sectorul 4, s. Fundul
Galbenei raionul Hincesti perioada de finantare 2021-2022.;

- Acordul beneficiarilor finali in vederea subcontractirii pe marginea
contractelor enuntate mai sus, conform art. 75, alin. (3) al Legii nr. 131/2015,
care prevede ca: “Ofertantul este obligat sd notifice autoritatea contractanta
despre orice modificari ale informatiilor prevazute la alin. (2) pe durata
contractului, precum gsi sa prezinte informatiile privind eventualii noi
subcontractanti care vor fi implicati ulterior in lucrdrile sau serviciile
respective”;

- Recomandirile din partea beneficiarilor finali aferente contractelor de
antrepriza nr. 086 din 31.03.2022, nr. 45 din 02.09.2021 si nr. ocds-b3wdp1-
MD-1627041701646/21 din 13.10.2021, atit pentru antreprenorul general cit
si pentru subantreprenor;

- Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor in cadrul Contractului
de antrepriza nr. 45 din 02.09.2021 cu privire la executarea lucrarilor: Retele
exterioare de canalizare. Colectorul la proiectul: Retele de canalizare in s.
Cheltuitor, com. Tohatin, mun. Chisindu si in cadrul Contractului de
antrepriza nr. 086 din 31.03.2022 cu privire la executarea lucrarilor: Lucriri
de constructie a traseului de canalizare din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina.
Ca rezultat, al neprezentdrii informatiei solicitate, membrii grupului de
lucru s-a aflat in imposibilitate de a stabili dacd executia lucrarilor
pentru cele 3 (trei) obiecte (Lucrari de constructie a traseului de canalizare
din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina, Retele exterioare de canalizare.
Colectorul la proiectul: Retele de canalizare in s. Cheltuitor, com. Tohatin,
mun. Chisindu, Extinderea retelelor exterioare magistrale de canalizare nr.
03/19 CE sectorul 3 si sectorul 4, s. Fundul Galbenei raionul Hincesti
perioada de finantare 2021-2022), au fost efectuate in conformitate cu
normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfirsit.
Reiesind din faptul ca cele 3 (trei) obiecte sunt executate din resursele
bugetului de stat sau local, si pentru receptionarea obiectelor va fi aplicabila
legislatia nationald de specialitate si anume HG. Nr. 285/1996, care prevede
la pct. 1 cé: “Prezentul Regulament se aplica constructiilor si instalatiilor
aferente finantate din bugetul de stat sau bugetele locale”, astfel procesele
verbale de receptie la terminarea lucrarilor/finale trebuie sd fie intocmite
conform prevederilor HG. 285/1996 cu privire la aprobarea Regulamentului
de receptie a constructiilor si instalatiilor aferente. Totodatd pct. 8 din
aceeasl hotarire face referire la faptul ca ,,Comisiile de receptiec a
constructiilor si a instalatiilor aferente acestora vor fi desemnate de catre
investitor intr-o componenid de cel pufin 5 persoane. In componenta lor vor
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[ inclusi reprezentantul investitorului, reprezentantul administrafiei publice
locale pe teritoriul cdreia este situata constructia, specialisti cu activitafi in

constructie atestati in conformitate cu Regulamentul cu privire la atestarea
tehnico-profesionala a specialistilor cu activitifi in construcfii, aprobat prin
Hotdarirea Guvernului nr.329 din 23 aprilie 2009”. Respectiv investitorul,
reprezentat prin comisia de receptie, este responsabil de intocmirea si
perfectarea intregului proces de receptie. Procesul verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor/finald este intocmit conform modelului prezentat in
anexa nr. | si respectiv anexa 2.

Totodatd, dupa o analizd minutioasd a documentelor prezentate pe marginea
celor 3 (trei) contracte de antrepriza incheiate intre SRL “Termosistem” si
beneficiari (Primdria s. Fundul Galbenei, Primdria comunei Tohatin si
Primadria or. Rezina), membrii grupului de lucru au constat mai multe
neconformitati/neconcordante, dupa cum urmeaza:

1. Procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 01 din 19.04.2022
cu privire la obiectul Extinderea retelelor exterioare magistrale de canalizare
nr. 03/19 CE sectorul 3 si sectorul 4, s. Fundul Galbenei raionul Hincesti
perioada de finantare 2021-2022, nu este semnat de unul dintre membrii
Comisiei, contrar art. 30 a HG. Nr. 285/1996, care prevede “Data receptiei
este data semndarii de comisia de receptie a procesului-verbal, cu sau fird
obiectii ", ‘

Pe de altd parte procesul-verbal este contrasemnat de directorul SRL
Termosistem si de dirigintele de santier, incalcind astfel prevederile pet. 10,
alin. 2 al a HG. Nr. 285/1996, care stipuleazd ca. “Reprezentantii
executantului §i ai proiectantului nu fac parte din comisia de receptie, ei au
calitatea de invitati .

2. Pe marginea obiectului Retele exterioare de canalizare. Colectorul la
proiectul: Retele de canalizare in s. Cheltuitor, com. Tohatin, mun. Chisindu
nu este prezentat procesul verbal la terminarea lucrérilor intre antreprenorul
general si beneficiarul final. Pe procesul verbal de receptive finald nr. 1/45-1
din 08.02.2022, lipseste concluzia Agentiei pentru Supraveghere Tehnica,
contrar continutului/formatului anexei nr. 1 a HG 285/1996, de asemenea se
incalca prevederile pet. 10, alin. 2 al a HG. Nr. 285/1996, care stipuleazi ci“
Reprezentantii executantului si ai proiectantului nu fac parte din comisia
de receptie, ei au calitatea de invitafi .

3. Obiectul Lucrari de constructie a traseului de canalizare din cartierul
Rezina-Vest, or. Rezina, nu se va lua in considerare, deoarece obiectul se
afld in lucru, conform scrisorii nr. 28/10-22/1 din 28.10.2022 transmisa de
catre SRL ,,Laiola”.

in concluzie, actele justificative prezentate de ciitre ofertant, nu sunt
conforme prevederilor HG 285/1996, cu toate ci actele fac referinti la
hotiarirea prenotati ,4mexa nr. 1 la Regulamentul de receptie a
constructiilor si instalatiilor aferente”.

Acestea fiind spuse, membrii grupului de lucru dupid procedura de
reevalure a ofertei depuse de citre Asocierea SRL ,,Laiola” & SRL
»Prosperus-Cons” au descalificat oferta depusi de ciitre Asocierea SRL
»Laiola” & SRL ,Prosperus-Cons”, pentru necorespunderea
formularului garantiei oferta si a experientei similare, fiind desemnata
cistigitoare oferta depusi de SRL ,,Polimer Gaz Conducte”.

Motivul reevaluarii
ofertelor

Deciziei ANSC nr. 03D-414-23 din 01.07.2023 privind solutionarea
contestatiilor formulate de catre Asociatul lider ,,Laiola” SRL
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" Modificirile operate

In vederea executirii Deciziei ANSC nr. 03D-414-23 din 01.07.2023,
Autoritatea contractantd a purces la reevaluarea ofertei Ascoierii SRL
,Laiola” & SRL ,,Prosperus-Cons” depusi in cadrul procedurii de achizitii
publice nr. ocds-b3wdpl-MD-1664781160537 privitor la achizitionarea
lucrarilor ,, Constructia apeductului magistral Sarata Noua - Sdrateni cu
conectarea localitatilor Seliste, Cazangic, Bestemac, Troian, Troita,
Vozniseni, Sarateni, Orac, Ceadir, Colibabovca si Cneazevca, raionul
Leova”. In cadrul reevaludrii dispuse conform pet. 3 al Decizie ANSC nr.
03D-414-23 din 01.07.2023, au fost analizate repetat aspectele cu privire la:
conformitatea garantiei bancare depuse de catre asociatul lider SRL Laiola,
cit si a experientei similare a asociatului secund SRL Prosperus-Cons, cu
luarea in considerare a constatdrilor din partea motivata a Decizici ANSC
prenotata.

In ceea ce priveste primul motiv care a stat la baza respingerii ofertei depuse
de catre Asocierea SRL ,Laiola” & SRL ,Prosperus-Cons” referitor la
formularea textului garantiei pentru ofertd, si anume cd nu corespunde
prevederilor art. 68 alin. (4) si a formularului (Anexa nr. 9) din documentatia
standard, ANSC a dat urmitoarca apreciere: “Agenfia apreciaza ca
neacceptarea ofertei Asocierii ,,Laiola” SRL si ,, Prosperus Cons” SRL din
acest motiv, ar constitui o sanctiune disproportionatd in raport cu omisiunea
admisa, in masura in care ultimul incepind cu data limitd de depunere a
ofertelor si pind la etapa emiterii prezentei decizii prin Amendamentele nr. 1
din 20.12.2022, nr. 2 din 23.02.2023, nr. 3 din 22.03.2023, nr. 4 din
19.04.2023, nr. 5 din 22.05.2023 s5i respectiv nr. 6 din 06.06.2023, si-a
mentinut garanfia pentru oferta valabila pe toata perioada desfasurarii
procedurii de achizitie. In speta, Agentia atestd faptul cd Amendamentul nr.
6 din 06.06.2023 prezentat de cdtre contestator confine cu exactitate
cerintele impuse de catre art. 68 alin. (4) si a formularului (Anexa nr. 9) din
documentatia standard, iar odatd ce pe parcursul delurarii procedurii in
cauzd, autoritatea contractantda a acceptat amendamentele nominalizate mai
sus nefiind inaintat dezacord pe marginea acestora, motivul invocat de catre
Agentia de Dezvoltare Regionald Sud la aceastd, nu este concludent in
condifia in care amendamentele privind prelungirea garantiei pentru oferta
au fost intocmite conform ceringelor impuse prin documentatia de atribuire.
Prin urmare, reiesind din continutul si argumentele Deciziei ANSC nr. 03D-
414-23 din 01.07.2023, membrii grupului de lucru in rezultatul reevaludrii
ofertei Ascoierii SRL ,Laiola” & SRL ,Prosperus-Cons” au luat in
considerare constatarile din partea motivata a deciziei prenotate, considerind-
o conforma.

In ceea ce priveste cel de-al doilea motiv de descalificare referitor la
experienta similard a asociatului secund — SRL Prosperus Cons cu referire la
evaluarea experientei similare reiesind din executarea celor 3 (trei) contracte
de subantrepriza incheiate cu antreprenorul general SRL “Termosistem”,
ANSC a apreciat pretentiile Autoritdtii contractante ca fiind lipsitd de
relevanta, in mdsura in care, asociatul secund SRL Prosperus Cons in
contractele nominalizate nu detinea nici o calitate, respectiv la rindul sdu
autoritatea contractantd nu putea in nici un fel sa aprezieze dacd acesta
detine sau nu experienta similard proportional sarcinilor ce ii revin in
cadrul procedurii de achizitii in litigiu... Agentia va aprecia argumentele
aultoritatii contractante ca fiind nefondate, lipsite de suport juridic, in
masura in care grupul de lucru este obligat sa examineze, sa evalueze si sa
compare ofertele operatorilor economici in termenele si in conditiile
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stabilite in documentatia de atribuire, iar in spetd, obligativitatea prezentdarii
altor documente care nu au impact asupra calificarii asociatului secund
 Prosperus Cons”SRL, este neintemeiata i lipsita de rafionament. Astfel,
reiesind din continutul si argumentele Deciziei ANSC nr. 03D-414-23 din
01.07.2023, membrii grupului de lucru in rezultatul reevaluarii ofertei
Ascoierii SRL ,,Laiola” & SRL ,,Prosperus-Cons” au luat in considerare
constatarile din partea motivata a deciziei prenotate, considerind-o conforma.

Totodata, in procesul de reevaluare a ofertei Asocierii SRL ,,Laiola” & SRL
,,Prosperus-Cons”, membrii grupului de lucru au luat in considerare si
concluzia ANSC cu privire la aplicarea principiului proportionalitatii
reglementat la art.7, lit. i) din Legea nr. 131/2015, care impune ca actele
institutiilor sa nu depdseasca limitele a ceea ce este adecvat si necesar in
scopul realizarii obiectivelor urmarite, intelegandu-se cd, in cazul in care
este posibila o alegere intre mai multe masuri adecvate, trebuie sa se
recurgd la cea mai pufin constrdngdtoare, iar inconvenientele cauzate nu
trebuie sa fie disproportionate in raport cu scopul urmarit. Respectiv,
principiul proportionalitatii urmeaza a fi aplicat de catre autoritatea
contractanta atdt in ceea ce priveste raportul dintre obiectul contractului de
achizitie publica si cerintele solicitate a fi indeplinite de catre operatorii
economici interesafi, cdt §i in ceea ce priveste evaluarea ofertelor depusein
cadrul procedurii, iar aplicarea dispozitiei legale doar in litera legii nu si in
spiritul ei poate avea drept consecintd distorsionarea rezultatului unei
proceduri de achizitie publica.

Drept urmare, in vederea aplicarii ca misurd de remediere a reevalirii ofertei
Asocierii SRL ,,Laiola” & SRL ,,Prosperus-Cons”, in scopul respectarii
principiilor reglementate la art. 7 din Legea nr. 131/2015, in special,
principivlui utilizarii eficiente a banilor publici §i minimizarea riscurilor
autoritatilor contractante, precum §i principiul tratamentului  egal,
impar{ialitate, nediscriminare in privinta tuturor ofertantilor si operatorilor
economici, membrii grupului de lucru au decis asupra atribuirii contractului
de achizitie a lucrarilor ofertantului cu cel mai scazut pret - Asocierea SRL
,.Laiola” & SRL ,,Prosperus-Cons”.

Motivul reevaluarii
ofertelor

Deciziei ANSC nr. 03D-560-23 din 18.08.2023 privind solutionarea
contestatiilor formulate de citre SRL “Polimer-Gaz Conducte”

Modificirile operate

In vederea executarii Deciziei ANSC nr. 03D-560-23 din 18.08.2023,
Autoritatea contractantd a purces la reevaluarea ofertelor Asocierii SRL
,,Laiola” & SRL ,,Prosperus-Cons” si SRL “Polimer-Gaz Conducte” depuse
in cadrul procedurii de achizitii publice nr. ocds-bIwdpl-MD-
1664781160537  privitor la  achizitionarea lucrarilor ,, Constructia
apeductului magistral Sarata Noud - Sardateni cu conectarea localitatilor
Seliste, Cazangic, Bestemac, Troian, Troita, Vozniseni, Sarateni, Orac,
Ceadir, Colibabovca si Cneazevca, raionul Leova”. In cadrul reevaludrii
dispuse conform pct. 4 al Deciziei ANSC nr. 03D-560-23 din 18.08.2023, au
fost examinate si evaluate ofertele tehnice prezentate de citre ofertanti. in
acest sens, ADR Sud luand in considerare partea motivatd a Deciziei ANSC
prenotatd, precum si in conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1) din Legea
nr. 131/2015, conform céarora, specificatiile tehnice ale bunurilor, lucririlor
si serviciilor solicitate de autoritatea contractantd vor reprezenta o descriere
exactd si completd a obiectului achizitiei, astfel incét ficcare cerintd si
criteriu, stabilite de autoritatea contractanta, sa fie indeplinite, precum si
dispozitiile pct. 27 subpct. 1), pct. 28 sub-pct. 1) si sub-pct. 5) pet. 29 sub-
pet. 1) si sub-pct. 3) din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de
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lucru pentru achizitii, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr. 10 din
20.01.2021, conform cérora grupul de lucru examineaza si concretizeaza
necesitdfile autoritdfii contractante de bunuri, lucrari s servicii,
coordonandu-le in limitele mijloacelor financiare repartizate in acest sens,
precum si claboreazd documentatia de atribuire si alte documente aplicabile
in cadrul procedurilor de achizitie publicd in conformitate cu documentatiile
standard aprobate. Totodata, potrivit art. 44 alin. (1) din Legea nr. 131/2015
ofertantul are obligatia de a elabora oferta in conformitate cu prevederile din
documentatia de atribuire, iar potrivit art. 69 alin. (6) lit. b) din acciasi lege,
autoritatea contractantd nu acceptd oferta in cazul in care aceasta nu
corespunde cerintelor expuse in documentatia de atribuire. In acest sens,
reiesind din prevederile art. 44 alin. (1), art. 37 alin. (1), precum si art. 69
alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015, supra citate, grupul de lucru a depistat
abateri insemnate in continutul ofertei depuse de citre Asocierea SRL
.»Laiola” & SRL ,,Prosperus-Cons”, care incalca prevederile pet. 133 si pct.
134 ale Regulamentului privind achizitiile publice de lucrari, aprobat prin
Hotararea Guvernului nr. 638 din 26.08.2020.

Drept urmare, conform prevederilor pet. 133 din Regulamentul privind
achizitiile publice de lucrdri, autoritatea contractantd are dreptul si considere
oferta conforma dacd aceasta contine abateri neinsemnate de la prevederile
documentatiei de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi inliturate fird a afecta
esenta acesteia, iar pet. 134 din acelasi Regulament, prevede ci, in sensul
pet. 133, in cadrul achizitiilor publice de lucrdri, prin abateri neinsemnate
se considerd abaterile minore din oferta tehnicd/financiard ce intrunesc
cumulativ urmatoarele conditii: 1) reprezinta corectari ale unor abateri
tehnice minore, iar o eventuald modificare a pretului total al ofertei, indusa
de aceste corectari, nu schimbd clasamentul initial al ofertantilor; 2)
cuantificarea teoretica in valoare monetara a respectivei abateri/omisiuni nu
depaseste 1% din pretul total al ofertei; 3) cuantificarea teoreticd in valoare
monetarda a respectivei abateri/omisiuni nu depdseste suma de 10000 de lei
din pretul total al ofertei. In consecinti, in urma reevaludrii ofertei depuse de
catre Asocierea SRL ,Laiola” & SRL ,,Prosperus-Cons”, se confirmi ci
volumele invocate de contestator si prezentate de Asocierea SRL ,,Laiola” &
SRL ,,Prosperus-Cons” ca fiind necorespunzitoare cu caietul de sarcini a
investitorului. Subsidiar s-au constatat ca necorespunzitoare pozitiile
conform contestatiei depuse de catre SRL “Polimer-Gaz Conducte”, in
documentatia de deviz (fisierele cu numele ”17.1 deviz f 7,5,3 1-40 (1).
signed, 17.2. deviz f 7,53 41-80. signed, 17.3. deviz f 7,5,3 81-120.
signed”), stabilindu-se de citre ofertantul Asocierii SRL ,,Laiola” & SRL
,.Prosperus-Cons” a unei cantitdti mai mici de materiale, a dus la o abatere in
valoare monetard de circa 52 655,00 MDL, ceea ce contravine prevederilor
pct. 134 din Regulamentul privind achizitiile publice de lucriri, aprobat prin
Hotararea Guvernului nr. 638 din 26.08.2020, care prevede cd, in
conformitate cu pect. 133, se considerd abateri minore din oferta
tehnicd/financiard ce intrunesc cumulativ urmitoarele conditii: 1) reprezinta
corectari ale unor abateri tehnice minore, iar o eventuald modificare a
prefului total al ofertei, indusd de aceste corectari, nu schimbd clasamentul
inifial al ofertantilor; 2) cuantificarea teoretica in valoare monetard a
respectivei abateri/omisiuni nu depaseste 1% din pretul total al ofertei; 3)
cuantificarea teoretica in valoare monetara a respectivei abateri/omisiuni nu
depaseste suma de 10000 de lei din pretul total al ofertei. Pe marginea
prevederilor enuntate mai sus, depistim ca oferta Asocierii SRL ,,Laiola” &
SRL ,,Prosperus-Cons” pe de alti parte contine omisiuni/abateri care
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depasesc suma de 10 000,00 lei din pretul total al ofertei, constituind astfel
suma de cel putin 52 655,00 lei, ceea nu s-ar incadra in imperativele pct. 133
si 134 din Regulamentul privind achizitiile publice de lucrdri, fiind
catalogate ca abateri ,,semnificative” din oferta tehnicd/financiari, or
cuantificarea teoreticd in valoare monetard a respectivei abateri/omisiuni
prezentatd de catre contestator depdseste suma de 10 000,00 de lei din pretul
total al ofertei.

In aceeasi ordine de idei, in urma reevalurii ofertelor depuse de catre
ofertanti, au fost depistate de catre membrii grupului de lucru si alte abateri
ale ofertei cul cel mai scazut pret depuse de citre Asocierea SRL ,,Laiola” &
SRL ,,Prosperus-Cons”, dupd cum urmeaza:

1. Deviz local nr. 23-19-A-SAC-2-8
Pozitiile 12-16 (Lipsesc simbol norme si cod resurse).
2.  Deviz local nr. 23-19-A-2-TH.S-2-7
Pozitiile 12-16, 50 (Lipsesc simbol norme si cod resurse).
3.  Deviz local nr. 23-19-B-SAC-2-13
Pozitiile 12-16 (Lipsesc simbol norme si cod resurse).
4.  Deviz local nr. 23-19-B-2-TH.S-2-12
Pozitiile 12-16, 50 (Lipsesc simbol norme si cod resurse).
5. Deviz local nr. 23-19-A-2-TH.S-2-7
Pozitia 35 flanse (necesar)s 90mm- (oferti) 680mm
Pozitia 36 flanse (necesar)s 90mm- (oferti) 650mm
Pozitia 38 flanse (necesar)e 63mm- (oferti) e50mm.
6. Deviz local nr. 23-19-E-10-TH.S-2-25
Pozitia 33 flanse (necesar)s 63mm- (ofertd) e50mm
Pozitia 34 flange (necesar)s 90mm- (oferti) s80mm
Pozitia 37 flanse (necesar)e 63mm- (ofertd) e50mm.
Pozitia 44 (Lipsesc simbol norme si cod resurse).
7.  Deviz local nr. 23-19-F-SAC-2-30
Pozitiile 12-16 (Lipsesc simbol norme si cod resurse).
8.  Deviz local nr. 23-19-G-SAC-2-34
Pozitiile 12-16 (Lipsesc simbol norme si cod resurse).
9.  Deviz local nr. 23-19-H-SAC-2-38
Pozitiile 12-16 (Lipsesc simbol norme si cod resurse).
10.  Deviz local nr. 23-19-1-SAC-2-42
Pozitiile 12-16 (Lipsesc simbol norme si cod resurse).
11.  Deviz local nr. 23-19-J-SAC-2-46
Pozitiile 12-16 (Lipsesc simbol norme si cod resurse).
12.  Deviz local nr. 23-19-J-29-TH.S-2-48
Pozitia 35 flanse (necesar)s 75mm- (ofertd) 665mm
13.  Deviz local nr. 23-19-K-SAC-2-52
Pozitiile 12-16 (Lipsesc simbol norme si cod resurse).
14.  Deviz local nr. 23-19-L-SAC-2-56
Pozitiile 12-16 (Lipsesc simbol norme si cod resurse).
15.  Deviz local nr. 23-19-M-SAC-2-60
Pozitiile 12-16 (Lipsesc simbol norme si cod resurse).
16.  Deviz local nr. 23-19-N-SAC-2-73
Pozitiile 12-16 (Lipsesc simbol norme si cod resurse).
17.  Deviz local nr. 23-19-0-27-TH.S-2-62
Pozitia 3 flanse (necesar)e 75mm - (ofert) 665mm
18.  Deviz local nr. 23-19-P-28-TH.S-2-65
Pozitia 3 flanse (necesar)e 75Smm - (oferti) e65mm
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Dat fiind faptul ca autoritatea contractanta trebuie sd elimine toate riscurile
ce tin de executia viitoarelor contracte, sa se asigure ¢d operatorul economic
desemnat castigitor va avea capacitatea de executare satisficitoare a
contractului, precum si cd acesta corespunde tuturor exigentelor legale din
domeniul aferent obiectului procedurii de achizitie publica, obligatorii pentru
executarea viitorului contract de achizitie publicd, or potrivit art. 7 lit. a) din
Legea nr. 131/2015, unul dintre principiile de reglementare relatiilor privind
achizifiile publice este principiul utilizdrii eficiente a banilor publici si
minimizarea riscurilor autoritdtilor contractante, membrii grupului de lucru
au considerat oferta cu cel mai scdzut pret a Asocierii SRL ,,Laiola” & SRL
»Prosperus-Cons”, ca fiind neconforma.

fn coraborare cu art. 69, alin 6) lit. b) din Legea nr. 131/2015, “Autoritatea
contractantd nu accepta oferta in cazul in care...b) oferta nu corespunde
cerinfelor expuse in documentatia de atribuire”, in spetd oferta cu cel mai
scazut pret a Asocierii SRL ,,Laiola” & SRL ,,Prosperus-Cons”. In aceeasi
ordine de idei, reiesind din partea motivatd a Deciziei ANSC nr. 03D-560-23
din 18.08.2023: *“...autoritatea contractanta urmeazd sa reevalueze oferta
asocierii ,,Laiola” SRL si ,, Prosperus Cons” SRL si oferta ,, Polimer Gaz
Conducte” SRL, iar ca urmare sa efectueze o analizd cantitativa a
omisiunilor/erorilor efective/reale din  ofertele acestora, prin prisma
prevederilor pct. 133-134 din Regulamentul mentionat supra, si in
consecinta sa decidd asupra admisibilitatii/inadmisibilitatii  ofertelor
acestora i finalizarea procedurii conform prevederilor legale in materie de
achizigii publice”. Referitor la urmatoarea ofertd cu cel mai scizut pret
conform clasamentului a fost desemnata céstigitoare oferta ,, Polimer Gaz
Conducte” SRL cu valoare 53.518.795,59 (inclusiv TVA), care este
conformd si intruneste conditiile de eligibilitate prevazute in continutul
anuntului de participare.

14. In urma examinari, evaludrii si compardrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

decis:

Atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

Pretul total
(inclusiv
TVA)

Cantitate si
unitate de
masura

Pretul unitar
(fara TVA)

Pretul total

X (fird TVA)
economic

Constructia
apeductului
magistral Sarata
Nouda - Sériteni
cu conectarea
localitatilor
Seliste, Cazangic,
Bestemac,
Troian,
Vozniseni,
Sarateni,
Ceadir,
Colibabovca  si
Cneazevca,
raionul Leova

Troita,

Orac,

SRL ,,Polimer 1
Gaz Conducte”

44.598.996,39 | 44.598.996,39 | 53.518.795,59

bucata
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Anularea procedurii de achizitie publici:

In temeiul art. 71 alin. _ lit

Argumentare:

15. Componenta grupului de lucru:

Nr. | Nume, Prenume Functia Tn cadrul grupului Semnati
de lucru _ W

. Dhgitally signed by Hristov INICOIac o %% ;,‘,

1 Nicolae HRISTOV presedinge2023.09.08 15:17:02 EEST | \J
Reason:-MeldSign Signature : L)

2 | Mihail BODORCEANU membBiERERRMaIeRrty BodorceanuMinai) /] {12 il
3 | Andrei POPUSOI membriloion Modew © | (/1o
4 | Olga DIACONU membru /244
5 Viorica STRELCIUC secretar %LKW




