

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimii ani de activitate
(Anexa 13)

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiar /Adresa	Calitatea antreprenorului	Prețul contractului i/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (zile)	Termin area lucrării or
1	Complex Locativ format din 4 blocuri cu regimul de înălțime D+P+5E+M	Element Stil S.R.L	Antreprenor la executarea lucrărilor de cofraj, armare, betonare și zidărie a carcasei monolite	9 926 440,00 lei	120 de zile lucrătoare	2024
2	Complex Locativ etapa III, format din 2 blocuri locative cu regim de înălțime bloc A 2S+P+5E+PH, bloc B 2S+P+5E+PH	Element Stil S.R.L	Antreprenor la executarea lucrărilor de cofraj, armare, betonare și zidărie a carcasei monolite	24 000 000,00 lei	180 de zile lucrătoare	În derulare
3	Complex Locativ format din 5 blocuri cu regimul de înălțime 2S+P+8E	BAS INVEST S.R.L	Antreprenor la executarea lucrărilor de cofraj, armare și betonare a carcasei monolite	17 500 000,00 lei	210 de zile lucrătoare	Proces-Verbal 04.04.25
4	Complex Locativ Colina II format din 5 blocuri cu regimul de înălțime 2S+P+8E, 2S+P+7E, 2S+P+6E, 2S+P+6E	BAS INVEST S.R.L.	Antreprenor la executarea lucrărilor de cofraj, armare, betonare și zidărie a carcasei monolite	19 905 241,60 lei	210 de zile lucrătoare	În derulare
5	Lucrări de construcție a unui complex comercial	SERGOL INVEST SRL	Antreprenor general la executarea lucrărilor de construcție betonare, finisaj a unui complex comercial de tip P	5 470 649,00 lei	120 zile	2024
6	Lucrări reparație bloc alimentar IMSP Sf. Treime	IMSP SCM Sfântă Treime mun. Chișinău	Antreprenor	1 935 517,02 lei	30 zile	Proces-Verbal 05.12.24
7	Bloc Locativ cu parcare subterană cu regimul de înălțime 2S+P+13E+PH	LAGMAR-IMPEX S.R.L.	Antreprenor	9 201 460,00 lei	210 zile	

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimii ani de activitate
(Anexa 13)

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiar/ Adresa	Calitatea antreprenorului	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (zile)	Terminarea lucrărilor
8	Reabilitarea iluminatului stradal PT-320, PT 482	Primăria Logănești	Antreprenor	459 199,00 lei	30 zile	Act Recepție 29.05.23
9	Executarea lucrărilor de construcție a 3 case tip P	Golban Trade S.R.L.	Antreprenor	3 600 00,00 lei	210 zile	În derulare
10	Executarea Lucrărilor de construcție a unui complex locativ 2S+D+P+6E	Lezări Boris	Antreprenor	18 005 500,00 lei	365 zile	Act Recepție 01.03.23
11	Lucrări de betonare a structurii de rezistență, Blocul B Axa 13-21, dimensiunile pe etaj - 3810 - 19200, 4 etaje x 1005 m.p. suprafața totală 4020 m.p.	GOLIMP-ART S.R.L.	Antreprenor	5 431 254,26 lei	150 zile	În derulare
12	Construcții civile (Modul de folosință – Clădire pentru sport), format din: „3A-01” – pentru sport (partea principală), „a-01” – terasă, „a1-01” - terasă, „a2-01” – anexă rece, „a3-01” – anexă rece, suprafața la sol – 704,1 m.p., suprafața totală interioară – 1642,8 m.p., Numărul de niveluri: 3 (S+P+E);	TEHNOFIT GRUP S.R.L.	Antreprenor	4 000 068,00 lei		În derulare

DECLARAȚIE

*privind lista principalelor lucrări executate în ultimii ani de activitate
(Anexa 13)*

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiar/ Adresa	Calitatea antreprenorului	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (zile)	Terminarea lucrărilor
13	Lucrări de construcție și montaj a unei clădiri cu regimul de înălțime D+P+5E cu proiectul de execuție nr.024/21-02-CBA din complexul rezidențial „Hora Village”.	„FLORMIN-COM” S.R.L.	Antreprenor	15 282 643,00 lei	180 zile	În derulare
14	Executarea lucrărilor de construcție (betonare) a blocului 4 complex HORA VILLAGE	A-ACASA S.R.L.	Antreprenor	4 935 643,00 lei	180 zile	În derulare

** La fel portofoliul companiei noastre este public, fiind foarte complex, respectiv poate fi accesat <https://golbantrade.md/proiecte/>. La fel garantăm în orice moment de a prezenta informații suplimentare privind obiectele noastre.*

**Cu stimă,
Administrator SRL Golban Trade
Golban Teodor**