Anexanr.12
la Documentatia standard nr. 69
din “07” mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului: Lucrari de reparatie capitald a sectiei boli infectioase a
IMSP SR Anenii NOL.

2. Numarul si data contractului 10/2024 din 17.04.2024

3. Denumirea/numele beneficiarului ,,Vic Dar Com” SRL

4. Adresa beneficiarului bd.Mircea cel Batran 4, ap.124

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la Tndeplinirea contractului antreprenor general.

(se noteaza optiunea corespunzatoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)

b) antreprenor asociat

¢) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimatd in moneda in exprimata in

care s-a Incheiat contractul echivalent dolari SUA
a) initiala (la data semnarii contractului) 874 000,00 lei
b) finala (la data finalizérii contractului) 874 000,00 lei

8. Dacd au fost litigii privind Indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractata 6 luni

b) efectiv realizata 6 luni

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul -

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor 01 din 14.10.2024

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire Tn mod special la
suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevdzute in contracte

Data completarii:15.10.2024

Semnat:

Nume: Radion MUNTEAN

Functia in cadrul intreprinderii: Director

Denumirea intreprinderii: ,,R&V Construct Grup”S.R.L.

Digitally signed by Muntean Radion
Date: 2025.11.12 10:35:46 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 10/2024

DISPOZITII INITIALE

PREZENTUL CONTRACT este incheiat la data de « 17» aprilie 2024 in mun. Chisinau, INTRE:

1

2.

R&V Construct Grup SRL, denumité in continuare «Executor», in persoana administratorului
Radion MUNTEAN, care actioneaza in baza Statutului, pe de o parte,

si

_Vic Dar Com SRL, denumita in continuare « Beneficiar », in persoana administratorului Ion
OBREIJA, care actioneaza in baza Statutului, pe de alta parte.

Executorul si Beneficiarul se vor denumi in continuare Parte sau Parti in conformitate cu textul
prezentului Contract. Partile au convenit asupra urmétoarelor:

ARTICOLUL 1.
NOTIUNI

In prezentul Contract sunt utilizate urmatoarele notiuni:
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4.1.

«Contracty - prezentul Contract de executare a lucrdrilor, cu modificarile si completarile
ulterioare aduse acestuia.
«Anexey - acte suplimentare, ( deviz local, catalog de preturi unitare pentru obiect semnate de
ambele Parti, care reglementeaza aspecte separate ale executdrii Contractului. Anexele sunt
parte integrantd a prezentului Contract si sunt obligatorii spre a fi executate de cétre Parfi.
«Servicii» - servicii de transport, lucrdri de amenajare a teritoriului si alte servicii care sunt
solicitate de Beneficiar si pot fi executate de citre Antreprenor.
ARTICOLUL 2.
OBIECTUL CONTRACTULUI
In conformitate cu prezentul Contract, Executorul se obliga sa execute Beneficiarului lucrari,
iar Beneficiarul se obliga si le receptioneze si sd plateasca Executorului retributia convenita
in prezentul Contract.
Executorul se obligd sa execute Lucrdri de reparatie capitald a_sectiei boli_infectioase a
IMSP SR Anenii NOL
Executorul garanteaza Beneficiarului capacitatea si imputernicirea sa de a executa lucrérile in
conformitate cu recomandatiile si exigentele stabilite de legislatia in vigoare a Republicii
Moldova, in dependenta de caracterul acestora si domeniul in care sunt executate.
ARTICOLUL 3.
DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR
Executorul este obligat sa furnizeze Beneficiarului informatia referitor la caracterul lucrérilor
solicitate cu indicarea scopurilor, restrictiilor, criteriilor sale, inclusiv cerintele speciale
inaintate fata de transport, materiale, echipament, sisteme tehnice etc.
Executorul poarta raspundere pentru calitatea si termenele de executare a lucrarilor.
Beneficiarul se obliga sa receptioneze lucrarile executate cu respectarea cerinfelor inaintate si
s plateasca retributia in cuantumul si termenul prevazut de prezentul Contract si Anexe.
Beneficiarul este in drept sd ceard de la Executor informatie scrisd si verbald cu privire la
mersul si termenul executarii lucrarilor.
Executorul va incepe executarea prezentului Contract odata cu prezentarea datelor initiale din
partea Beneficiarului, a documentelor aditionale si semnarea Contractului.
Lucririle se considera receptionate de Beneficiar in momentul semndrii Actului de predare-
primire a lucrarilor executate si a facturilor fiscale in acest sens.
Garantia pentru lucrarile executate va constitui 60 luni de la momentul semnarii actului de
predare — primire.

ARTICOLUL 4.
RETRIBUTIA
Costul lucrarilor ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 874 000,00 (opt sute
saptezeci si patru mii lei, 00 bani) MDL.
Termenul de executare a lucrarilor este de pina la 6 luni
1
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‘"Procesul de executare a lucrarilor incepe dupa incheierea contractului .

Achitarea sumei se va efectua pe parcursul executarii lucrarilor, prevazute in prezentul
Contract si Anexele la acesta conform conditiilor suplimentar prevazute de cétre Parti.

In cazul aparitiei in procesul de executare a lucrarilor a unor comenzi suplimentare,
neprevizute in comanda iniiala, se intocmeste un grafic suplimentar cu indicarea volumelor
suplimentare, pretului si termenilor de lucru.

ARTICOLUL .
ORDINEA ELIBERARII SI PRIMIRII
REZULTATULELOR SERVICIILOR PRESTATE

Receptionarea rezultatelor lucrarilor executate se va efectua de cétre Beneficiar in decurs de
nu mai mult de 3 zile din momentul primirii actului de predare-primire a lucrérilor executate
si a facturilor fiscale in acest sens.
Riscul pieirii sau deteriorarii rezultatelor lucrarilor executate este transferat Beneficiarului din
momentul receptionarii acestora in conformitate cu dispozitiile prezentului Contract.
In cazul stoparii executarii lucrarilor de catre Beneficiar, se va intocmi un act de primire-
predare a lucrdrilor executate si Antreprenorului i se va achita retributia proportionald lucrului
efectuat.
ARTICOLUL 6.

RASPUNDEREA PARTILOR
In caz de neexecutare sau executare necorespunzitoare a obligatiilor stabilite in prezentul
Contract, Partile poartd rispundere in conformitate cu legislagia in vigoare a Republicii
Moldova.
In caz de incilcare de catre Executor a termenilor de executare a lucrarilor, acestuia i se va
aplica o penalitate in mirime de 0. 1 % din suma acestora, pentru fiecare zi de intarziere.
In caz de nerespectare de citre Beneficiar a termenului de achitare a retributiei
Subantreprenor, acestuia i se aplicd o penalitate in marime de 0.1 % din suma neachitatd
pentru fiecare zi de intérziere.
In cazul rezilierii prezentului Contract Antreprenorul primeste plata corespunzitor Serviciilor
prestate si primite in baza Actului de primire-predare de cétre Beneficiar.

ARTICOLUL 7.

SOLUTIONAREA LITIGIILOR
Litigiile care vor aparea din sau in legaturd cu prezentul Contract se solufioneazd in
conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.
In caz de incilcare de catre una din Parti a dispozitiilor prezentului Contract cealaltd Parte
expediaza Partii vinovate o reclamatie scrisd cu privire la inlaturarea incalcérilor in termenul
indicat.
Dacd una din Parti nu este de acord cu rezultatele examinarii reclamatiei sau nu a primit
raspuns in termen de 30 de zile din momentul expedierii reclamatiei, litigiul se va solutiona de
citre instanta de judecatd competenta din Republica Moldova

ARTICOLUL 8.
FORTA MAJORA

Partile sunt eliberate de raspundere pentru neexecutare sau executare necorespunzitoare a
obligatiilor la care s-au angajat prin semnarea prezentului Contract, dacad acestea se datoreaza
imprejurdrilor de fortd majora.

In sensul prezentului Contract, imprejurari de for{a majord sunt: calamitatile naturale,
incendiile, alte circumstante care nu depind de vointa Partilor, precum si masurile prohibitive
sau protectioniste ale statelor in privinta operatiunilor de export-import.



Partea care invoca imprejurarile de fortd majora este obligata sa instiinteze neintarziat in forma
scrisd cealaltd Parte despre survenirea acestora, sau, in caz extrem, nu mai tarziu de 3 zile din
momentul survenirii acestor imprejurari.

8.4. Instiintarea despre survenirea imprejurarilor de fortd majord trebuie si fi insotita de un
document corespunzitor eliberat de Camera de Comert si Industrie sau orice altd organizatie
competentd a statului, rezidentul caruia este Partea, care a invocat survenirea imprejurarilor de
forta majora.

8.5. In cazul survenirii imprejurarilor de forta majora, Partile vor negocia intr-un termen cit mai
restrans conditiile de continuare a relatiilor contractuale. Imprejuririle de forta majora nu
inceteazi, ci doar suspenda executarea Contractului. Daca in rezultatul survenirii imprejurarilor
de fortd majora continuarea Contractului este imposibild, Partile vor proceda la rezilierea
Contractului.

ARTICOLUL 9.
DISPOZITII FINALE
9.1. Prezentul contract intrd in vigoare din momentul semnarii acestuia de catre ambele Parti si va

actiona pina la 17 octombrie 2024.

9.2. Daca nici una din Pérti nu va 1nainta celeilalte Parfi o cerere cu privire la desfacerea
Contractului cu 30 de zile calendaristice inainte de data stabilitd pentru incetarea acestuia,
acesta se va considera prelungit pentru o durata nedeterminata.

9.3. Prezentul Contract poate fi reziliat Inaintea expirdrii termenului de valabilitate al acestuia, daca
ambele Parti au convenit asupra acestui fapt, sau dacd de cétre una din Péarti a fost comisa o
incdlcare esentiala a obligatiilor contractuale.

9.4. Orice acorduri intre Parti, ce modifica si (sau) completeazd prezentul Contract, sunt parte
integrald a acestuia si se vor perfecta forma scrisa.

9.5. Toate platile efectuate in baza prezentului Contract se vor achita prin transfer bancar in lei
moldovenesti, in conformitate cu rata de schimb a Béancii Nationale a Republicii Moldova la
data efectuarii platii.

9.6. Legislatia aplicabild la forma si continutul prezentului Contract este legislatia in vigoare a

Republicii Moldova.
ARTICOLUL 10.

RECHIZITELE PARTILOR
ANTREPRENORUL GENERAL BENEFICIARUL
S.R.L. ’R&YV Construct Grup” S.R.L. ”Vic Dar Com”
Adresa: mun. Chisinau, str. Vadul lui Voda, Adresa: bd.Mircea cel Batran 4, ap.124
44, ap. (of) 7 Tel. 060158709
Tel. 078800425 IBAN: MD04AG000000022516025891
IBAN: MD10AG000000022512908688 Banca: BC.MAIB SA.fil.Stabil
Banca: BC'MAIB'S.A. suc.'Alecu Russo' Cod bancar: AGRNMD2X

Cod bancar: AGRNMD2X435
Cod fiscal 1016600009551

Cod TVA: 0612790

’/, 7%
//7/,,/{ *~7" Radion MUNTEAN
< (semnatura)
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Anexanr.1
la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor aferente

REPUBLICA MOLDOVA
PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 1 din 14 octombrie 2024

Privind lucrarea “Lucrdri_de reparatie capitald a _sectiei _boli infectioase a IMSP SR
Anenii NOL” in baza contractului nr. 10/2024 din _17.04.2024 incheiat intre ,Vic Dar Com”
SRL si "R&V CONSTRUCT GRUP” SRL pentru efectuarea lucrarilor de reparatie capitala.

1. Lucrarile au fost executate in baza Ofertei propuse de "R&V CONSTRUCT GRUP”
SRL.

2. Comisia de receptie si-a desfisurat activitatea 1in perioada 14.10.2024-
14.10.2024, fiind formata din:

Reprezentantul ,,Vic Dar Com™ SRL: Ion OBREJA - director

si:
Radion MUNTEAN — director R&V CONSTRUCT GRUP SRL

4. Constatarile comisiei de receptie
1) lucrérile au fost executate conform prevederilor contractului si caietului de sarcini.
5. In baza constatirilor ficute, comisia de receptie propune:

De receptionat lucrarile efectuate conform Procesului-verbal Nr. 01 de receptie a lucrarilor
executate in marime de 874,00 mii lei (opt sute saptezeci si patru mii lei, 00 bani) lei, vizand
efectuarea Lucrdri de reparatie capitald a sectiei boli infectioase a IMSP SR Anenii NOL..

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea ficuta prin:

Lucrarile incluse in procesul verbal sunt indeplinite in conformitate cu devizul de
cheltuieli.

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

Lucrdri de reparatie capitald a sectiei boli infectioase a IMSP SR Anenii NOI se propun
spre receptie finala.

7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Lucréri de reparatie capitala a sectiei boli infectioase a IMSP SR Anenii NOI.
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8. Prezentul proces-verbal, contindnd 2 (doud) file, a fost incheiat astdzi 14 octombrie
L’ 2024 in 2 exemplare.
9. Concluzia Agentiei pentru Supraveghere Tehnica:

Nu este cazul.

10. Lucrare conform Procesului-verbal de executare este:

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL: INVESTITORUL:
R&V CONSTRUCT GRUP SRL Vic Dar Com SRL
Director — ~~~ ~~— Radion MUNTEAN Director Ion OBREJA
(semnéfura) (semndtura)

Wl 2N 622024
£S.3
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