

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: **Reabilitarea drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 93,65 – 94,45 cu repararea podului peste râul Bic și căile ferate.**
Etapa II

Autoritatea contractantă Î.S. "Administrația da Stat a Drumurilor"
(denumirea, adresa)

Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea
1.		Drumul M1	MDL	100 471 289,23
2.		Podul peste calea ferata "sting"	MDL	33 977 045,41
3.		Podul peste r. Bîc"stinga"	MDL	25 499 873,03
4.		Amenajarea iluminarii	MDL	2 080 202,74
5.		Amenajarea iluminarii. Utilaj	MDL	813 571,25
6.		Statie de iepurare a apelor	MDL	443 808,71
7.		Canalizare pluviala	MDL	3 348 502,96
n.				
Total deviz				166 634 293,33

Data: 29 iulie 2022

Semnat: _____

Nume: **Adrian Bejenaru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Manager de Proiect**

Denumirea întreprinderii: **„AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL” S.R.L**



Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).