

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatii capitale**
2. Numărul și data contractului: **Contract Nr. 9 de valoare mica**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Centrul raional de plasament pentru persoane virstnice si cu dizabilitati**
4. Adresa beneficiarului: **satul Puhaceni r-nul Anenii Noi**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

| | |
|---------------------|---------------|
| exprimată în moneda | exprimată |
| în care s-a | în echivalent |
| încheiat contractul | dolari SUA |

 - a) inițială (la data semnării contractului) 39 957. 40 lei MD 2 219.85 dolari SUA
 - b) finală (la data finalizării contractului) 39 957. 40 lei MD 2 219.85 dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 1 luna
 - b) efectiv realizată 1 luna
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparație curentă la CCD, mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2b și Lucrări de reparație curentă la CMF nr.3. Chișinău, bd. Dacia, 5/2a din cadrul IMSP AMT Botanica.**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 135 din 12 iunie 2023**
Denumirea/numele beneficiarului: **IMSP AMT Botanica**
4. Adresa beneficiarului: **Mun. Chisinau, bd. Dacia 5/2**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenorul general (lider de asociație)**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
b) antreprenor asociat
c) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | 581 856.19 lei MD | 32 325.34 dolari SUA |
| b) finală (la data finalizării contractului) | 581 856.19 lei MD | 32 325.34 dolari SUA |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 3 luni
b) efectiv realizată 3 luni
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – Nu sunt
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie in incinta IMSP AMT Centru, bloc CMF 7**
 2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 125 din 20.10.2023**
 3. Denumirea/numele beneficiarului: **IMSP AMT Centru**
 4. Adresa beneficiarului: **Mun. Chisinau, str. 31 august 1989, 63**
 5. Țara: **Republica Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenorul general (lider de asociatie)**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

| | | |
|--|---|--|
| | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
| a) inițială (la data semnării contractului) | 490 295.14 lei MD | <u>27 238.61 dolari SUA</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | 490 295.14 lei MD | <u>27 238.61 dolari SUA</u> |
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 45 zile
 - b) efectiv realizată 45 zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – Nu sunt
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatii curente la Centru Medicilor de Familie nr. 12, str. M. Costin 17/1, mun. Chisinau**
 2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 14/2023/21068113**
Denumirea/numele beneficiarului: **IMSP AMT Riscani**
 4. Adresa beneficiarului: **Mun. Chisinau str. Aleco Russo 11**
 5. Țara: **Republica Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenorul general (lider de asociație)**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

| | |
|---|--|
| exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>853 985.49 lei MD</u> <u>47443.63 dolari SUA</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>982 067.75 lei MD</u> <u>54 559.31 dolari SUA</u> |
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 3 luni
 - b) efectiv realizată 3 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – Nu sunt
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie curente la Serviciul Gradinita Cresa db. Cuza Voda 29/4 mun. Chisinau**
 2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 139 din 10 inuarie 2023**
Denumirea/numele beneficiarului: **Directia Generala Pentru Protectia Drepturilor Copilului**
 4. Adresa beneficiarului: **Mun. Chisinau str. Al. Vlhuta 3**
 5. Țara: **Republica Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenorul general (lider de asociație)**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

| | | |
|--|---|--|
| | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>853 985.49 lei MD</u> | <u>47443.63 dolari SUA</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>982 067.75 lei MD</u> | <u>54 559.31 dolari SUA</u> |
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 3 luni
 - b) efectiv realizată 3 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – Nu sunt
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Servicii de reparatie curenta la IPLT „Principesa Natalia Dadiani”**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 23 din 18 iulie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **IPLT „Principesa Natalia Dadiani”**
4. Adresa beneficiarului: **Mun. Chisinau, str. Calea Iesilor, 21**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenorul general**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor

| | | |
|--|---|--|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
| a) inițială (la data semnării contractului) | 581 856.19 lei MD | <u>32 325.34 dolari SUA</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | 581 856.19 lei MD | <u>32 325.34 dolari SUA</u> |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată 20 zile
- b) efectiv realizată 20 zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie curente la Serviciul Centrul maternal str. Grenoble 165/3, mun. Chisinau**
 2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 133 din 10 inuarie 2023**
Denumirea/numele beneficiarului: **Directia Generala Pentru Protectia Drepturilor Copilului**
 4. Adresa beneficiarului: **Mun. Chisinau str. Al. Vlhuta 3**
 5. Țara: **Republica Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenorul general (lider de asociație)**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

| | | |
|--|---|--|
| | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>869 995.00 lei MD</u> | <u>48 333.05 dolari SUA</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>968 037.37 lei MD</u> | <u>53 779.85 dolari SUA</u> |
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **3 luni**
 - b) efectiv realizată **3 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – Nu sunt
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reparația capitală a încăperilor de serviciu din clădirea nr. 1 a TM nr. 123, mun. Chisinau**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 14/691 din 20.10.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Agentia asigurare resurse si administrare patrimoniu a Ministerului Apararii**
4. Adresa beneficiarului: **Mun. Chisinau, sos. Hincesti, 84**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenorul general (lider de asociație)**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

| | | |
|--|---------------------|----------------------|
| | exprimată în moneda | exprimată |
| | în care s-a | în echivalent |
| | încheiat contractul | dolari SUA |
| a) inițială (la data semnării contractului) | 942 240.97 lei MD | 52 346.72 dolari SUA |
| b) finală (la data finalizării contractului) | 942 240.97 lei MD | 52 246.72 dolari SUA |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 45 zile
 - b) efectiv realizată 45 zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparație categorie generală în IPLT „Constantin Negruzzi” din str. Igor Vieru 6/2 mun. Chișinău**
 2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 15 din 18.09.2023**
 3. Denumirea/numele beneficiarului: **IPLT „Constantin Negruzzi”**
 4. Adresa beneficiarului: **Mun. Chisinau, str. Igor Vieru 6/2**
 5. Țara: **Republica Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenorul general (lider de asociație)**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

| | | |
|--|---|--|
| | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
| a) inițială (la data semnării contractului) | 611 497.58 lei MD | <u>33 972.08 dolari SUA</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | 611 497.58 lei MD | <u>33 972.08 dolari SUA</u> |
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 3 luni
 - b) efectiv realizată 3 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – Nu sunt
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie curenta a blocurilor sanitare etajul III, IV al IP CEVVC situat in mun. Chisinau, com. Stauceni, str. Gratiesti, 1**
 2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 10/22 din 10 august 2022**
Denumirea/numele beneficiarului: **Institutia Publica Centrul de Excelenta in Viticultura si Vinificatie din Chisinau**
 4. Adresa beneficiarului: **Mun. Chisinau com. Stauceni, str. Gratiesti 1**
 5. Țara: **Republica Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenorul general (lider de asociație)**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

| | | |
|--|---|--|
| | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>354 384.41 lei MD</u> | <u>19 514.56 dolari SUA</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>354 384.41 lei MD</u> | <u>19 514.56 dolari SUA</u> |
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 60 zile
 - b) efectiv realizată 60 zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – Nu sunt
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

DECLARAȚIE

privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie capitala a sistemului de incalzire
2. Numărul și data contractului Contract de antrepriza nr.34 din 30 iulie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilitati din Badiceni, r-nul Soroca
4. Adresa beneficiarului Mun. Soroca, comuna Badiceni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

| | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------|
| | exprimată în moneda în care s-a | exprimată în echivalent |
| încheiat contractul | | dolari SUA |

 - a) inițială (la data semnării contractului) 218 354.43 lei 12 130.66 dolari SUA
 - b) finală (la data finalizării contractului) 218 354.43 lei 12 130.66 dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată - 1 luna
 - b) efectiv realizată - 1 luna
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării:

Semnat: _____

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL "VICFACTORY"**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatii la edificiul primariei s. Borceag.**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 1 din 03.12.2020.**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria s. Borceag**
4. Adresa beneficiarului: **s. Borceag, str. Stefan cel Mare si Sfint 82/a**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

| încheiat contractul | exprimată în moneda în care s-a | exprimată în echivalent dolari SUA |
|--|------------------------------------|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>335 767.16 lei MD</u> | <u>19 751,14 dolari SUA</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>335 767.16 lei MD</u> | <u>19 751,14 dolari SUA</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 2 luni
 - b) efectiv realizată 2 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.1 din 07.12.2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie categorie general CCC „Ghiocel”**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 38 din 19 mai 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Directia educatie, tineret si sport sectorul Ciocana**
4. Adresa beneficiarului: **Mun Chisinau, str. Alecu Russo, 57**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului
încheiat contractul

| | exprimată în moneda în care s-a | exprimată în echivalent dolari SUA |
|--|------------------------------------|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>60 751.75 lei MD</u> | <u>3 681.88 dolari SUA</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>60 751.75 lei MD</u> | <u>3 681.88 dolari SUA</u> |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 1 luna
 - b) efectiv realizată 20 zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie la SP Iarova.**
1. 2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza nr.37 din 09 iunie 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Directia Invatamint Soroca**
4. Adresa beneficiarului: **Mun. Soroca, str. Stefan cel Mare, 5**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

| | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>314 698.22 lei MD</u> | <u>18 511.66 dolari SUA</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>314 698.22 lei MD</u> | <u>18 511.66 dolari SUA</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 2 luni
 - b) efectiv realizată 2 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr.2 din 27/10,2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie in cadrul IET nr. 30 din str. P. Zadnipru 7/1**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 114 din 04 iulie 2022**
Denumirea/numele beneficiarului: **Directia educatie, tineret si sport sectorul Ciocana**
4. Adresa beneficiarului: **Mun Chisinau, str. Alecu Russo 57**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

| | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>182 903.64 lei MD</u> | <u>10 071.79 dolari SUA</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>182 903.64 lei MD</u> | <u>10 071.79 dolari SUA</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 1 luna
 - b) efectiv realizată 1 luna
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie in cadrul IET nr. 225 din str. Mircea cel Batrin 14/2**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 64 din 07 aprilie 2022**
Denumirea/numele beneficiarului: **Directia educatie, tineret si sport sectorul Ciocana**
4. Adresa beneficiarului: **Mun Chisinau, str. Alecu Russo 57**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

| | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>179 194.51 lei MD</u> | <u>9 867.54 dolari SUA</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>179 194.51 lei MD</u> | <u>9 867.54 dolari SUA</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 1 luna
 - b) efectiv realizată 1 luna
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie a salii de servire a bucatelor la Liceul Tehnologic**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 20/L din 28 mai 2020.**
Denumirea/numele beneficiarului: **Directia educatie, tineret si sport sectorul Centru**
4. Adresa beneficiarului: **Mun Chisinau, str. Bulgara, 41**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

| | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>106 036.09 lei MD</u> | <u>6 426.43 dolari SUA</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>106 036.09 lei MD</u> | <u>6 426.43 dolari SUA</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 1 luna
 - b) efectiv realizată 24 zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie a salilor de clasa la LT „G. Meniuc**
 2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 49 din 08 iulie 2022**
Denumirea/numele beneficiarului: **Directia educatie, tineret si sport sectorul Riscani**
 4. Adresa beneficiarului: **Mun Chisinau, str. Kiev 5a**
 5. Țara: **Republica Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenorul general (lider de asociație)**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

| | | |
|--|---|--|
| | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>781 147.82 lei MD</u> | <u>43 014.75 dolari SUA</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>781 147.82 lei MD</u> | <u>43 014.75 dolari SUA</u> |
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 3 luni
 - b) efectiv realizată 3 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – Nu sunt
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie capitala la Azilul pentru persoane in etate si cu dezabilitati din satul Puhaceni.**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 01 din 21 iulie 2022**
Denumirea/numele beneficiarului: **AO Genesis, s. Mereni, str. Stefan cel Mare**
IP Azilul pentrupesoane in etate si cu dizabiitati din s.
3. **Puhaceni, r-nul Anenii Noi**
4. Adresa beneficiarului: **S. Puhaceni, r-nul Anenii Noi**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenorul general (lider de asociație)**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

| | | |
|--|--------------------------|-----------------------------|
| | exprimată în moneda | exprimată |
| | în care s-a | în echivalent |
| | încheiat contractul | dolari SUA |
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>699 999.00 lei MD</u> | <u>38 546.20 dolari SUA</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>699 999.00 lei MD</u> | <u>38 546.20 dolari SUA</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 120 zile
 - b) efectiv realizată 120 zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

| Nr. crt . | Obiect contract | Denumirea/nume beneficiar/Adresa | Calitatea antreprenorului*) | Preț contract/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului i-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|------------------|--|--|------------------------------------|---|---|---|
| 1 | Contract de antrepriza nr. 133 din 10.01.2023 | DGPDC | Lider de asociatie | 869 995.00 Lei MD | 3 | |
| 2 | Contract de antrepriza nr. 139 din 10.01.2023 | DGPDC | Lider de asociatie | 853 985.49 Lei MD | 3 | |
| 3 | Acord additional nr.5 din 16.02.2023 | DGPDC | Contractant unic | 98 042.37 Lei MD | 1 | |
| 4 | Acord additional nr.5 din 16.03.2023 | DGPDC | Contractant unic | 128 082.26 Lei MD | 1 | |
| 5 | Contract de antrepriza nr.14/2023 /21068113 din 09.02.2023 | IMSP AMT Riscani | Lider de asociatie | 769 822.00 lei MD | 3 | |
| 6 | Contract nr. 9 din 29 iunie 2023 | Centrul rational de plasament pentru persoane varstnice si cu dizabilitati din s. Puhaceni, r-l Anenii Noi | Contractant unic | 39 957.40 lei MD | 1 | |

| | | | | | | |
|-----------|--|---|--------------------|-------------------|---------|--|
| 7 | Contract de antrepriza Nr.135 din 12.06.2023 | IMSP AMT Botanica | Lider de asociatie | 581 856.19 lei MD | 3 luni | |
| 8 | Contract de antrepriza Nr. 23 din 18.07.2023 | IP LT "Principesa Natalia Dadiani" | Contractant unic | 252 814.12 lei MD | 20 zile | |
| 9 | Contract de antrepriza Nr. 01/ACM din 31.07.2023 | CRARA r-l Anenii Noi | Lider de asociatie | 239 766.18 Lei MD | 2 | |
| 10 | Contract de antrepriza Nr. 125 din 20.10.2023 | IMSP AMT Centru | Lider de asociatie | 490 295.14 | 45 zile | |
| 11 | Contract de antrepriza Nr. 15 din 18.09.2023 | IPLT "Constantin Negruzzi" | Lider de asociatie | 611 457.58 | 3 | |
| 12 | Contract de antrepriza Nr. 14/691 din 20.10.2023 | Agentia asigurare resurse si administrare | Lider de asociatie | 942 240.97 | | |
| | Total | | | 5 878 314.70 | | |

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Victor Russu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL "VICFACTORY"

Scrisoare de recomandare

“Azilul pentru persoane în etate și cu dizabilități din satul Puhaceni, r-nul Anenii Noi” a colaborat cu SRL “VICFACTORY” în baza contractului nr 01 din 21 iulie 2022 pentru achiziționarea **“Lucrari de reparatie capitala la Azilul pentru persoane in etate si cu dezabilitati din satul Pugaceni”**.

Pe parcursul executării lucrărilor de reparație compania SRL “VICFACTORY” a dat dovada că dispune de:

- Personal calificat și sarguincios;
- Administrație receptivă, capabilă de a soluționa orice întrebare apărută în procesul executării lucrărilor;
- Materiale calitative la preț de producător, însoțite de certificate de conformitate și calitate;
- Mecanisme și utilaje moderne conform procesului tehnologic de producere a lucrărilor;
- În perioada producerii lucrărilor de reparație nu s-a depistat încălcări și accidente de muncă din vina Antreprenorului.

Luind în considerare eficacitatea și eficiența obținută în urma realizării volumului de lucrări, pe fondul unui climat colegial și profesionist, recomandăm compania de construcții SRL “VICFACTORY” ca un partener bun de afaceri cu un spectru larg de activitate, responsabil și de încredere.

Director Azilului pentru persoane în etate și cu dizabilități



Nicoara Fiodor

REPUBLICA
MOLDOVA
PRIMĂRIA s.BORCEAG
RAIONUL CAHUL
MD-7415, r-nul Cahul, s. Borceag
Tel.: (294) 33-2-36; (fax) 33-2-30
Cod fiscal 1007601004799
Cont de decontare 23010000009050



РЕСПУБЛИКА
МОЛДОВА
ПРИМАРИЯ с.БОРЧАГ
КАХУЛСКИЙ РАЙОН
MD -7415, Кахулский р-с.Борчаг
Тел.: (294) 33-2-36; (факс) 33-2-30
фискальный код 1007601004799
банковский код 30100000009050

Nr.278 din 19.04.2021

Scrisoare de recomandare

În calitate de Antreprenor SRL "VICFACTORY" a executat :
"LUCRARI DE REPARATIE LA EDIFICIUL PRIMARIEI S. BORCEAG"

Pe parcursul îndeplinirii lucrărilor s-au remarcat prin standardele înalte de calitate si eficiență respectînd normele tehnice de execuție. Nu au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice produse din cauza antreprenorului, nu s-au semnalat neconformități care ar fi condus la refacerea parțială a lucrărilor. Antreprenorul și-a îndeplinit obligațiunile în conformitate cu prevederile contractelor încheiate si ale documentației de execuție, asumîndu-și, totodată pentru lucrările executate răspunderea prevăzuta de lege.

Primarul s. Borceag



Rusu Tatiana



CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT
DIRECȚIA EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT SECTOR CIOCANA
INSTITUȚIA DE EDUCAȚIE TIMPURIE NR.225

Nr. 37 din 15.06 2022

Scrisoare de recomandare

IET Nr.225 a colaborat cu SRL „VICFACTORY” în baza contractului nr.64 din 07 aprilie 2022 pentru achiziționarea „Lucrări de reparație în cadrul IET nr.225 din str. Mircea cel Bătrîn 14/2 mun. Chișinău.

Pe parcursul executării lucrărilor de reparație compania SRL„ VICFACTORY” a dat dovadă că dispune de :

- personal calificat și sărguincios;
- administrație receptivă, capabilă de a soluționa orice întrebare apărută în procesul executării lucrărilor;
- material calitative la preț de producător, însoțite de certificate de conformitate și calitate;
- mecanisme și utilaje modern conform procesului tehnologic de producer a lucrărilor;
- în perioada producerii lucrărilor de reparație nu s-au depistat încălcări și accidente de muncă din vina Antreprenorului.

Luînd în considerație eficacitatea și eficiența obținută în urma realizării volumului de lucrări, pe fonul unui climat collegial și profesionalist, recomandăm compania de construcții SRL „VICFACTORY” ca un partener bun de afaceri cu un spectru larg de activitate, responsabil și de încredere.

Director IET nr.225



Alla Vasilache



CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT
DIRECȚIA EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT SECTOR
CIOCANĂ

Nr. 01-20/335 din 05.07.2022

Scrisoare de recomandare

DETS s.Ciocana a colaborat cu SRL "VICFACTORY" în baza contractului nr.64 din 07 aprilie 2022 pentru achiziționarea !Lucrări de reparație în cadrul IET nr.225 din bd.Mircea cel Bătrîn 14/2 mun.Chișinău.

Pe parcursul executării lucrărilor de reparație compania SRL "VICFACTORY" a dat dovadă că dispune de:

- personal calificat și sărguincios;
- administrație receptivă, capabilă de a soluționa orice întrebare apărută în procesul executării lucrărilor;
- material calitative la preț de producător, însoțite de certificate de conformitate și calitate;
- mecanisme și utilaje modern conform procesului tehnologic de producer a lucrărilor;
- în perioada procedurii lucrărilor de reparație nu s-au depistat încălcări și accidente de muncă din vina Antreprenorului.

Luând în considerație eficacitatea și eficiența obținută în urma realizării volumului de lucrări , pe fonul unui climat collegial și profesionalist, recomandăm compania de construcții SRL "VICFACTORY" ca un partener bun de afaceri cu un spectru larg de activitate, responsabil și de încredere.



Șef al Direcției
Valeriu ROTARU

Ex.Tel.inginerii 022331234