

## FORMULARUL3.1

### OFERTĂ

Către: **Î.S. „Administrația de Stat A Drumurilor”, mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1.Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Eduard CRUDU** reprezentanți ai ofertantului **SC „Neledimpex” SRL**, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm „**Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Căușeni**” pentru suma fără TVA de **49 347 460,54** (Patruzeci și noua milioane trei sute patruzeci și șapte mii patru sute șasezeci lei 54 bani), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **9 869 492,11** (noua milioane opt sute șasezeci și noua mii patru sute nouazeci și doi lei 11 bani).

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat în (șase) 6 luni calendaristice.

1. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 45 zile calendaristice zile, respectiv pînă la data de 21.08.2019 (douazeci și unu august 2019) acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

2. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

3. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

4. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

**Data 08/07/2019 Eduard CRUDU**, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **SC „Neledimpex” SRL**

## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă garanție bancară în cuantum de 5 % (din prețul total ofertat) și constituie 2 961 mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 12 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 10 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 10 zile calendaristice

Ofertant,

Data completării: 08.07.2019

Nume: Eduard CRUDU

Funcția în cadrul firmei: Director **S.C. „Neledimpex” SRL**

# FORMULARUL F3.3


## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Căușeni

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                                                                                                                                                                                                                                                 | Anul                                                                                |                                                                                     |            | 2019      |           |           |   | Anul (n) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|---|----------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LUNA                                                                                |                                                                                     |            |           |           |           |   |          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | iulie                                                                               | august                                                                              | septembrie | octombrie | noiembrie | decembrie | N |          |
| 1.         | Organizare de șantier                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |            |           |           |           |   |          |
| 2.         | Lucrări de reparație<br>periodică a drumurilor<br>locale, comunale și străzi<br>din raionul Căușeni                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |            |           |           |           |   |          |
|            | 1.Causeni or. Causeni str.<br>Metropolit Varlam Acces la<br>gradinita nr.6 Tip III L=200m<br>2. Causeni or. Causeni Str.<br>Constantin Negruzzi Acces la<br>gradinita nr. 4 Tip IV L=200m<br>3. Causeni or. Causeni str. Unirii<br>10 Tip III L=100m<br>4. Causeni or. Causeni str. Acces<br>Tip III L=200m |    |                                                                                     |            |           |           |           |   |          |
|            | 5. Causeni or. Causeni str. Valea<br>Hirtopului Tip II L=1200m<br>6. Causeni or. Causeni str.<br>Ciocana Tip II L=1000m<br>7. Causeni or. Causeni str. 1 Mai<br>Tip II L=600m<br>8. Causeni or. Causeni str. Malul<br>Stirbului Tip II L=1400m                                                              |   |                                                                                     |            |           |           |           |   |          |
|            | 9. Causeni or. Causeni str. Iu..<br>Gagarin L=600m<br>10. Causeni or. Causeni str. 3<br>Fintini Tip II L=400m<br>11. Causeni or. Causeni str.<br>Cojbuc Tip II L=400m<br>12. Causeni or. Causeni str.<br>Vasile Lupu Tip II L=500m                                                                          |  |                                                                                     |            |           |           |           |   |          |
|            | 13. Causeni or. Causeni str. Petru<br>Rares Tip II L=800m<br>14. Causeni or. Causeni str.<br>Tineretului Tip II L=1600m<br>15. Causeni or. Causeni str.<br>Neculce Tip II L=206m<br>16. Causeni s. Surchiceni str.<br>Stefan cel Mare Tip II L=610m                                                         |  |  |            |           |           |           |   |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                    |                                                                                      |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 17. Causeni s. Surchiceni str. Tineretului Tip II L=600m<br>18. Causeni or. Cainari str. A. Mateevici Tip III L=200m<br>19. Causeni or. Cainari str. Trandafirilor Tip III L=100m<br>20. Causeni or. Cainari Str. A. Mateevici Tip IV L=301m                                       |  |    |                                                                                      |  |  |  |  |
| 21. Causeni s. Baccealia str. Mircea cel Batrin Tip II L=716m<br>22. Causeni s. Baccealia str. Aleco Ruso Tip II L=202m<br>23. Causeni s. Baimaclia Str. Scolii Tip IV L=244m<br>24. Causeni s. Chircaiesti L=569 Tip IV L=752m                                                    |  |   |                                                                                      |  |  |  |  |
| 25. Causeni s. Chircaiestii Noi str. Stefan cel Mare Tip I L=330m<br>26. Causeni s. Chircaiestii Noi str. Independentii S1 Tip I L=330m<br>27. Causeni comChircaestii Noi str. Creanga Tip II L=347m<br>28. Causeni com Chircaestii Noi s. Baurci str. Trandafirelor Tip II L=481m |  |   |    |  |  |  |  |
| 29. Causeni s. Cirnateni str. Dumitru Burac Tip II L=550m<br>30. Causeni s. Cirnateni str. Cantemir Tip II L=1000m<br>31. Causeni s. Cirnateni str. Lucian Blaga Tip II L=570m<br>32. Causeni s. Cirnateni Noi str. Pacii Tip II L=1097m                                           |  |   |    |  |  |  |  |
| 33. Causeni s. Ciuflesti str. Renasterii Tip II L=500m<br>34. Causeni s. Ciuflesti str. Acuianu Tip II L=268m<br>35. Causeni com. Pervomaisc s. Constantinovca str. Polevaia Tip II L=370m<br>36. Causeni com. Pervomaisc s. Constantinovca str. Moscovskaia Tip II L=250m         |  |  |   |  |  |  |  |
| 37. Causeni com. Pervomaisc s. Constantinovca str. Benderskaia Tip II L=200m<br>38. Causeni s. Copanca str. Nistreana Tip III L=616m<br>39. Causeni s. Cascalia G 119 Tip III L=470m<br>40. Causeni s. Firladeni Str. Bisericii Tip IV L=104m                                      |  |                                                                                    |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 41. Causeni s. Firladeni Str. Liceului Tip IV L=350m<br>42. Causeni com. Firladeni s. Firladenii Noi str. Stefan cel Mare Tip II L=430m<br>43. Causeni com. Baccellia s. Florica Tip II L=480m<br>44. Causeni com. Gradinita s. Gradinita str.Cutuzov Tip II L=427m |  |  |  |   |    |                                                                                       |  |  |
| 45. Causeni s. Grigorievca str. Biruintei Tip II L=443m<br>46. Causeni s. Grigorievca str. Colxozului Tip II L=477m<br>47. Causeni s. Hagimus Str. Boldirev Tip IV L=439m<br>48. Causeni com. Gradinita s. Leuntea str. V. Cicalov Tip II L=300m                    |  |  |  |  |    |                                                                                       |  |  |
| 49. Causeni com. Gradinita s. Leuntea str. Gorchi Tip II L=181m<br>50. Causeni s. Opaci Str. Stefan cel Mare Tip IV L=439m<br>51. Causeni com. Baccealia s. Plopi Tip II L=481m<br>52. Causeni s. Plop - Stiubei str. A. Mateevici sec. 1 Tip II L=700m             |  |  |  |                                                                                    |    |                                                                                       |  |  |
| 53. Causeni s. Plop - Stiubei str. A. Mateevici sec. 2 Tip II L=499m<br>54. Causeni s. Saiti str. Ioana Mustiata Tip II L=1282m<br>55. Causeni s. Salcuta Str. Pacii Tip IV L=301m<br>56. Causeni s. Salcuta str. Basarabiei Tip III L=100m                         |  |  |  |                                                                                    |    |                                                                                       |  |  |
| 57. Causeni s. Salcuta str. 31 August Tip III L=120m<br>58. Causeni s. Salcuta Str. Sf. Maria Sec.1 Tip IV L=90m<br>59. Causeni s. Salcuta Str. Sf. Maria Sec.2 Tip IV L=60m<br>60. Causeni Com. Cîrnateni Noi s. Salcuta Noua str. Ion Creanga Tip II L=470m       |  |  |  |                                                                                    |   |  |  |  |
| 61. Causeni s. Tanatari str. A. Mateevici Tip II L=1538m<br>62. Causeni s. Tanatarii Noi G111 Tip III L=348m<br>63. Causeni s. Taraclia Str. S. Lazo Sec.1 Tip IV L=850m<br>64. Causeni s. Taraclia Str. S. Lazo Sec.2 Tip IV L=200m                                |  |  |  |                                                                                    |  |  |  |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |                                                                                     |                                                                                     |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 65. Causeni s. Tocuz str. Dacilor<br>Tip II L=660m<br>66. Causeni s. Tocuz str.<br>Salcimilor Tip II L=1340m<br>67. Causeni s. Tocuz str.<br>Liveziolor Tip II L=200m<br>68. Causeni s. Tocuz str.<br>Padurilor Tip II L=250m                                                |  |  |  |  |   |                                                                                     |  |
|  | 69. Causeni s. Tocuz str. D.<br>Cantemir Tip II L=472m<br>70. Causeni s. Ucraina str. M.<br>Eminescu Tip II L=855m<br>71. Causeni s. Ursoaia str. 31<br>August Tip II L=2000m<br>72. Causeni s. Ursoaia str.<br>Alecsandru cel Bun Tip II L=404m                             |  |  |  |  |  |                                                                                     |  |
|  | 73. Causeni s. Zaim Str. M.<br>Eminescu Tip IV L=665m<br>74. Causeni s. Zaim str. Dosoftei<br>Tip II L=100m<br>75. Causeni s. Zaim str. Valea<br>Podului Tip II L=155m<br>76. Causeni s. Zaim str. Decebal<br>Tip III L=480<br>77. Reparatia parcarii auto in or.<br>Causeni |  |  |  |  |  |  |  |

Data completării: 08.07.2019

Semnat: Liderul asociației:

Nume: Crudu Eduard

Funcția în cadrul firmei: Director SC „Neledimpex” SRL

## FORMULARUL F3.5

### DECLARAȚIE

**de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015**

Subsemnatul, **Crudu Eduard** reprezentant împuternicit al **SC „Neledimpex” SRL** în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, **Crudu Eduard** reprezentant împuternicit al **SC „Neledimpex” SRL**, în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura de achiziție pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect **„Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Causeni”**, codul CPV **45200000-9**, la data de **08.07.2019** (zi/luna/an), organizată de **Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”**, declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolvență ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 08.07.2019

Semnat: Liderul asociației:

Nume: Crudu Eduard

Funcția în cadrul firmei: Director SC „Neledimpex” SRL

## FORMULARUL F3.6

### DECLARAȚIE

**privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere**

Data: **08.07.2019**

Numărul procedurii: **ocds-b3wdp1-MD-1560499396726**

Către: **Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”**

Subsemnatul, **Crudu Eduard** reprezentant împuternicit al **SC „Neledimpex” SRL** în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 08.07.2019

Semnat: Liderul asociației:

Nume: **Crudu Eduard**

Funcția în cadrul firmei: Director SC „Neledimpex” SRL



# FORMULARULF3.7

## FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele: S.C.,„Neledimpex” SRL
2. Codul fiscal: 1007600055200
3. Adresa sediului central: mun. Chişinău, str. Ciuflea,6
4. Telefon: (022) 38-19-16
- Fax: (022) 02-79-57
- E-mail: neledimpex@yahoo.com
5. Certificatul de înregistrare c/f 1007600055200, 23.10.2007  
(numărul, data înregistrării)  
„Camera Înregistrării de Stat” a Republicii Moldova  
(instituţia emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii construcţii drumuri si piste de aviaţie, poduri construcţii civile, industriale si agrozootehnice.
7. Autorizaţie (certificat) \_\_\_\_\_  
(numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: \_\_\_\_\_  
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piaţă de afaceri: R. Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr. d/o       | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei |
|---------------|------|--------------------------------------------------|
| 1.            | 2016 | 10644.08                                         |
| 2             | 2017 | 21521.71                                         |
| 3             | 2018 | 32290,3                                          |
| Media anuală: |      | 21 485,3                                         |

Data completării: 08.07.2019

Semnat: Liderul asociaţiei:

Nume: Crudu Eduard

Funcţia în cadrul firmei: Director SC „Neledimpex” SRL

FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

| Nr. | Denumirea beneficiarului | Natura obligațiilor contractuale | Suma obligațiilor contractuale |
|-----|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1.  | Nu sunt                  |                                  |                                |
| 2.  | Nu sunt                  |                                  |                                |
| 3.  | Nu sunt                  |                                  |                                |
| 4.  | Nu sunt                  |                                  |                                |

Data completării: 08.07.2019

Semnat: Liderul asociației:

Nume: Crușu Eduard

Funcția în cadrul firmei: Director SC „Neledimpex” SRL

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor amplasate teritorial în raionul Anenii Noi .**

2. Numărul și data contractului: **nr.0207/2018NE din 02.07.2018**

3. Denumirea/numele beneficiarului **SC „Rutador” SRL**

4. Adresa beneficiarului **or.Chișinău str. Florilor 32/1**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor ( Contract de subantrepriză)**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

|                          |                                                           |                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

a) inițială

(la data semnării contractului ) **7 776 541,47 lei** \_\_\_\_\_

b) finală

(la data finalizării contractului) **13 808 897,02 lei** \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată **3luni**

b) efectiv realizată **10 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu au fost.**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.16 din 20.05.2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu au fost.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 08.07.2019

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Crudu Eduard

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SC „Neledimpex” SRL

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Ștefan Vodă.**

2. Numărul și data contractului: **nr.11-18/169 din 02.05.2018**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”**

4. Adresa beneficiarului **or.Chișinău str. Bucuriei 12 a**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Asociat cu SA „Drumuri Causeni,,**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

|                          |                                                           |                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

a) inițială

(la data semnării contractului ) **39 746 016,59 lei** \_\_\_\_\_

b) finală

(la data finalizării contractului) **11 917 726,32 lei** \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată **4luni**

e) efectiv realizată **6 luni**

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu au fost.**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.30 din 05.12.2018**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu au fost.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 08.07.2019

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Crudu Eduard

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SC „Neledimpex” SRL

FORMULARUL F3.9

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: **lucrări de plombări, egalizare și colmatare a fisurilor pe drumul R35 Comrat-Cantemir R34, de la km 10+100 pînă la 25+700.**

2. Numărul și data contractului: **nr.89/2018 din 10.05.2018**

3. Denumirea/numele beneficiarului **S.A. „Drumuri –Cahul”**

4. Adresa beneficiarului **or.Cahul str. M. Viteazul, 25**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Subantreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

|                          |                                                           |                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

a) inițială  
(la data semnării contractului ) **1 791 707,00 lei** \_\_\_\_\_

b) finală  
(la data finalizării contractului) **1 791 707,00 lei** \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată **2luni**

h) efectiv realizată **2 luni**

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu au fost.**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.30 din 29.06.2018**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu au fost.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 08.07.2019

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Crudu Eduard

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SC „Neledimpex” SRL

## DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                     | 3                    | 4                                        |
| 1.      | Autobasculante                                                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 4                    |                                          |
| 2.      | Cisternă p/u apă                                                                                                                                                                                                                                                         | buc                                   | 2                    |                                          |
| 3.      | Maz cisternă                                                                                                                                                                                                                                                             | buc                                   | 1                    |                                          |
| 4.      | Autocisternă Aurepa p/u transportarea bitumului sau emulsiei                                                                                                                                                                                                             | buc                                   | 2                    |                                          |
| 5.      | Autocamion p/u transportarea personalului                                                                                                                                                                                                                                | buc                                   | 2                    |                                          |
| 6.      | Utilaj special p/u executarea tratamentului bituminos Strassmayr                                                                                                                                                                                                         | buc                                   |                      |                                          |
| 8.      | Autocamion                                                                                                                                                                                                                                                               | buc                                   | 2                    |                                          |
| 9.      | Buldozer                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc                                   | 1                    |                                          |
| 10.     | Utiliaj pentru plombarea Rosco                                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 1                    |                                          |
| 11.     | Compactor 10 tone                                                                                                                                                                                                                                                        | buc                                   | 2                    |                                          |
| 12.     | Compactor 12 tone                                                                                                                                                                                                                                                        | buc                                   | 2                    |                                          |
| 13.     | Încărcător frontal 4m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                       | buc                                   | 1                    |                                          |
| 14.     | Utilaj p/u colmatarea fisurilor Peatz                                                                                                                                                                                                                                    | buc                                   | 1                    |                                          |
| 15.     | Excavator cu cupă 1m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                        | buc                                   | 2                    |                                          |
| 16.     | Compresor                                                                                                                                                                                                                                                                | buc                                   | 2                    |                                          |
| 17.     | Semiremorcă tral                                                                                                                                                                                                                                                         | buc                                   | 1                    |                                          |
| 19.     | Compactor 8 tone                                                                                                                                                                                                                                                         | buc                                   | 1                    |                                          |
| 20.     | Buldoexcavator                                                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 1                    |                                          |
| 22.     | Aparat sudat                                                                                                                                                                                                                                                             | buc                                   | 1                    |                                          |
| 22.     | Utilaj de turnat rigole                                                                                                                                                                                                                                                  | buc                                   | 1                    |                                          |
| 23.     | Freză pentru asfalt                                                                                                                                                                                                                                                      | buc                                   | 2                    |                                          |
| 24.     | Ciocan pneumatic                                                                                                                                                                                                                                                         | buc                                   | 2                    |                                          |
| 25.     | Autocisternă cu dispozitiv de stropire 22 tone                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 1                    |                                          |
| 26.     | Betoniere                                                                                                                                                                                                                                                                | buc                                   | 2                    |                                          |
| 27.     | Topitor de bitum                                                                                                                                                                                                                                                         | buc                                   | 1                    |                                          |
| 28.     | Autogudronator 3 tone                                                                                                                                                                                                                                                    | buc                                   | 1                    |                                          |
| 29.     | Utilaj pentru amorsarea părții carosabile                                                                                                                                                                                                                                | buc                                   | 1                    |                                          |
| 30.     | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                               | Buc                                   | 2                    |                                          |
| 32.     | Compactor                                                                                                                                                                                                                                                                | buc                                   | 1                    |                                          |
| 33.     | Taietor asfalt                                                                                                                                                                                                                                                           | Buc                                   | 2                    |                                          |
| 34.     | Finisor de asfalt                                                                                                                                                                                                                                                        | buc                                   | 2                    |                                          |
| 35.     | Generator                                                                                                                                                                                                                                                                | buc                                   | 3                    |                                          |

Data completării: 08.07.2019

Semnat: Liderul asociației:

Nume: Crudu Eduard

Funcția în cadrul firmei: Director SC „Neledimpex” SRL

FORMULARUL F3.12

**DECLARAȚIE  
privind personalul de specialitate**

| Nr. d/o | Funcția                     | Studii de specialitate   | Vechimea în munca în specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător                                                                                                                                                                  | Numărul certificatului de atestare Data eliberării |
|---------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|         | 1                           | 2                        | 3                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                                  |
|         | <b>Diriginți de șantier</b> |                          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |
| 1.      | Lopatenco Valentin          | superioare               | 20 ani                                  | 1. Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor amplasate teritorial în raionul Anenii Noi<br>2. Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Ștefan Vodă | nr.1761 din 21.02.2013                             |
| 2.      | Andriaș Alexandru           | superioare               | 18 ani                                  | 1. Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Ștefan Vodă<br>2. Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor amplasate teritorial în raionul Anenii Noi | nr.0319 din 31.01.2019                             |
|         | <b>Maiștri</b>              |                          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |
| 3.      | Tidva Nicolae               | superioare               |                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |
| 4.      | Donciu Petru                | superioare               |                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |
| 5.      | Albu Alexandru              | superioare               |                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |
| 6.      | Scotigor Ion                | superioare               |                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |
|         | <b>Operatori</b>            |                          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |
| 7.      | Ciornîi Vitalie             | sofer autocamion         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |
| 8.      | Gherghilijiu Iurie          | sofer autocamion         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |
| 9.      | Țigău Marian                | sofer autocamion         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |
| 10.     | Suprovici Ion               | sofer autocamion         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |
| 11.     | Calugher Luca               | excavatorist             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |
| 12.     | Preuteasa Victor            | excavatorist             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |
| 13.     | Tidva Andrei                | operator-utilaj          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |
| 14.     | Nani Serghei                | șofer/betonist           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |
| 15.     | Ignatov Boris               | operator finisor asphalt |                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |
| 16.     | Peșterean Anatolie          | operator-utilaje         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |
| 17.     | Martaloc Ion                | operator-utilaje         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |
| 18.     | Negrescu Ivan               | șofer autocamion         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |
| 19.     | Borș Sergiu                 | șofer autocamion         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |
| 20.     | Vîrlan Andrei               | operator compactor       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |

|     |                          |                 |  |  |  |
|-----|--------------------------|-----------------|--|--|--|
|     | <b>Muncitori rutieri</b> |                 |  |  |  |
| 21. | Savin Iurie              | muncitor rutier |  |  |  |
| 22. | Cordineanu Dumitru       | muncitor rutier |  |  |  |
| 23. | Darii Vladimir           | muncitor rutier |  |  |  |
| 24. | Vîrlan Andrei            | muncitor rutier |  |  |  |
| 25. | Lungu Vasile             | muncitor rutier |  |  |  |
| 26. | Bogaciuc Valerii         | muncitor rutier |  |  |  |
| 27. | Lungu Ivan               | muncitor rutier |  |  |  |
| 28. | Breslas Nicolae          | muncitor rutier |  |  |  |
| 29. | Mereuta Ion              | muncitor rutier |  |  |  |
| 30. | Vrabie Constantin        | pavator         |  |  |  |
| 31. | Bunescu Nicolae          | muncitor rutier |  |  |  |
| 32. | Sofronescu Alexandru     | muncitor rutier |  |  |  |

Data completării: 08.07.2019

Semnat: Liderul asociației:

Nume: Crudu Eduard

Funcția în cadrul firmei: Director SC „Neledimpex” SRL



FORMULARUL F3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

| Nr.<br>d/o | Numele și adresa<br>subantreprenorilor | Activități din<br>contract | Valoarea<br>aproximativă | % din valoarea<br>contractului |
|------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1.         | Nu sunt                                |                            |                          |                                |
| 2.         | Nu sunt                                |                            |                          |                                |
| 3.         | Nu sunt                                |                            |                          |                                |
| 4.         | Nu sunt                                |                            |                          |                                |
|            | Nu sunt                                |                            |                          |                                |

Data completării: 08.07.2019

Semnat: Liderul asociației:

Nume: Crușu Eduard

Funcția în cadrul firmei: Director SC „Neledimpex” SRL



