CONTRACT DE LUCRARI Nr. IPM 02.cIm058 / 26.03.2014

1. PREAMBUL
Prezentul Contract este incheiat in baza:

e Contractului cu nr. UI-005 incheiat intre Ministerul Economiei din Republica Moldova in calitate de Achizitor
si Consortiul HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS , INSPET si IPM PARTNERS privind executia lucrarilor
la “Construction of Interconnection gas pipeline between the Natural Gas Transmission System of Romania
and the Natural Gas Transmission System of the Republic of Moldova on the Iagsi (Romania) — Ungheni
(Moldova), under-crossing of the Prut River”;

e Acordului de asociere privind particiarea in comun la ofertarea si executia lucrarilor incheiat intre partile
mentionate mai sus.

Intre:

S.C. IPM - PARTNERS ROMANIA S.A., cu sediul in Ploiesti, str. Trei lerarhi, nr. 2, 100010, judetul Prahova,
tel./fax 0344140752/0244/547707, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J29/556/2010, CUI RO
26850340, cod IBAN RO 34 RZBR 0000060012587083 lei deschis la Raiffeissen Bank Ploiesti, reprezentata prin
director general, dl. Antonio Tache, in calitate de Contractor siasociat conform Acordului de asociere mentionat,

Si

S.C. CALAX & COMPANY S.R.L., cu sediul in Ungheni, str.Miron Costin, nr. 5, ap.3, Ungheni, Republica
Moldova, tel :+373 69 14 18 75, e-mail: timofti_ion@mail.md, Cod fiscal 1003609151107, cod TVA: 9500586, in
calitate de Subantreprenor de Specialitate, pe de alta parte.

2. Definitii

In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - prezentul contract si toate anexele sale;
b. contractor, subantreprenor de specialitate - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;
c. asociati - reprezinta persoanele juridice semnatare ale Acordului de asociere sau succesorii legali ai acestora.
d. pretul contractului - pretul platibil subantreprenorului de specialitatede catre contractor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integral a si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;
e. amplasamentul lucrarii - locul unde subantreprenorul de specialitateexecuta lucrarea;
f. forta majora - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care nu putea fi prevazut la
momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta
majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

g. i - zi calenda:istica; an - 365 zile.

h. ordin administrativ: orice instructiune sau ordin emis de catre contractor pentru subantreprenor de specnalltate

i. act aditional: document ce modifica termenii si conditiile contractului.

J. conflict de interese inseamna orice eveniment influentand capacitatea subantreprenorului’de specnahtatede a
I



exprima o opinie profesionala obiectiva si impartiala, sau care il impiedica pe acesta, in orice moment, sa acorde
prioritate intereselor contractorului, achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv in legatura
cu posibile contracte in viitor sau in conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale subantreprenor de
specialitateului. Aceste restrictii sunt de asemenea aplicabile oricaror sub-contractanti, salariati si experti ce
actioneaza sau vor actiona sub autoritatea si controlul subantreprenor de specialitateului.

k. despagubire: suma, neprevazuta expres in prezentul contract, care este acordata de catre instanta de judecata sau
este convenita de catre parti ca despagubire platibila partii prejudiciate, in urma incalcarii contractului de lucrari de
catre cealalta parte.

1. penalitate contractuala: despagubirea stabilita in contractul ca fiind platibila de catre una din partile contractante
catre cealalta parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din contract;

m. sector de lucrare: obiect de constructie, parte a obiectivului de investitie cu functionalitate distincta in cadrul
ansamblului acestuia.

n. termen: perioade din contract care vor incepe sa curga din ziua urmatcare emiterii actului sau producerii
evenimentului care reprezinta momentul de inceput al perioadelor respective. In cazul in care ultima zia termenului
se implineste intr-o zi nelucratoare, termenul va expira la sfarsitul urmatoarei zile lucratoare.

0. garantia de buna executie suma de bani care se constituie de catre subantreprenor de specialitate in scopul
asigurarii contractorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.

p. garantia acordata lucrarilor: perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la terminarea lucrarilor si data
receptiei finale

q. perioada de notificare a defectiunilor inseamna perioada de timp cuprinsa intre momentul identificarii
defectiunii si momentul transmiterii catre subantreprenor de specialitate a notificarii privind defectiunile aparute la
lucrari sau sectoare de lucrari (dupa caz) in intervalul de timp cuprins intre data receptiei la terminarea lucrarilor sau
Sectoarele de Lucrari si receptia finala, la expirarea perioadei de garantie acordata lucrarilor.

r. cartea tehnica a constructiei- reprezinta evidenta tuturor documentelor privind constructia, emise in toate etapele
realizarii, pana la receptia finala a lucrarii, intocmita in concordanta cu prevederile legale si comunitare specifice.

s. lucrare - reprezinta constructii civile platforma si drum, in cadrul proiectului Construction of Interconnection gas
pipeline between the Natural Gas Transmission System of Romania and the Natural Gas Transmission System of the
Republic of Moldova on the Iagi (Romania) — Ungheni (Moldova), under-crossing of the Prut River, astfel cum este
convenit prin prezentul contract.

3. Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural
si viceversa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzand si genul feminin si viceversa, acolo unde
acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.

3.3. Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.

Clauze generale

4. Obiectul contractului
4.1 — Subantreprenorul de specialitate se obliga sa execute, sa finalizeze si sa remedieze orice defecte la lucrarile de
constructii civile, platforma si drum din proiectul Construction of Interconnection gas pipeline between the
Natural Gas Transmission System of Romania and the Natural Gas Transmission System of the Republic of
Moldova on the Iasi (Romania) — Ungheni (Moldova), under-crossing of the Prut River, conform Anexa 1 si in
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2 - Contractorul se obliga sa plateasca subantreprenorului de specialitatei pretul convenit in prezentul contract
pentru lucrarile prevazute la Art. 4.1.

5. Pretul contractului

Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil subantreprenorului de specialitate de catre contractor,
conform Anexei | — Oferta Subantreprenor de specialitate, este de179.945,00 Euro.

-



catre acesta, personalul sau, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonatii acestuia.

Partile au inteles sa incheie astazi, 26.03.2014, prezentul contract, in 2 exemplare originale, avand aceiasi
forta juridica, cate un exemplar pentru fiecare parte semnatara.

Subantreprenor de specialitate, Contractor,
S.C. CALAX & Company S.R.L. S.C. IPM Partners Romania S.A.
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PROCES VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 1, din 26.04.2014

1.Cu ocazia receptiei la lucrarea: conform contractului Nr. IPM 02.CLMO058/26.03.2014.

2.Pentru lucrarile de: constructii civile, platforma si drum din proiectul “Construction of
Interconnection gas pipeline between the Natural Gas Transmission System of Romania and the
Natural Gas Transmission System of the Republic of Moldova on the lasi (Romania) — Ungheni
(Moldova), under-crossing of the Prut River”

3. Comisia de receptie formata din:
Timofti lon — Administrator SRL “Calax&CO”
luncu Daniel - Director de performanta IPM Partners
Lisenco Anatol — diriginte de santier SRL “Calax&CO”
Mironas Anatol — reprezentant MEPIU
Fodor loan - reprezentant Habau

4. Din verificarile efectuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat urmatoarele:

4.1 Lucrarile au fost efectuate conform cerintelor stabilite in contract.
4.2 Suplimentar au fost executati 70 m de drum.

5.Au fost stabilite urmatoarele masuri:

A se mentine in stare tehnica buna drumul de acces la platforma de foraj pe tot parcursul
lucrarilor.

5. Sgrgna’tun g
I ;w_‘”C_\AL LY o b
Timofti lon " & L
\"“\\%
AN

NG,
Iuncu\Qame{r

Lisenco Anabe_—

Mironas Anatol plepie J/
Fodor loan / % /




		2019-02-26T11:17:03+0200
	rezolutia




