

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiaru lui/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractulu i/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	<i>Lucrari de pregatire a terenului pentru asfaltare L200-G40 Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot</i>	Consiliul Raional Șoldănești	subcontractant	183 096,29	2 luni	Factura fiscală EAZ000725645 din 31.07.2025 și ACT № 0000000035 din 31.07.2025 de lucrări și servicii îndeplinite
2	<i>Lucrari de instalare a indicatoarelor rutiere</i>	Consiliul Raional Șoldănești	subcontractant	145 640,91	2 luni	Proces-verbal de recepție a lucrărilor (Raport complet) aferent situației de plată de la data 2025-10-20
3	<i>Întreținerea periodică, reparații curente și capital – trotuare, Consiliul Raional Șoldănești segmentele a) L 204-R9 Drum de acces spre or. Șoldănești, b) L201 Drum de acces spre s. Poiana, c) L198 Drum de acces spre s. Cușmirca, d) L206.1 Drum de acces spre s. Parcani</i>	Consiliul Raional Șoldănești	subcontractant	891 820,11	3 luni	Proces-verbal de recepție a lucrărilor (Notă de realizare) aferent situației de plată de la data 2025-09-19 Proces-verbal de recepție a lucrărilor (Raport complet) aferent situației de plată de la data 2025-10-20

4	<u>Indicatoare rutiere amplasate pe drumurile aflate la balanta Consiliului Raional Rîșcani</u>	Președintele Rionului Rîșcani	Contractant unic	214 977,79	30 zile	Proces-verbal de recepție a lucrărilor (Raport complet) aferent situației de plată de la data 2025-12-16
5	<u>Lucrări de curățare și defrișare a vegetației forestiere pe drumurile locale și raionale a CR</u>	Consiliul Raional Șoldănești	Contractant unic	382 569,93	30 zile	Proces-verbal de recepție a lucrărilor (Raport complet) aferent situației de plată de la data 2025-12-19
6	<u>Lucrari de amenajare a spatiului adiacent la statiile de asteptare</u>	Consiliul Raional Șoldănești	subcontractant	214 313,90	30 zile	Proces-verbal de recepție a lucrărilor (Raport complet) aferent situației de plată de la data 2025-12-09
7	<u>Lucrări de construcții de trotuare</u>	Primăria s. Cobîlea	Contractant unic	134 225,44	30 zile	Proces-verbal de recepție a lucrărilor (Raport complet) aferent situației de plată de la data 2026-03-06

8	<u>Lucrari de instalare a pavajului la tabăra de odihnă Dumbrava</u>	Direcția de învățământ Șoldănești	Contractant unic	99 376,19	30 zile	Proces-verbal de recepție a lucrărilor (Raport complet) aferent situației de plată de la data 17 iunie 2026
9	<u>Construcția foisorului și a porții de la intrare la tabă de odihnă Dumbrava</u>	Direcția de învățământ Șoldănești	Contractant unic	234 354,22	30 zile	Proces-verbal de recepție a lucrărilor (Raport complet) aferent situației de plată de la data 17 iunie 2026
...						

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: **Ioncu Mihail**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL „SGIM Group”**

CONTRACT
de subantrepriza
nr. ATS 5/25

mun. Chisinau

10 noiembrie 2025

SRL „RUMACOM CONSTRUCT”, reprezentată prin Administratorul Macari Ruslan în calitate de **Antreprenor**, care acționează în baza Statutului, pe de o parte și **SRL „SGIM Group”**, în persoana Administratorului Ioncu Mihai, denumită în continuare „**Subantreprenor**”, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1** În condițiile prezentului Contract, „**Subantreprenorul**” va executa **Lucrari de amenajare a spatiului adiacent la statiile de asteptare**, în conformitate cu Devizele (Anexa la prezentul Contract), convenit de ambele părți.
- 1.2** Lucrarile vor fi îndeplinite de către „**Subantreprenor**” în baza cerințelor aprobate de comun acord cu „**Antreprenorul**” și Beneficiarul Consiliul Raional Soldanesti cu materialele și utilajele proprii sau oferite de către „**Antreprenor**”, necesare pentru executarea Contractului, sau prin alta modalitate stabilită de părți.

II. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

- 2.1** „**Antreprenorul**” are următoarele drepturi și obligații:
- 2.1.1** să beneficieze, în termenele și condițiile contractuale, de serviciile prestate de „**Subantreprenor**”;
- 2.1.2** să solicite informații privind mersul lucrărilor și respectarea termenilor de către „**Subantreprenor**”;
- 2.1.3** să indice prioritatea și ordinea efectuării serviciilor;
- 2.1.4** să asigure condițiile necesare pentru efectuarea de către „**Subantreprenor**” a serviciilor respective și să perfecțeze la autoritățile competente toată documentația tehnică legală necesară derulării lucrărilor și să achite valoarea prestațiilor;
- 2.1.5** să achite, în condițiile și termenele stabilite, prețul lucrărilor îndeplinite;
- 2.1.6** să verifice mersul și calitatea lucrărilor îndeplinite de „**Subantreprenor**”;
- 2.2** „**Subantreprenorul**” are următoarele drepturi și obligații:
- 2.2.1** să se conducă de legislația în vigoare și prezentul Contract, întru realizarea obligațiilor indicate în pct.1.1. al prezentului Contract;
- 2.2.2** să țină la curent „**Antreprenorul**” despre mersul lucrărilor;
- 2.2.3** să presteze serviciile conform cerințelor „**Antreprenorului**” și în conformitate cu Devizulele;
- 2.2.4** să respecte confidențialitatea informațiilor de care a luat cunoștință în cursul executării prezentului Contract;
- 2.2.5** să încaseze, în termenii și condițiile stabilite, plata pentru lucrărilor îndeplinite.

III. PREȚUL PRESTAȚIILOR

- 3.1** **Suma totală a Contractului constituie 214 313,90 lei.** Prețul lucrărilor îndeplinite va fi prevăzut în Anexele la prezentul Contract, care sunt părți integrante a acestuia și au aceeași valoare juridică;
- 3.2** Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către **Beneficiar - Consiliul Raional Soldanesti**
- 3.3** În caz de neexecutare în termenul stabilit, partile achită penalitate în mărime de 0,01% zilnic din valoarea neexecutată.

IV. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

- 4.1** Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a angajamentelor stipulate în prezentul contract Părțile contractante poartă răspundere conform legislației în vigoare a Republicii Moldova.
- 4.2** „**Subantreprenorul**” va presta serviciile menționate în pct.1.1. al prezentului Contract în conformitate cu cerințele și caracteristicile aprobate de comun acord cu „**Antreprenorul**”.
- 4.3** „**Subantreprenorul**” nu răspunde pentru obligațiile „**Antreprenorului**” față de terțele persoane.
- 4.4** Atît timp cît „**Antreprenorul**” nu își îndeplinește, integral și la termen, propriile obligații, executarea oricăreia

dintre obligațiile "Subantreprenorului" va fi suspendată automat, de drept, iar orice răspundere a "Subantreprenorului" va fi exclusă.

V. FORȚA MAJORĂ

5.1 Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a angajamentelor conform prezentului Contract, dacă acest fapt este cauzat de producerea unor cazuri de forță majoră.

5.2 Prin cazuri de forță majoră se subînțeleg: războaiele, calamitățile naturale, precipitații abundente, incendiile, inundațiile, cutremurele de pământ, epidemii, pandemii, modificările în legislație și dispozițiile Guvernului, grevele și alte circumstanțe, ce nu depind de activitatea părților.

5.3 Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul dezlănțuirii și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate prin certificat, eliberat de organul competent.

5.4 În cazul survenirii unor asemenea situații contractul rămâne în vigoare și termenul de îndeplinire de către părți a angajamentelor conform prezentului contract se amână corespunzător perioadei de timp în care au avut loc situațiile sus-menționate și consecințele lor.

5.5 Partea care nu execută obligațiile contractuale din motivul survenirii cazului de forță majoră, este obligată să anunțe în scris cealaltă parte.

VI. DISPOZIȚII GENERALE

6.1 La relațiile contractuale dintre Părți se aplică dreptul material al Republicii Moldova.

6.2 Dacă conflictele ce vor apărea între Părți, în legătură cu neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul Contract, nu se vor soluționa în baza negocierilor, se vor soluționa în ordinea pretențiilor. Termenul pentru a răspunde la pretenția înaintată este de 5 (cinci) zile lucrătoare, din momentul recepționării.

6.3 În cazul în care pretenția a fost soluționată parțial, în cazul refuzului de a o soluționa sau în caz de nesoluționare în termen, Partea care a înaintat pretenția este în drept să se adreseze în instanțele judecătorești competente ale RM.

6.4 Orice modificare sau completare la prezentul Contract este valabilă doar dacă a fost efectuată în formă scrisă și semnată de către ambele Părți. Acordurile adiționale sunt părți integrante ale prezentului Contract.

6.5 Prezentul Contract este întocmit în 2 (două) exemplare originale, ambele în limba română, câte unul pentru fiecare Parte, cu aceeași valoare juridică și se consideră în vigoare pînă la îndeplinirea deplină a obligațiilor contractuale.

VII. ADRESELE JURIDICE ȘI RECHIZITELE PĂRȚILOR

„Antreprenor”

SRL "RUMACOM CONSTRUCT"

c.f. 1014600024347 c.TVA 0209005

mun.Chișinău, str. N.Testemițeanu 21, ap. 73

IBAN: MD46ML022510000000002886

BC "Moldindconbank" SA MOLDMO2X

tel. 069105158

E-mail: rumacom@yahoo.com

„Subantreprenor”

SRL "SGIM Group"

c.f. 1018606002721 c. TVA 8800378

or. Soldanesti, str Tineretii 60

IBAN: MD69ML0000000002251655430

BC "Moldindconbank" SA MOLDMO2X355

Tel. 069499990

E-mail: groupsgim@gmail.com

L.Ș.

Macari R



Ioncu Mihai



Anexa E

Formular Interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 Ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistică
al Republicii Moldova

**Obiectivul: Amenajarea spatiului
adiacent la statiile de asteptare**

**Proces-verbal de recepție a lucrărilor (Raport complet)
aferent situației de plată de la data 2025-12-10**

Valoarea lucrărilor executate 214 313.90 (LEI)

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
					Incl. salariu	Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		Lucrari de amenajare a statiei din str. Victoriei, or. Soldanesti				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	4.00	62.23	248.92
					23.20	92.80
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.	m	4.00	25.60	102.40
					25.60	102.40
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	0.40	360.28	144.11
					128.00	51.20
4	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100m3	0.04	2 671.50	106.86
					0.00	0.00
5	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t	4.05	88.80	359.64
					88.80	359.64
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km.	t	4.05	41.80	169.29
					0.00	0.00
		Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical,			248.00	193.44

7	RpCA01A	pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite.	m3	0.78	248.00	193.40
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	0.78	24.80	19.34
					24.80	19.34
9	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t.	100m3	0.01	646.00	6.46
					352.00	3.52
10	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri.	m3	0.90	72.00	64.80
					0.00	0.00
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.(1000x300x150 B2)	m	4.00	252.76	1 011.03
					47.20	188.80
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.(1000x200x80 B4)	m	4.00	168.74	674.96
					24.00	96.00
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	1.00	592.85	592.85
					79.20	79.20
14	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.(Pavaj caramida 4cm)	m2	11.00	347.23	3 819.53
					83.52	918.72
		Lucrari de amenajare a statiei din str. M. Eminescu, or. Soldanesti				
		Taierea cu masina cu discuri			62.23	933.45

15	DC04B	diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	15.00	23.20	348.00
16	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.	m	15.00	25.60	384.00
					25.60	384.00
17	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	1.50	360.28	540.42
					128.00	192.00
18	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100m3	0.15	2 671.50	400.73
					0.00	0.00
19	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t	20.30	88.80	1 802.64
					88.80	1 802.64
20	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km.	t	20.30	41.80	848.54
					0.00	0.00
21	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite.	m3	3.43	248.00	850.64
					248.00	850.64
22	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	3.43	24.80	85.06
					24.80	85.06
23	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t.	100m3	0.40	646.00	258.40
					352.00	140.80
		Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de			72.00	122.40

24	TsD14A01	stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri.	m3	1.70	0.00	0.00
25	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.(1000x300x150 B2)	m	15.00	252.76	3 791.36
					47.20	708.00
26	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.(1000x200x80 B4)	m	18.00	168.74	3 037.31
					24.00	432.00
27	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	2.60	592.85	1 541.41
					79.20	205.92
28	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.(Pavaj caramida 4cm)	m2	26.00	347.23	9 027.98
					83.52	2 171.52
		Lucrari de amenajare a statiei s. Mihuleni				
29	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	17.00	62.23	1 057.91
					23.20	394.40
30	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.	m	17.00	25.60	435.20
					25.60	435.20
31	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	1.70	360.28	612.48
					128.00	217.60
32	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100m3	0.17	2 671.50	454.16
					0.00	0.00
33	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t	24.20	88.80	2 148.96
					88.80	2 148.96
34	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km.	t	24.20	41.80	1 011.56
					0.00	0.00
		Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical,			248.00	984.56

35	RpCA01A	pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite.	m3	3.97	248.00	984.56
36	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	3.97	24.80	98.46
					24.80	98.46
37	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t.	100m3	0.30	646.00	193.80
					352.00	105.60
38	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri.	m3	1.14	72.00	82.08
					0.00	0.00
39	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.(1000x300x150 B2)	m	17.00	252.76	4 296.87
					47.20	802.40
40	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.(1000x200x80 B4)	m	18.00	168.74	3 037.31
					24.00	432.00
41	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	3.60	592.85	2 134.26
					79.20	285.12
42	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.(Pavaj caramida 4cm)	m2	20.00	347.23	6 944.60
					83.52	1 670.40

43	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.(Pavaj caramida 6cm)	m2	16.00	385.80	6 172.80
					83.52	1 336.32
		Lucrari de amenajare a statiei s. Cobilea				
44	DC04B	Talerea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatare in betonul de uzura la drumuri.	m	65.00	62.23	4 044.95
					23.20	1 508.00
45	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.	m	65.00	25.60	1 664.00
					25.60	1 664.00
46	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	6.70	360.28	2 413.88
					128.00	857.60
47	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100m3	0.67	2 671.50	1 789.91
					0.00	0.00
48	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t	18.10	88.80	1 607.28
					88.80	1 607.28
49	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km.	t	18.10	41.80	756.58
					0.00	0.00
50	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite.	m3	10.40	248.00	2 579.20
					248.00	2 579.20
51	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	10.40	24.80	257.92
					24.80	257.92
		Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in			646.00	148.58

52	TsD06A	parte, umpluturile executându-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t.	100m3	0.23	352.00	80.96
53	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri.	m3	17.00	72.00	1 224.00
					0.00	0.00
54	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.(1000x300x150 B2)	m	61.00	252.76	15 418.18
					47.20	2 879.20
55	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.(1000x200x80 B4)	m	65.00	168.74	10 968.06
					24.00	1 560.00
56	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	6.70	592.85	3 972.09
					79.20	530.64
57	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.(Pavaj caramida 4cm)	m2	67.00	347.23	23 264.41
					83.52	5 595.84

Total manopera (ore)	468.22
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	80 526.67	37 457.30	12 928.01	0.00	130 911.99

Coeficient	Valoare	TOTAL
Asigurari sociale	24.00%	8 989.75
Total		139 901.74
Cheltuieli de transport	7.00%	5 636.87
Total		145 538.61
Cheltuieli pentru depozitare	2.00%	1 610.53
Total		147 149.14
Cheltuieli de regie	14.50%	21 336.63

Total		168 485.77
Beneficiu de deviz	6.00%	10 109.15
Total		178 594.91
Total General (fără TVA)		178 594.91
TVA (20%)		35 718.98
TOTAL GENERAL (LEI)		214 313.90
Inclusiv salariul		37 457.30

Antreprenor:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

SRL
L.S.
"SGIM Group"

1090 1018806002721

Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

RUMACON
CONSTRUCT S.R.L.
SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ REPUBLICA MOLDOVA

Verificat:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

№ exemplarului
№ документации

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



Data eliberării / data livrării
Дата выписки / дата поставки

10.12.2025/10.12.2025

8. Foile de parcurs
Листов маршрута

9. Transportator
Перевозчик

numar
номер

Formular special
№ 115 din 23.04.2011
Formularul № 1 este utilizat în scopul evidențierii documentelor
№ 115 din 23.04.2011

1. Furnizor
Поставщик
Societate cu Răspundere Limitată "SGIM Group" or. Soldanesti, str. Tineretii 60/ 069499990 IBAN: MD69ML000000002251655430 MOLMDMD2X355

2. Beneficiar
Получатель/получатель
SRL Rumacon Constructiuni, Chisinau, str. Testimileanu 21, ap. 73, IBAN: MD46ML022510000000002886 MOLMDMD2X

3. Delegație
Дата
Дата
4. Documente anexate
Прилагаемые документы
5. Punct încarcare
Пункт погрузки
6. Punct descărcare
Пункт разгрузки
7. Realizări
Исполнения

Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare ai mărfurilor/activelor	Unitate de masură	Cantitatea mărfurilor/ activelor, volumul serviciilor	Preț unitar TVA, lei	Valoarea totală fără TVA, lei	Cota TVA, %	Suma totală TVA, lei	Valoarea mărfurilor/ activelor, serviciilor, lei	Alte informații	Tip ambalaj	Număr locuri	Masa brută tună
Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/услуги	Единица измерения	Количество товаров/активов, объем услуг	Цена единицы товара/актива, без НДС, лев	Общая сумма без НДС, лев	Ставка НДС, %	Общая сумма НДС, лев	Стоимость товаров/услуг, лев	Другая информация	Тип упаковки	Конечное место	Масса брут тонн
Amenajarea spațiului adiacent la stațiile de așteptare	Serv.	1,000	178 594,92	178 594,92	20	35 718,98	214 313,90		n/a		
11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)			178 594,92	X	35 718,98	214 313,90	X	X	X		
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)			178 594,92	X	35 718,98	214 313,90	X	X	X		

13. Persoană autorizată
Одноразовый
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

15. Punct de vânzare/activitate intermediară (transportator):
Пункт товар/актив посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

14. Prețuri mărfurilor/activelor (serviciilor) suportator/beneficiar:
Цены товаров/активов (услуг) получатель/получатель

16. Prețuri mărfurilor/activelor intermediare (transportator):
Цены товаров/активов посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

17. Punct de vânzare/activitate (ușor) suportator/beneficiar:
Пункт товар/актив (услуг) получатель/получатель

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись



C O N T R A C T
de subantrepriza
nr. ATS 2/25

mun. Chisinau

8 iulie 2025

SRL „RUMACOM CONSTRUCT”, reprezentată prin Administratorul Macari Ruslan în calitate de **Antreprenor**, care acționează în baza Statutului, pe de o parte și **SRL „SGIM Group”**, în persoana Administratorului Ioncu Mihai, denumită în continuare **„Subantreprenor”**, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 În condițiile prezentului Contract, „Subantreprenorul” va executa **Lucrari de pregatire a terenului pentru asfaltare L200-G40 Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot**, în conformitate cu Devizele (Anexa la prezentul Contract), convenit de ambele părți.

1.2 Lucrarile vor fi îndeplinite de către „Subantreprenor” în baza cerințelor aprobate de comun acord cu „Antreprenorul” si Beneficiarul Consiliul Raional Soldanesti cu materialele și utilajele proprii sau oferite de către „Antreprenor”, necesare pentru executarea Contractului, sau prin alta modalitate stabilită de părți.

II. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

2.1 „Antreprenorul” are următoarele drepturi și obligații:

2.1.1 să beneficieze, în termenele și condițiile contractuale, de serviciile prestate de „Subantreprenor”;

2.1.2 să solicite informații privind mersul lucrărilor și respectarea termenilor de către „Subantreprenor”;

2.1.3 să indice prioritatea și ordinea efectuării serviciilor;

2.1.4 să asigure condițiile necesare pentru efectuarea de către „Subantreprenor” a serviciilor respective și să perfecteze la autoritățile competente toată documentația tehnică legală necesară derulării lucrărilor și să achite valoarea prestațiilor.;

2.1.5 să achite, în condițiile și termenele stabilite, prețul lucrarilor indeplinite;

2.1.6 să verifice mersul și calitatea lucrarilor indeplinite de „Subantreprenor”;

2.2 „Subantreprenorul” are următoarele drepturi și obligații:

2.2.1 să se conducă de legislația în vigoare și prezentul Contract, întru realizarea obligațiilor indicate în pct.1.1. al prezentului Contract;

2.2.2 să țină la curent „Antreprenorul” despre mersul lucrărilor;

2.2.3 să presteze serviciile conform cerințelor „Antreprenorului” și în conformitate cu Devizulele;

2.2.4 să respecte confidențialitatea informațiilor de care a luat cunoștință în cursul executării prezentului Contract;

2.2.5 să încaseze, în termenii și condițiile stabilite, plata pentru lucrarilor indeplinite.

III. PREȚUL PRESTATIILOR

3.1 Suma totală a Contractului constituie 183 096,29 lei. Prețul lucrarilor indeplinite va fi prevăzut în Anexele la prezentul Contract, care sunt părți integrante a acestuia și au aceeași valoare juridică;

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către **Beneficiar – Consiliul Raional Soldanesti**

3.3 În caz de neexecutare în termenul stabilit, partile achită penalitate în mărime de 0,01% zilnic din valoarea neexecutata.

IV. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

4.1 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a angajamentelor stipulate în prezentul contract Părțile contractante poartă răspundere conform legislației în vigoare a Republicii Moldova.

4.2 „Subantreprenorul” va presta serviciile menționate în pct.1.1. al prezentului Contract în conformitate cu cerințele și caracteristicile aprobate de comun acord cu „Antreprenorul”.

4.3 „Subantreprenorul” nu răspunde pentru obligațiile „Antreprenorului” față de terțele persoane.

4.4 Atît timp cît „Antreprenorul” nu își îndeplinește, integral și la termen, propriile obligații, executarea oricăreia

dintre obligațiile "Subantreprenorului" va fi suspendată automat, de drept, iar orice răspundere a "Subantreprenorului" va fi exclusă.

V. FORȚA MAJORĂ

5.1 Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a angajamentelor conform prezentului Contract, dacă acest fapt este cauzat de producerea unor cazuri de forță majoră.

5.2 Prin cazuri de forță majoră se subînțelege: războaiele, calamitățile naturale, precipitații abundente, incendiile, inundațiile, cutremurele de pământ, epidemii, pandemii, modificările în legislație și dispozițiile Guvernului, grevele și alte circumstanțe, ce nu depind de activitatea părților.

5.3 Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul dezlănțuirii și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate prin certificat, eliberat de organul competent.

5.4 În cazul survenirii unor asemenea situații contractul rămâne în vigoare și termenul de îndeplinire de către părți a angajamentelor conform prezentului contract se amână corespunzător perioadei de timp în care au avut loc situațiile sus-menționate și consecințele lor.

5.5 Partea care nu execută obligațiile contractuale din motivul survenirii cazului de forță majoră, este obligată să anunțe în scris cealaltă parte.

VI. DISPOZIȚII GENERALE

6.1 La relațiile contractuale dintre Părți se aplică dreptul material al Republicii Moldova.

6.2 Dacă conflictele ce vor apărea între Părți, în legătură cu neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul Contract, nu se vor soluționa în baza negocierilor, se vor soluționa în ordinea pretențiilor. Termenul pentru a răspunde la pretenția înaintată este de 5 (cinci) zile lucrătoare, din momentul recepționării.

6.3 În cazul în care pretenția a fost soluționată parțial, în cazul refuzului de a o soluționa sau în caz de nesoluționare în termen, Partea care a înaintat pretenția este în drept să se adreseze în instanțele judecătorești competente ale RM.

6.4 Orice modificare sau completare la prezentul Contract este valabilă doar dacă a fost efectuată în formă scrisă și semnată de către ambele Părți. Acordurile adiționale sunt părți integrante ale prezentului Contract.

6.5 Prezentul Contract este întocmit în 2 (două) exemplare originale, ambele în limba română, câte unul pentru fiecare Parte, cu aceeași valoare juridică și se consideră în vigoare pînă la îndeplinirea deplină a obligațiilor contractuale.

VII. ADRESELE JURIDICE ȘI RECHIZITELE PĂRȚILOR

„Antreprenor”

SRL "RUMACOM CONSTRUCT"

c.f. 1014600024347 c.TVA 0209005

mun.Chișinău, str. N.Testemițeanu 21, ap. 73

IBAN: **MD46ML022510000000002886**

BC "Moldindconbank" SA MOLDMD2X

tel. 069105158

E-mail: rumacom@yahoo.com

„Subantreprenor”

SRL "SGIM Group"

c.f. 1018606002721 c. TVA 8800378

or. Soldanesti, str Tineretii 60

IBAN: **MD69ML000000002251655430**

BC "Moldindconbank" SA MOLDMD2X355

Tel. 069499990

E-mail: groupsgim@gmail.com

L.Ș.

Macari R

L.Ș

Ioncu Mihai

Digitally signed by Macari Ruslan
Date: 2025.07.08 09:02:30 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Ioncu Mihail
Date: 2025.07.08 14:02:47 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAZ000725645



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării /data livrării 31.07.2025 / 31.07.2025 Дата выписки /дата поставки				număr: _____ номер				data: _____ дата				
9. Transportator "SGIM GROUP" S.R.L., Перевозчик OR.SOLDANESTI Tineretii nr.60				c.f./ nr.TVA 1018606002721 / ф.к./ код НДС 8800378								
1. Furnizor: "SGIM GROUP" S.R.L., OR.SOLDANESTI Tineretii nr.60 Cont MD69ML000000002251655430, Поставщик BC'Moldindconbank'S.A. suc.Soldanesti, MOLDM2X355				c.f./ nr.TVA 1018606002721 / ф.к./ код НДС 8800378								
2. Cumpărător/beneficiar: "RUMACOM CONSTRUCT" S.R.L., SEC.CENTRU N. Testemiteanu nr.21 of.73 Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1014600024347 / ф.к./ код НДС 0209005								
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный				4. Documente anexate ACTde indeplinire a lucrarilor/DEVIZ-local, Прилагаемые документы Contract de subantrepriza nr. ATS 2/25								
5. Punct încărcare Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot Пункт погрузки				6. Punct descărcare Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot Пункт разгрузки				7. Redirijări ☐ Переадресовки				
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единиц а измере ния	10.3 Cantitatea mărfurilor/ac tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Коли чество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
1. Lucrari de pregatire a terenului pentru asfaltare L200-G40 Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot		lucrari	1	152580.24	152580,24	20	30516,05	183096,29	0	n/a	0	0
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					152580,24	X	30516,05	183096,29	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director MIHAIL IONCU Отпуск разрешил:	Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 31.07.2025
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись	

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director MIHAIL IONCU Сдал товары/активы (услуги)	Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 31.07.2025
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись	

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)	Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись
--	---

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):: Сдал товары/активы посредник (перевозчик)	Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись
---	---

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель	director RUSLAN MACARI Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 31.07.2025
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись	

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства					19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись	
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя		
Încărcare Погрузка					
Descărcare Разгрузка					
20. Forma de plată Вид оплаты					
21. Mențiuni Отметки Lucrari de pregatire a terenului pentru asfaltare L200-G40 Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot					
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг 					
4. Documente anexate Прилагаемые документы					

CONTRACT
de subantrepriza
nr. ATS 4/25

18 august 2025

mun. Chisinau

SRL „RUMACOM CONSTRUCT”, reprezentată prin Administratorul Macari Ruslan în calitate de Antreprenor, care acționează în baza Statutului, pe de o parte și SRL „SGIM Group”, în persoana Administratorului Ioncu Mihai, denumită în continuare „Subantreprenor”, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 În condițiile prezentului Contract, „Subantreprenorul” va executa Lucrari de instalare a indicatoarelor rutiere pe drumurile locale raionale a CR, în conformitate cu Devizele (Anexa la prezentul Contract), convenit de ambele părți.

1.2 Lucrarile vor fi îndeplinite de către „Subantreprenor” în baza cerințelor aprobate de comun acord cu „Antreprenorul” și Beneficiarul Consiliul Raional Soldanesti cu materialele și utilajele proprii sau oferite de către „Antreprenor”, necesare pentru executarea Contractului, sau prin alta modalitate stabilită de părți.

II. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

2.1 „Antreprenorul” are următoarele drepturi și obligații:

2.1.1 să beneficieze, în termenele și condițiile contractuale, de serviciile prestate de „Subantreprenor”;

2.1.2 să solicite informații privind mersul lucrărilor și respectarea termenilor de către „Subantreprenor”;

2.1.3 să indice prioritatea și ordinea efectuării serviciilor;

2.1.4 să asigure condițiile necesare pentru efectuarea de către „Subantreprenor” a serviciilor respective și să perfecteze la autoritățile competente toată documentația tehnică legală necesară derulării lucrărilor și să achite valoarea prestațiilor;

2.1.5 să achite, în condițiile și termenele stabilite, prețul lucrarilor îndeplinite;

2.1.6 să verifice mersul și calitatea lucrarilor îndeplinite de „Subantreprenor”;

2.2 „Subantreprenorul” are următoarele drepturi și obligații:

2.2.1 să se conducă de legislația în vigoare și prezentul Contract, întru realizarea obligațiilor indicate în pct. 1.1. al prezentului Contract;

2.2.2 să țină la curent „Antreprenorul” despre mersul lucrărilor;

2.2.3 să presteze serviciile conform cerințelor „Antreprenorului” și în conformitate cu Devizulele;

2.2.4 să respecte confidențialitatea informațiilor de care a luat cunoștință în cursul executării prezentului Contract;

2.2.5 să încaseze, în termenii și condițiile stabilite, plata pentru lucrarilor îndeplinite.

III. PREȚUL PRESTAȚIILOR

3.1 Suma totală a Contractului constituie **145 640,91 lei**. Prețul lucrarilor îndeplinite va fi prevăzut în Anexele la prezentul Contract, care sunt părți integrante a acestuia și au aceeași valoare juridică;

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar - Consiliul Raional Soldanesti

3.3 În caz de neexecutare în termenul stabilit, partile achită penalitate în mărime de 0,01% zilnic din valoarea neexecutata.

IV. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

4.1 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a angajamentelor stipulate în prezentul contract Părțile contractante poartă răspundere conform legislației în vigoare a Republicii Moldova.

4.2 „Subantreprenorul” va presta serviciile menționate în pct. 1.1. al prezentului Contract în conformitate cu cerințele și caracteristicile aprobate de comun acord cu „Antreprenorul”.

4.3 „Subantreprenorul” nu răspunde pentru obligațiile „Antreprenorului” față de terțele persoane.

4.4 Atât timp cât „Antreprenorul” nu își îndeplinește, integral și la termen, propriile obligații, executarea oricăreia

dintre obligațiile "Subantreprenorului" va fi suspendată automat, de drept, iar orice răspundere a "Subantreprenorului" va fi exclusă.

V. FORȚA MAJORĂ

5.1 Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a angajamentelor conform prezentului Contract, dacă acest fapt este cauzat de producerea unor cazuri de forță majoră.

5.2 Prin cazuri de forță majoră se subînțeleg: războaiele, calamitățile naturale, precipitații abundente, incendiile, inundațiile, cutremurele de pământ, epidemii, pandemii, modificările în legislație și dispozițiile Guvernului, grevele și alte circumstanțe, ce nu depind de activitatea părților.

5.3 Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul dezlănțuirii și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate prin certificat, eliberat de organul competent.

5.4 În cazul survenirii unor asemenea situații contractul rămâne în vigoare și termenul de îndeplinire de către părți a angajamentelor conform prezentului contract se amână corespunzător perioadei de timp în care au avut loc situațiile sus-menționate și consecințele lor.

5.5 Partea care nu execută obligațiile contractuale din motivul survenirii cazului de forță majoră, este obligată să anunțe în scris cealaltă parte.

VI. DISPOZIȚII GENERALE

6.1 La relațiile contractuale dintre Părți se aplică dreptul material al Republicii Moldova.

6.2 Dacă conflictele ce vor apărea între Părți, în legătură cu neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul Contract, nu se vor soluționa în baza negocierilor, se vor soluționa în ordinea pretențiilor. Termenul pentru a răspunde la pretenția înaintată este de 5 (cinci) zile lucrătoare, din momentul recepționării.

6.3 În cazul în care pretenția a fost soluționată parțial, în cazul refuzului de a o soluționa sau în caz de nesoluționare în termen, Partea care a înaintat pretenția este în drept să se adreseze în instanțele judecătorești competente ale RM.

6.4 Orice modificare sau completare la prezentul Contract este valabilă doar dacă a fost efectuată în formă scrisă și semnată de către ambele Părți. Acordurile adiționale sunt părți integrante ale prezentului Contract.

6.5 Prezentul Contract este întocmit în 2 (două) exemplare originale, ambele în limba română, câte unul pentru fiecare Parte, cu aceeași valoare juridică și se consideră în vigoare pînă la îndeplinirea deplină a obligațiilor contractuale.

VII. ADRESELE JURIDICE ȘI RECHIZITELE PĂRȚILOR

„Antreprenor”

SRL "RUMACOM CONSTRUCT"

c.f. 1014600024347 c.TVA 0209005

mun. Chișinău, str. N. Testemițeanu 21, ap. 73

IBAN: MD46ML022510000000002886

BC "Moldindconbank" SA MOLDM2X

tel. 069105158

E-mail: rumacom@yahoo.com

„Subantreprenor”

SRL "SGIM Group"

c.f. 1018606002721 c. TVA 8800378

or. Soldanesti, str Tineretii 60

IBAN: MD69ML000000002251655430

BC "Moldindconbank" SA MOLDM2X355

Tel. 0694999990

E-mail: groupsgim@gmail.com

L.Ș.



Obiectivul: Instalarea indicatoarelor rutiere

Proces-verbal de recepție a lucrărilor (Raport complet)
 aferent situației de plată de la data 2025-10-20

Valoarea lucrărilor executate 145 640.91 (LEI)

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
					Incl. salariu	Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDE11A	Plantarea stîlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulație rutiera confecționați industrial. H-3.5m	buc	46.00	849.67	39 084.82
					116.80	5 372.80
2	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera pe un stîlp gata plantat. (indicator 1.20)	buc	6.00	968.24	5 809.42
					43.20	259.20
3	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera pe un stîlp gata plantat. (indicator 5.50.1)	buc	2.00	968.24	1 936.47
					43.20	86.40
4	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera pe un stîlp gata plantat. (indicator 5.50.2)	buc	2.00	968.24	1 936.47
					43.20	86.40
5	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera pe un stîlp gata plantat. (indicator 2.1)	buc	6.00	968.24	5 809.42
					43.20	259.20
6	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera pe un stîlp gata plantat. (indicator 2.3)	buc	2.00	968.24	1 936.47
					43.20	86.40
7	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera pe un stîlp gata plantat. (indicator 3.20.2)	buc	1.00	968.24	968.24
					43.20	43.20
8	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera pe un stîlp gata plantat. (indicator 3.31)	buc	2.00	968.24	1 936.47
					43.20	86.40
9	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera pe un stîlp gata plantat. (indicator 5.34)	buc	2.00	968.24	1 936.47
					43.20	86.40
10	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera pe un stîlp gata plantat. (indicator 3.27)	buc	4.00	968.24	3 872.95
					43.20	172.80
		Montarea indicatoarelor pentru			3 048.84	12 195.35

11	RpDE11C	circulatie rutiera pe un stilp gata plantat. (Oglinda convexa D=100)	buc	4.00	43.20	172.80
12	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat. (indicator 1.21)	buc	6.00	968.24	5 809.42
					43.20	259.20
13	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat. (indicator 2.2)	buc	1.00	968.24	968.24
					43.20	43.20
14	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat. (indicator 5.56.1)	buc	4.00	968.24	3 872.95
					43.20	172.80
15	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat. (indicator 5.6.2)	buc	4.00	968.24	3 872.95
					43.20	172.80

Total manopera (ore)	92.00
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	84 586.13	7 360.00	0.00	0.00	91 946.13

Coeficient	Valoare	TOTAL
Asigurari sociale	24.00%	1 766.40
Total		93 712.53
Cheltuieli de transport	7.00%	5 921.03
Total		99 633.56
Cheltuieli pentru depozitare	2.00%	1 691.72
Total		101 325.28
Cheltuieli de regie	13.00%	13 172.29
Total		114 497.57
Beneficiu de deviz	6.00%	6 869.85
Total		121 367.42

Total General (fără TVA)	121 367.43
TVA (20%)	24 273.49
TOTAL GENERAL (LEI)	145 640.91
Inclusiv salariul	7 360.00

Antreprenor:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

S.R.L.

"SGIM L.S."

Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Verificat:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



Data eliberării / data livrării
Дата выписки / дата поставки

20.10.2025/20.10.2025

8. Foaie de parcurs
Листовой лист

număr
номер

data
дата

9. Transportator
Перевозчик

c.d.m. TVA
Ф.К.код НДС

data
дата

1. Furnizor
Поставщик
Societate cu Răspundere Limitată "SGIM Group" or. Soldanesti, str. Tinereții 60/ 069499990 IBAN: MD69ML000000002251655430 MOLDM2X355

2. Cumpărător/beneficiar
Получатель/пользователь
SRL Rumacom Constructi mîn. Chişinău, str. Testimoniileanu 21, ap. 73, IBAN: MD46ML022510000000002886 MOLDM2X

3. Delegeat
data
депутат
Делегированный
4. Documente anexate
Прилагаемые документы

Proces Verbal de recepție a lucrărilor din 20.10.2025 /Contract

5. Punct încercare
Пункт проверки
R-nul Soldanesti
6. Punct descarcare
Пункт разгрузки
R-nul Soldanesti

7. Redirecționat
Переупрекован

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul рознич тарифа и материалности	10.2 Unitate de masura	10.3 Cantitatea материалов/ активов, услуг и объем услуг	10.4 Preț unitar fara TVA, lei	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei	10.6 Cota TVA, %	10.7 Suma totala a TVA, lei	10.8 Valoarea materialilor/ активов, услуг, лев	10.9 Alta informatie	10.10 Tip ambalaj	10.11 Numar locuri	10.12 Masa bruta, tone
Наименование товаров/услуг, услуг и код товарной позиции товаров/услуг	Единица измерения	Количество товаров/услуг, объем услуг	Цена единицы без НДС, лев	Общая сумма без НДС, лев	Ставка НДС, %	Общая сумма НДС, лев	Стоимость товаров/ услуг, лев	Другая информация	Тип упаковки	Кол-во мест	Масса брутто, тонн
Lucran de instalare indicatoare pultiere	Lucran	1,000	121 367,43	121 367,43	20	24 273,49	145 640,91		n/a		
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)			121 367,42	X	24 273,49	145 640,91	X	X	X	X	
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)			121 367,42	X	24 273,49	145 640,91	X	X	X	X	

13. Permisi eliberarea
Отпуск разрешит
Director al/directoare a întreprinderii, IONCU MIHAIL
Функция, название, должность, фамилия, имя и подпись

15. Primire mărfurilor/activelor intermediari (transportatori):
Получение товаров/услуг посредником (перевозчик)

Функция, название, должность, фамилия, имя и подпись

14. Predare mărfurilor/activelor (serviciile):
Сдача товаров/услуг (услуг)

16. Predare mărfurilor/activelor intermediari (transportatori):
Сдача товаров/услуг посреднику (перевозчик)

Функция, название, должность, фамилия, имя и подпись

17. Primire mărfurilor/activelor (serviciile) cumpărătorului/beneficiarului:
Получение товаров/услуг (услуг) получателем/пользователем

Функция, название, должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
M.N.

CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ NR. 1/08-2025 DIN 18 AUGUST 2025

I. PĂRȚILE CONTRACTULUI

SRL „Nostalitserv-Prim,, numită în continuare **Antreprenor**, în persoana directorului dl **Tudor Bîtcă** care activează în baza Statutului societății și SRL „SGIM GROUP” numită în continuare **Subantreprenor**, în persoana directorului dl **Ioncu Mihail**, care activează în baza Statutului societății, au încheiat prezentul contract privind următoarele:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI ȘI PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Subantreprenorul se obligă să execute lucrări de: **“Întreținerea periodică, reparații curente și capitale – trotuare, Consiliul raional Șoldănești”,** segmentele: a) L 204-R9 Drum de acces spre or. Soldanesti, b) L201 Drum de acces spre s. Poiana, c) L198 Drum de acces spre s. Cusmirca, d) L206.1 Drum de acces spre s. Parcani în conformitate cu prevederile devizelor de cheltuieli, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2.2. Durata de execuție a lucrărilor contractate, până la data de 11 noiembrie 2025, din data semnării contractului.

III. VALOAREA CONTRACTULUI ȘI COSTUL LUCRĂRILOR

3.1. Valoarea lucrărilor, puse în sarcina Subantreprenorului conform prezentului contract, este de: **891 820,11 lei (opt sute nouăzeci și una mii opt sute douăzeci lei și 11 bani) inclusiv TVA** în conformitate cu devizul de cheltuieli, care este parte integrală a acestui contract și au fost stabilite de ambele părți.

3.2. Costul lucrărilor conferite Subantreprenorului este definit de devizul calculat și determinat în baza instrucțiunii privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcție, prin metoda de resurse conform Hotărârii Guvernului RM.

IV. MODALITATEA DE PLATĂ, TERMENII DE ACHITARE

4.1. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

4.2. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

4.3 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar.

V. OBLIGAȚIUNILE PARTILOR

5.1. Subantreprenorul se obligă:

5.1.1. Să execute lucrările de construcție-montaj, genurile speciale și complexe de lucrări, conform devizului anexat la prezentul contract.

5.1.2. Să respecte normele tehnice existente stabilite de legislația în vigoare din domeniul protecției muncii și asigurării protecției mediului înconjurător.

5.1.3. Să asigure gradul de îndeplinire a lucrărilor conform normelor în construcții și altor cerințe convenite din partea Beneficiarului, întocmite în conformitate cu normele în vigoare și prezentul contract.

5.1.4. Să asigure calitatea lucrărilor executate în conformitate cu prevederile actelor legislative și normative în vigoare și în conformitate cu documentația de deviz.

5.1.5. Să întocmească actele necesare, și să predea lucrările executate după finalizarea acestora.

5.1.6. Să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere

5.1.7. Să execute și să întrețină toate lucrările, să asigure forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

5.1.8. Subantreprenorul este obligat să înlăture toate neajunsurile, neconformitățile și defectele pe parcursul întregii perioade de garanție a lucrărilor aferente prezentului contract. Perioada de garanție este stipulată în punctul 6.3. al prezentului contract.

5.1.9. În timpul desfășurării lucrărilor, Subantreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Subantreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

5.2. Antreprenorul se obligă:

5.2.1. Să asigure Subantreprenorului condițiile necesare pentru efectuarea lucrărilor.

5.2.2. Să transmită Subantreprenorului, în ordinea stabilită, documentația de devize și să pună la dispoziția lui terenul și posibilitatea de a executa volumul de lucrări contractate.

5.2.3. Să efectueze achitățile în conformitate cu prevederile prezentului contract.

VI. RECEPȚIA LUCRĂRILOR ȘI PERIOADA DE GARANȚIE

6.1. Acceptarea lucrărilor, care constituie obiectul prezentului contract, se efectuează prin semnarea proceselor-verbale de recepție. Procesele-verbale de recepție, semnate de părți confirmă îndeplinirea de către Subantreprenor a obligațiilor sale contractuale și servesc drept temei pentru achitarea valorii acestora.

6.2. Procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate se semnează în cazul corespunderii lucrărilor executate cu prevederile normelor și regulilor în construcții și devizului.

6.3. Termenul de garanție pentru lucrările efectuate de Subantreprenor aferente contractului în cauză constituie 5 (cinci) ani din data recepției lucrărilor. În acest termen Subantreprenorul duce răspundere deplină pentru calitatea lucrărilor și este obligat să înlăture orice neajuns sau defect apărut, defectele apărute în urma exploatării incorectă a obiectului Subantreprenorul nu poartă răspundere.

VII. APLANAREA CONFLICTELOR

7.1. Părțile duc răspundere materială pentru neîndeplinirea, sau îndeplinirea neadecvată a obligațiilor sale în conformitate cu legislația în vigoare. În cazul în care apar conflicte, părțile iau măsuri pentru redresarea lor pe cale amiabilă.

7.2. În cazul în care conflictele nu pot fi redresate pe cale amiabilă, ele vor fi soluționate de către instanța de judecată competentă.

7.3. În timpul îndeplinirii prezentului Contract, părțile se conduc de legislația în vigoare a Republicii Moldova și prevederile prezentului Contract.

VIII. FORTA MAJORA

8.1. Părțile sunt exonerate de răspundere totală sau parțială referitor la îndeplinirea obligațiilor contractuale, dacă neîndeplinirea a survenit ca urmare a unor cazuri de forță majoră.

8.2. Dacă survin cazuri de forță majoră, contractul rămîne în vigoare și termenul de îndeplinire de către părți a angajamentelor conform prezentului contract se amîină corespunzător perioadei de timp, în care au avut loc situațiile respective și consecințele acestora.

XI. REZILIEREA CONTRACTULUI

9.1. Părțile au dreptul să ceară rezilierea prezentului contract dacă cealaltă parte nu-și onorează obligațiile care sunt puse în sarcina sa, nu îndeplinește condițiile contractuale, devine falit sau se dizolvă ca persoană juridică.

9.2. În cazul de reziliere a contractului înainte de termen, cererea de reziliere a contractului se va prezenta în scris celeilalte părți cu cel puțin 5 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere.

9.3. În cazul rezilierii prezentului contract, părțile se obligă să convoace o comisie mixtă (compusă din reprezentanți ai ambelor părți), care evaluează situația lucrărilor efectiv executate, după care se vor stabili sumele ce urmează să fie achitate în conformitate cu prevederile contractului.

X. ALTE CONDIȚII

10.1. Prezentul contract este valabil din momentul semnării, până la îndeplinirea completă a obligațiilor asumate de către părți.

10.2. Prezentul contract este întocmit în număr de două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

XI. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

"Subantreprenor"	"Antreprenor"
SRL "SGIM GROUP"	"Nostalitserv-Prim" S.R.L.
Or. Șoldănești str. Păcii 1 groupsgim@gmail.com tel. 069499990	mun. Bălți, str. Decebal 136A, nostalitserv@gmail.com, tel. 069300708
c/f 1018606002721	c/f 1004602009066
c/TVA 8800378	c/TVA 1201729
IBAN MD69ML000000002251655430	IBAN MD62VI222400001249128MDL
B.C. „Moldindconbank” SA	B.C. „Victoriabank” S.A.,
Scursala Șoldănești	sucursala nr. 1 Bălți
MOLDMD2x	VICBMD2X740

SRL "SGIM GROUP"

Administrator _____ **Mihail Ioncu**

Digitally signed by Ioncu Mihail
Date: 2025.08.18 13:52:08 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



SRL "NOSTALITSERV-PRIM"

Administrator _____ **Tudor Bîtcă**

Digitally signed by Bîtcă Tudor
Date: 2025.08.18 20:20:20 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Obiectivul: Intretinerea periodica,
 reparatii curente si capitale-trotuare
 Consiliul Raional Soldanesti
 (segment L204-R9 Drum de acces
 spre or. Soldanesti)

Proces-verbal de recepție a lucrărilor
 aferent situației de plată de la data 2025-10-28

Valoarea lucrărilor executate 456 686.04 (LEI)

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
					Incl. salariu	Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		L204-R9 Drum de acces spre or. Soldanesti				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	1 000.00	43.09	43 093.60
					21.70	21 703.60
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.	m	1 000.00	20.75	20 748.80
					20.75	20 748.80
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	100.00	183.43	18 342.60
					103.74	10 374.40
4	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100m3	2.90	1 972.80	5 721.12
					0.00	0.00
5	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t	450.00	71.97	32 387.58
					71.97	32 387.58
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km.	t	450.00	28.88	12 996.00
					0.00	0.00
7	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite.	m3	50.00	201.00	10 050.20
					201.00	10 050.20

8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	50.00	20.10	1 005.00
					20.10	1 005.02
9	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t.	100m3	0.50	579.30	289.65
					285.30	142.65
10	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri.	m3	67.00	52.00	3 484.00
					0.00	0.00
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.	m	1 000.00	117.62	117 619.60
					42.66	42 655.60
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m	100.00	94.33	9 433.50
					21.25	2 125.20
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	8.60	513.44	4 415.60
					64.19	552.05
14	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.	m2	86.00	177.12	15 232.49
					77.82	6 692.26
		TOTAL L204-R9 Drum de acces spre or. Soldanesti				294 819.75

Total manopera (ore)	2 160.50
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	105 545.30	148 437.35	40 837.10	0.00	294 819.75


Coeficient	Valoare	TOTAL
Asigurari sociale	24.00%	35 624.97

Total		330 444.72
Cheltuieli de transport	12.00%	12 665.44
Total		343 110.15
Cheltuieli pentru depozitare	2.00%	2 110.91
Total		345 221.06
Cheltuieli de regie	6.00%	20 713.26
Total		365 934.32
Beneficiu de deviz	4.00%	14 637.37
Total		380 571.69

Total General (fără TVA)	380 571.70
TVA (20%)	76 114.34
TOTAL GENERAL (LEI)	456 686.04
Inclusiv salariul	148 437.35

Antreprenor:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.


Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Verificat:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiectivul: Intretinerea periodica,
 reparatii curente si capitale-trotuare
 Consiliul Raional Soldanesti
 (segment L206.1 Drum de acces spre
 s. Parcani)

Proces-verbal de recepție a lucrărilor
 aferent situației de plată de la data 2025-10-28

Valoarea lucrărilor executate 130 332.23 (LEI)

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
					Incl. salariu	Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		L206.1 Drum de acces spre s. Parcani				
1	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100m3	0.36	1 972.80	710.21
					0.00	0.00
2	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t	57.60	71.97	4 145.61
					71.97	4 145.61
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km.	t	57.60	28.88	1 663.49
					0.00	0.00
4	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite.	m3	6.24	201.00	1 254.26
					201.00	1 254.26
		Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de			20.10	125.43

5	TsD01B	pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	6.24	20.10	125.43
6	TsD06A(1)	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t.	100m3	0.05	579.30	31.86
					285.30	15.69
7	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri.	m3	6.30	52.00	327.60
					0.00	0.00
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.	m	260.00	117.62	30 581.10
					42.66	11 090.46
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m	140.00	94.33	13 206.90
					21.25	2 975.28
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	14.00	513.44	7 188.18
					64.19	898.68
11	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.	m2	140.00	177.12	24 797.07
					77.82	10 894.37
		TOTAL L206.1 Drum de acces spre s. Parcani				84 031.71

Total manopera (ore)	440.88
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	49 670.86	31 399.79	2 961.07	0.00	84 031.71

Coeficient	Valoare	TOTAL
Asigurari sociale	24.00%	7 535.95
Total		91 567.66
Cheltuieli de transport	12.00%	5 960.50

Total		97 528.16
Cheltuieli pentru depozitare	2.00%	993.42
Total		98 521.58
Cheltuieli de regie	6.00%	5 911.29
Total		104 432.87
Beneficiu de deviz	4.00%	4 177.32
Total		108 610.19

Total General (fără TVA)	108 610.19
TVA (20%)	21 722.04
TOTAL GENERAL (LEI)	130 332.23
Inclusiv salariul	31 399.79

Antreprenor:



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Verificat:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiectivul: Intretinerea periodica,
 reparatii curente si capitale-trotuare
 Consiliul Raional Soldanesti
 (segment L198 Drum de acces spre s.
 Cusmirca)

Proces-verbal de receptie a lucrărilor
 aferent situației de plată de la data 2025-10-28

Valoarea lucrărilor executate 120 237.15 (LEI)

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
					Incl. salariu	Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		L198 Drum de acces spre s. Cusmirca				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	52.00	43.09	2 240.87
					21.70	1 128.59
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.	m	52.00	20.75	1 078.94
					20.75	1 078.94
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	5.20	183.43	953.82
					103.74	539.47
4	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100m3	0.52	1 972.80	1 025.86
					0.00	0.00
5	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t	81.00	71.97	5 829.76
					71.97	5 829.76
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km.	t	81.00	28.88	2 339.28
					0.00	0.00
7	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite.	m3	9.50	201.00	1 909.54
					201.00	1 909.54

8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	9.50	20.10	190.95
					20.10	190.95
9	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t.	100m3	0.10	579.30	57.93
					285.30	28.53
10	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri.	m3	18.00	52.00	936.00
					0.00	0.00
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.	m	52.00	117.62	6 116.22
					42.66	2 218.09
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	24.00	513.44	12 322.60
					64.19	1 540.60
13	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.	m2	240.00	177.12	42 509.27
					77.82	18 676.07
		TOTAL L198 Drum de acces spre s. Cusmirca				77 511.03

Total manopera (ore)	467.78
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	38 754.89	33 140.54	5 615.60	0.00	77 511.03

Coeficient	Valoare	TOTAL
Asigurari sociale	24.00%	7 953.73
Total		85 464.76
Cheltuieli de transport	12.00%	4 650.59
Total		90 115.35
Cheltuieli pentru depozitare	2.00%	775.10
Total		90 890.44

Cheltuieli de regie	6.00%	5 453.43
Total		96 343.87
Beneficiu de deviz	4.00%	3 853.75
Total		100 197.63

Total General (fără TVA)	100 197.62
TVA (20%)	20 039.52
TOTAL GENERAL (LEI)	120 237.15
Inclusiv salariul	33 140.54

Antreprenor:

[Signature]



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Verificat:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiectivul: Intretinerea periodica,
reparatii curente si capitale-trotuare
Consiliul raional Soldanesti

Proces-verbal de recepție a lucrărilor (Notă de realizare)

afereent situației de plată de la data 2025-09-19

Valoarea lucrărilor executate 184 564.69 (LEI)

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
					Incl. salariu	Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100m3	2.9000	1 972.8000	5 721.12
					0.0000	0.00
1.1.2	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t	89.0000	71.9724	6 405.54
					71.9724	6 405.54
1.1.3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km.	t	89.0000	28.8800	2 570.32
					0.0000	0.00
1.1.4	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite.	m3	9.6000	201.0040	1 929.64
					201.0040	1 929.64
1.1.5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	9.6000	20.1004	192.96
					20.1004	192.96

1.1.6	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t .	100m3	0.1000	579.2960	57.93
					285.2960	28.53
1.1.7	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri.	m3	17.4000	52.0000	904.80
					0.0000	0.00
1.1.8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.	m	236.0000	117.6196	27 758.23
					42.6556	10 066.72
1.1.9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m	230.0000	94.3350	21 697.05
					21.2520	4 887.96
1.1.10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	23.0000	513.4416	11 809.16
					64.1916	1 476.41
1.1.11	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.	m2	230.0000	177.1220	40 738.05
					77.8170	17 897.90

Total manopera (ore)	603.10
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe	67 428.39	42 885.66	9 470.74	0.00	119 784.80

Total Deviz (fără TVA)	119 784.80
------------------------	------------

Coeficient	Valoare	TOTAL
Asigurari sociale	24.0000%	10 292.56
Total		130 077.4
Cheltuieli de transport	12.0000%	8 091.41
Total		138 168.8
Cheltuieli pentru depozitare	2.0000%	1 348.57
Total		139 517.3

Cheltuieli de regie	6.0000%	8 371.04
Total		147 888.4
Beneficiu de deviz	4.0000%	5 915.53
Total		153 803.9

Total General (fără TVA)	153 803.91
TVA (20%)	30 760.78
TOTAL GENERAL (LEI)	184 564.69
Inclusiv salariul	42 885.66

Antreprenor:

Digitally signed by Ioncu Mihail
Date: 2025.09.22 16:47:18 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

Investitor:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Verificat:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EBB000235969



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării /data livrării 22.09.2025 / 22.09.2025 Дата выписки /дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата							
		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС							
1. Furnizor: "SGIM GROUP" S.R.L., OR.SOLDANESTI Tineretii nr.60 Cont MD69ML000000002251655430, Поставщик BC'Moldindconbank'S.A. suc.Soldanesti, MOLDM2X355				c.f./ nr.TVA 1018606002721 / ф.к./ код НДС 8800378							
2. Cumpărător/beneficiar: S.C. NOSTALITSERV - PRIM S.R.L., MUN.BALTI Decebal nr.136 bl.A Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1004602009066 / ф.к./ код НДС 1201729							
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul Доверенность серия номер дата делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Contract de Subantrepriza 1/08-2025 DIN 18.08.2025 Proces Verbal 19.09.2025							
5. Punct încărcare R-nul Soldanesti Пункт погрузки		6. Punct descărcare s. Alcedar, rnul Soldanesti Пункт разгрузки		7. Redirijări ☐ Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
1. Lucrari de reparatie si amenajare a trotuarelor L201 Drum acces spre s. Poana (s. Alcedar)	lucrari	1	153803.91	153803,91	20	30760,78	184564,69	0	n/a	0	0
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				153803,91	X	30760,78	184564,69	X	X	X	0,00
13. Permis eliberarea: director MIHAIL IONCU Отпуск разрешил:				Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 22.09.2025							
				Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись							
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director MIHAIL IONCU Сдал товары/активы (услуги)				Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 22.09.2025							
				Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись							
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)											
				Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись							
16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):: Сдал товары/активы посредник (перевозчик)											
				Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись							
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель		contabil LIDIA POPOVA		Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 24.09.2025							
				Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись							

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства					19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км _____ _____ _____ _____ _____
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись	
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя		
Încărcare Погрузка					
Descărcare Разгрузка					
20. Forma de plată Вид оплаты					
21. Mențiuni Отметки Lucrari de reparatie si amenajare a trotuarelor L201 Drum acces spre s. Poana (s. Alcedar)					
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг _____					
4. Documente anexate Прилагаемые документы					

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 72. 26
privind achiziția de valoare mică

„ 18” mai 2026

or. Șoldănești
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. _____ din data _____, între **Directia Învățământ Șoldăneșt**, cu sediul în _____
(denumirea autorității contractante)

or. Șoldănești
(localitatea)

str. **31 August 1** telefon: **027225580**, fax: **027225494**,
IDNO **1016601000201** reprezentat prin **Șef Direcție Voluntir Boris**,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **„SGIM Group” SRL**,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or. Șoldănești str. **Tineretii 60**,
(localitatea)

telefon: **069499990**, fax: _____, IDNO **1018606002721/ 8800378** autorizat
pentru activitatea în construcții: autorizația nr. **1392/26** din „ **03 ” martie 2026** , eliberată de
Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnic al RM , pe un termen de **unu** ani,
pentru genurile de activitate **Alte lucrări speciale de construcție (Construcții civile, terasament, amenajare și finisare)** , reprezentat prin **Administrator Ioncu Mihail**,
(numele și funcția conducătorului)

în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Construcția foișorului și a porții de la intrare la tabăra de odihnă Dumbrava** _____ în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1(una) luni și zile 0 după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 234354,22 Două sute treizeci și patru mii trei sute cincizeci și patru lei 22 bani MD, inclusiv 39059,04 /Treizeci și nouă mii cincizeci și nouă lei 04 bani TVA lei MD.
(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5..... zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcție și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 0 % din valoarea contractului atribuit.
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
- 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.
- 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

3.38.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

3.48.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

3.58.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

3.68.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

3.78.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

3.88.9. Lucrările încep după ...**3.. zile** de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

4 9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

1.3 9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **5 ani**.

1.4 9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

1.5 9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

5 10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

5.3 10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

5.4 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

- 5.5 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 5.6 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 5.7 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelilor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 5.8 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 5.9 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.
- 5.10 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 5.11 10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.
- 5.3 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 5.4 10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

6 11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 5.3 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

7 12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

7.3 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

7.4 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

7.5 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

7.6 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

7.7 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8 13. DISPOZIȚII FINALE

3.3 13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) a) Caietul de sarcini;
- b) b) Propunerea tehnică;
- c) c) Propunerea financiară;
- d) d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) e) Garanția de bună execuție.

3.4 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

3.5 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

- 3.6 13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31 decembrie 2026.....**/recepția finală a lucrărilor.

**I. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI**

(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

**ANTREPRENORUL
„SGIM Group” SRL**

Adresa poștală: or. Șoldănești
Telefon: 069499990
Cod fiscal: 1018606002721/ 8800378
Banca: BC Moldindconbank, suc. Șoldănești
Cod: MOLDMD2X355

IBAN MD69ML000000002251655430

BENEFICIARUL

Direcția Învățământ Șoldănești

Adresa poștală: or. Șoldănești, str 31 August
Telefon: 027225580
Cod fiscal: 1016601000201
Banca: MF TT Ministerul Finanțelor
Cod: TREZMD2X
IBAN MD10TRPDBC312110A15142AC
234354,22 lei

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Digitally signed by Ioncu Mihail
Date: 2026.05.22 12:09:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



BENEFICIAR

Digitally signed by Volontir Boris
Date: 2026.05.25 08:24:42 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexa nr. 1
la Contractul nr. **72.26**
Din „ **18 ” 05** **2026**

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Construcția foișorului și porții de la intrare la tabăra de odihnă Dumbrava conform devizului local 7.1.2	440000 00-0	Construcția foișorului pe teritoriul Taberei de odihnă Dumbrava. Poartă metalică la intrarea pe teritoriul taberei de odihnă Dumbrava	Lucrările de construcție a foișorului pe teritoriul taberei de odihnă Dumbrava. Poarta metalică la intrarea pe teritoriul taberei de odihnă Dumbrava conform caietului de sarcini solicitat de beneficiar prin asigurarea calității conform normelor în construcții.	Lucrările se vor executa cu respectarea legislației, normativelor și standardelor Republicii Moldova în domeniul Construcțiilor.
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR
ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

la Contractul nr. 72.26
din “ 18 ” mai 2026

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Sumalei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	Construcția porții și a foisorului pe teritoriul taberei de odihnă Dumbrava conform devizului local 7.1.2	440000 00-0	bucată	1	234354,22	234354,22	Mai - iunie 2026 ECO 312110
	TOTAL				234354,22	234354,22	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

NOTA INFORMATIVA (F-3)

Se prezinta luna de catre subantreprenor-antreprenor general si de catre antreprenor general-beneficiarului constructiei si bancii care a finantat executarea lucrarilor

Participantii	Denumirea	
Investitor(Beneficiar)	Direcția Învățămînt Șoldănești	c.f. 1016601000201
Antreprenor general	SRL „SGIM Group”	c.f. 1018606002721
Subantreprenor		
Contract	nr. 72.26 din 18.05.2026	
Denumirea obiectului de executat si adresa:	<u>Construcția foisorului și a porții de la intrare la tabăra de odihnă Dumbrava</u>	

PROCES-VERBAL NR. 1
De receptie a lucrarilor executate
Pe luna mai – iunie anul 2026

Denumirea obiectelor, categoriile de lucrari	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	Suma contractului	De la inceputul anului, inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata
			TOTAL
<u>Construcția foisorului și a porții de la intrare la tabăra de odihnă Dumbrava</u>	234 354,22	234 354,22	234 354,22
Total general	234 354,22	234 354,22	234 354,22

Antreprenor
SRL „SGIM Group”

Digitally signed by Ioncu Mihail
Date: 2026.06.17 16:43:15 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Administrator
Ioncu Mihail

Beneficiar
Direcția Învățămînt Șoldănești

Digitally signed by Volontir Boris
Date: 2026.07.08 11:05:34 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Șef Direcție
Volontir Boris

Anexa 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

Direcția Învățământ Șoldănești

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 9 din 01 iulie 2026**

privind Construcția foisorului și a porții de la intrare pe teritoriul taberei de odihnă Dumbrava or. Șoldănești, în cadrul contractului nr. 72.26 din 18 mai 2026 încheiat între Direcția Învățământ Șoldănești și SRL "SGIM Group" pentru Construcția Foisorului și a porții de la intrare pe teritoriul taberei de odihnă Dumbrava, or. Șoldănești în sumă de 234354,22 (Două sute treizeci și patru mii trei sute cincizeci și patru lei 22 bani.

1. Lucrările au fost executate în baza **autorizației nr. 1392/26 din 03 martie 2026** eliberată de **Inspectoratul Național pentru supraveghere Tehnic al RM**, cu valabilitate până la **UN an** pentru genurile de activitate **Alte lucrări speciale de construcție**

(Construcții civile, terasament, amenajare și finisare) reprezentat prin **Administratorul IONCU MIHAIL**

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 09:00, din 29.06.2026, fiind formată din:

Volontir Boris, Șef Direcție Învățământ- președintele comisiei
Covali Liudmila, contabil – secretarul comisiei

Membrii comisiei

Guja Lilia, contabilă – șefă, Direcția Învățământ

Olari Anatolii - mecanic, Direcția Învățământ

Tudosii Alexandru, specialist SCGCD, Consiliul Raional.

Dodița Tatiana, directoare, Tabără de odihnă pentru copii "Dumbrava" Șoldănești

Malai Nicolae, responsabil tehnic

A participat la recepție administratorul SRL **"SGIM GROUP"** domnul **IONCU MIHAIL**
(numele, prenumele)

3. Au fost invitați la recepție:

Pînzari Aliona – președinta raionului Șoldănești

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă _____;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nu au fost executate _____;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă, nu s-au respectat prevederile proiectului _____.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: **"Construcția foisorului și a porții la tabăra de odihnă Dumbrava or. Șoldănești"** conform contractului nr. **72.26** din 18 mai 2026, conform devizului de cheltueli **7.1.2**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral ____ - ____, adre, destinația ____, educație ____, suprafața totală, ____, numărul de etaje ____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând ____ 2 ____ file și ____ - ____ anexe numerotate, cu un total de ____ 2 ____ file, a fost încheiat astăzi ____ 01. ____ 07. ____ 2026 ____ la sediul Tabăra de odihnă Dumbrava or. Șoldănești în ____ 3 ____ exemplare.

Comisia de recepție:

Semnătura :

Președinte: Volontir Boris

Membri:
Covali Ludmila

Guja Lilia

Olari Anatolii

Tudosii Alexandru

Dodița Tatiana

Malai Nicolae

Invitații la recepție:

Pînzari Aliona

9. „Construcția Foișorului și a porții de la intrare pe teritoriul taberei de odihnă Dumbrava or. Șoldănești” este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

SRL „SGIM Group”

01 " iulie 2026

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

Direcția Învățământ Șoldănești

" 01 " iulie 2026



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 70. 26
privind achiziția de valoare mică

„ 29” aprilie 2026

or. Soldănești
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. _____ din data _____, între **Direcția Învățământ Șoldăneșt**, cu sediul în _____
(denumirea autorității contractante)

or. Soldănești

(localitatea)

str. **31 August 1** telefon: **027225580**, fax: **027225494**,

IDNO **1016601000201** reprezentat prin **Șef Direcție Volontir Boris**,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **„SGIM Group” SRL**,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or. Soldănești str. **Tineretii 60**,
(localitatea)

telefon: **069499990**, fax: _____, IDNO **1018606002721/ 8800378** autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. **1392/26** din **„03” martie 2026**, eliberată de **Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnic al RM**, pe un termen de **1 ani**, pentru genurile de activitate **Alte lucrări speciale de construcție (Construcții civile, terasament, amenajare și finisare)**, reprezentat prin **Administrator Ioncu Mihail**,
(numele și funcția conducătorului)

în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de instalare a pavajului la tabăra de odihnă Dumbrava** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **1(una)** **luni** și zile **0** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 99376,19 / Nouăzeci și nouă mii trei sute șaptezeci și șase lei 19 bani MD, inclusiv 16562,70 / Șaisprezece mii cinci sute șasezeci și doi lei 70 bani TVA lei MD.
(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5.... zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de _0_% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;

- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător

calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

- 3.38.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 3.48.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 3.58.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.
- 3.68.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 3.78.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 3.88.9. Lucrările încep după ...**3.. zile** de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

4 9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 1.3** 9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **5 ani.**
- 1.4 9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
- 1.5 9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

5 10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 5.3 10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
- 5.4 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

- 5.5 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 5.6 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 5.7 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 5.8 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 5.9 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.
- 5.10 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 5.11 10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.
- 5.12 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 5.13 10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

6 11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 5.3 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

7 12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

7.3 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

7.4 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

7.5 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

7.6 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

7.7 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8 13. DISPOZIȚII FINALE

3.3 13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) a) Caietul de sarcini;
- b) b) Propunerea tehnică;
- c) c) Propunerea financiară;
- d) d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) e) Garanția de bună execuție.

3.4 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

3.5 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

- 3.6 13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31 decembrie 2026** / recepția finală a lucrărilor.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL „SGIM Group” SRL

Adresa poștală: or. Șoldănești
Telefon: 069499990
Cod fiscal: 1018606002721/ 8800378
Banca: BC Moldindconbank, suc. Șoldănești
Cod: MOLDMD2X355
IBAN MD69ML000000002251655430

BENEFICIARUL

Dirrecția Învățământ Șoldănești

Adresa poștală: or. Șoldănești, str 31 August
Telefon: 027225580
Cod fiscal: 1016601000201
Banca: MF TT Ministerul Finanțelor
Cod: TREZMD2X
IBAN MD05TRPDBC222500A15142AC

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

RENOR

ANTREPRENOR

Digitally signed by Ioncu Mihail
Date: 2026.04.30 09:41:24 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



BENEFICIAR

Digitally signed by Volontir Boris
Date: 2026.05.05 16:06:47 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexa nr. 1
la Contractul nr. **70.26**
Din „ **29** ” **04** **2026**

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lucrări de instalare a pavajului la tabăra de odihnă Dumbrava conform devizului local 7.1.2	440000 00-0	Lucrări de calitate la instalarea pavajului pe teritoriul Taberei de odihnă Dumbrava	Lucră de instalarea a pavajului pe teritoriul taberei de odihnă Dumbrava, conform caietului de sarcini solicitat de beneficiar prin asigurarea calității conform normelor în construcții	Lucrările se vor executa cu respectarea legislației, normativelor și standardelor Republicii Moldova în domeniul Construcțiilor
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

Anexa nr. 2
la Contractul nr. 70.26
din “ 29 ” 04 2026

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Sumalei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrări de instalare a pavajului pe teritoriul taberei de odihnă Dumbrava conform devizului local 7.1.2	440000 00-0	bucată	1	99376,19	99376,19	Mai 2026
	TOTAL				99376,19	99376,19	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

NOTA INFORMATIVA (F-3)

Se prezinta luna de catre subantreprenor-antreprenor general si de catre antreprenor general-beneficiarului constructiei si bancii care a finantat executarea lucrarilor

Participantii	Denumirea	
Investitor(Beneficiar)	Direcția Învățământ Șoldănești	c.f. 1016601000201
Antreprenor general	SRL „SGIM Group”	c.f. 1018606002721
Subantreprenor		
Contract	nr. 70.26 din 29.04.2026	
Denumirea obiectului de executat si adresa:	<u>Lucrări de instalare a pavajului la tabăra de odihnă Dumbrava</u>	

PROCES-VERBAL NR. 1
De receptie a lucrarilor executate
Pe luna mai – iunie anul 2026

Denumirea obiectelor, categoriile de lucrari	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	Suma contractului	De la inceputul anului, inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata
			TOTAL
<u>Lucrări de instalare a pavajului la tabăra de odihnă Dumbrava</u>	99 376,19	99 376,19	99 376,19
Total general	99 376,19	99 376,19	99 376,19

Antreprenor
SRL „SGIM Group”

Digitally signed by Ioncu Mihail
Date: 2026.06.17 16:42:53 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Administrator
Ioncu Mihail

Beneficiar
Direcția Învățământ Șoldănești

Digitally signed by Volontir Boris
Date: 2026.07.08 11:06:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Șef Direcție
Volontir Boris

Anexa 1

la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afere

Direcția Învățământ Șoldănești

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 10 din 01 iulie 2026**

privind Lucrările de instalare a pavajului pe teritoriul taberei de odihnă Dumbrava or. Șoldănești, în cadrul contractului nr. 70.26 din 29 aprilie 2026 încheiat între Direcția Învățământ Șoldănești și SRL "SGIM Group" pentru instalarea pavajului pe teritoriul taberei de odihnă Dumbrava, or. Șoldănești în sumă de 99376,19 (Nouăzeci și nouă mii trei sute șaptezeci și șase lei 19 bani.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 1392/26 din 03 martie 2026 eliberată de Inspectoratul Național pentru supraveghere Tehnic al RM, cu valabilitate pînă la UN an pentru genurile de activitate Alte lucrări speciale de construcție

(Construcții civile, terasament, amenajare și finisare) reprezentat prin **Administratorul IONCU MIHAIL**

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 09:00, din 29.06.2026, fiind formată din:

Volontir Boris, Șef Direcție Învățământ- președintele comisiei

Covali Liudmila, contabil – secretarul comisiei

Membrii comisiei

Guja Lilia, contabilă – șefă, Direcția Învățământ

Olari Anatolii mecanic, Direcția Învățământ

Tudosii Alexandru specialist SCGCD, Consiliul Raional.

Dodița Tatiana,directoare, Tabără de odihnă pentru copii "Dumbrava " Șoldănești

Malai Nicolae, responsabil tehnic

A participat la recepție administratorul SRL „**SGIM GROUP**” domnul **IONCU MIHAIL**
(numele, prenumele)

3. Au fost invitați la recepție:

Pînzari Aliona – **președinta raionului Șoldănești**

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă _____;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nu au fost executate _____;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă , nu s-au respectat prevederile proiectului _

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: „Instalarea pavajului la tabăra de odihnă Dumbrava or. Șoldănești” conform contractului nr. 70.26 din 29 aprilie 2026, conform devizului de cheltueli 7.1.2

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral ____ - ___, adre, destinația __educatie__, suprafața totală, ____, numărul de etaje __1__, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând __2__ file și ____ - ____ anexe numerotate, cu un total de __2__ file, a fost încheiat astăzi __01__ __07__ __2026__ la sediul Tabăra de odihnă Dumbrava or. Șoldănești în __3__ exemplare.

Comisia de recepție:

Semnătura :

Președinte: Volontir Boris

Membri:

Covali Ludmila

Guja Lilia

Olari Anatolii

Tudosii Alexandru

Dodița Tatiana

Malai Nicolae

Invitații la recepție:

Pînzari Aliona

9. „Instalarea pavajului pe teritoriul taberei de odihnă Dumbrava or. Șoldănești” este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

SRL „SGIM Group”

01 " iulie 2026

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

Direcția Învățământ Șoldănești

" 01 " iulie 2026

