

CERERE DE PARTICIPARE

Către [Inspectoratul General al Poliției](#)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului de participare nr. [ocds-b3wdp1-MD-1781790601232](#)
/ 21635942 din 18 iunie 2026, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului
*”Lucrări de renovare a rețelelor electrice interioare și exterioare în incinta sediului
Inspectoratului de Poliție Briceni cu numărul cadastral 1401104.194.01, amplasat în or.
Briceni str. Independenței, 46”*, noi **“AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL**, am
luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne
exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând
 obiecții la documentația de atribuire.

Data completării
05.07.2026

Cu stimă
Ofertant/candidat
“AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către [Inspectoratul General al Poliției](#)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea
”Lucrări de renovare a rețelelor electrice interioare și exterioare în incinta sediului
Inspectoratului de Poliție Briceni cu numărul cadastral 1401104.194.01, amplasat în or.
Briceni str. Independenței, 46”, prin procedura de achiziție cererea ofertelor de prețuri,
pentru o durată de 90 zile (șaizeci), respectiv până la data de 12 octombrie 2026, și ea va
rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.

Data completării
05.07.2026

Cu stimă
Ofertant/candidat
“AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

*”Lucrări de renovare a rețelelor electrice interioare și exterioare în incinta sediului
Inspectoratului de Poliție Briceni cu numărul cadastral 1401104.194.01, amplasat în or.
Briceni str. Independenței, 46”*

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026															
		Săptămâna															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Demontarea și executarea santuri in perete.																
2.	Montarea cutiilor de distributie și pentru prize.																
3.	Matarea golurilor.																
4.	Săpături pentru cabluri.																
5.	Montarea cabluri.																
6.	Confecționarea construcții metalice pentru panou de evidență.																
7.	Montarea panou de evidență.																
8.	Montarea canale metalice și de plastic.																
9.	Montarea cabluri de alimentare a panouri de distribuție.																
10.	Conectarea panouri.																
11.	Lucrări de verificare, reglare-demare.																
12.	Racordarea și conectarea.																

Semnat: semnătura electronică

Nume: Negrescu Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: “AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Rețele exterioare de alimentare cu energie electrică a com. Grătiești.
2. Numărul și data contractului Nr.42 din 10 iulie 2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com. Grătiești, Primar Mardari Victor
4. Adresa beneficiarului: mun.Chișinău ,str. Ștefan cel Mare, 72, sat. Grătiești, MD-2093,
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>444 555,21 Lei</u>	<u>23 154,86</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>444 555,21 Lei</u>	<u>23 154,86</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată două luni
 - b) efectiv realizată două luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ - _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 18/07-2019 din iulie 2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte nu sunt

Data completării: 05.07.2026

Semnat: semnătura electronică

Nume: Negrescu Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: “AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Alimentarea cu energie electrică a "Turn de radiocomunicații a MAI" din sat. Buțeni r-nul Hîncești.
2. Numărul și data contractului Nr.82AP din 23 august 2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Ministerul Afacerilor Interne
4. Adresa beneficiarului: mun.Chișinău ,str. Ștefan cel Mare, 75, MD-2012,
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>81 302,41 Lei</u>	<u>4 234,50</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>81 302,41 Lei</u>	<u>4 234,50</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - b) contractată o lună
 - b) efectiv realizată paisprezece zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ - _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 11/01-2019 din octombrie 2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte nu sunt

Data completării: 05.07.2026

Semnat: semnătura electronică

Nume: Negrescu Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: "AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE" SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de instalare a sursei alternative (generator) de curent electric la blocul spitalicesc și depozitul de frigidere din cadrul IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile.
2. Numărul și data contractului Nr. 122 din 20 aprilie 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile, Director Iulian Oltu
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, or. Codru, str. Costiujeni 5/1, MD-2011
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - h) antreprenor asociat
 - i) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>193 140,18 Lei</u>	<u>14 938,86</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>193 140,18 Lei</u>	<u>14 938,86</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - c) contractată o lună
 - b) efectiv realizată douăzeci și șapte zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ - _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 30/05b-2022 din mai 2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte nu sunt

Data completării: 05.07.2026

Semnăt: semnătura electronică

Nume: Negrescu Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: “AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de montare a generatoarelor Diesel de modelul ALTAS Type AJ-B 44, with ATS – 8 bucăți, ALTAS Type AJ-B 275, with ATS – 1 bucată și a instalațiilor electrice.
2. Numărul și data contractului Nr. 26/2 SV din 01 iulie 2024
3. Denumirea/numele beneficiarului Serviciul Vamal al Republicii Moldova.
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, str. N. Starostenco 30.
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - k) antreprenor asociat
 - l) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>59 601,73Lei</u>	<u>2 960,39</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>59 601,73Lei</u>	<u>2 960,39</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată o lună
 - b) efectiv realizată paisprezece zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ - _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 12/08-2024 din 12 august 2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte nu sunt

Data completării: 05.07.2026

Semnat: semnătura electronică

Nume: Negrescu Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: “AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului “Lucrări de montare a echipamentului electrotehnic pentru o conectare ulterioară a două panouri de distribuție a energiei electrice centrale (PD 2- PD 3) la generatoarele existente IMSP SCM SF TREIME, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11/1 anul 2025”.
2. Numărul și data contractului Nr. 12/2 din 12 iunie 2024
3. Denumirea/numele beneficiarului INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ SPITALUL CLINIC MUNICIPAL "SFÂNTA TREIME",
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, str. Alecu Russo 11/1,
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - n) antreprenor asociat
 - o) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolarii SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>265 666,19 Lei</u>	<u>13 862,39</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>265 666,19 Lei</u>	<u>13 862,39</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - e) contractată o lună
 - b) efectiv realizată 28 zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ - _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 15/07-2025 din 15 iulie 2025
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte nu sunt

Data completării: 05.07.2026

Semnat: semnătura electronică

Nume: Negrescu Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: “AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Alimentarea cu energie electrică a blocului administrativ "CARMEZ PROCESSING" SRL de la PT-4 fid.12 si fid.22 LEC-0,4 kV	"CARMEZ PROCESSING" SRL	Contract unic	211521,67	1	Nr.22/05-2019 din 22 mai 2019
2	Lucrari de iluminat stradal a strazilor din com. Trușeni	Primăria com. Trușeni	Contract unic	91078,53	0,5	Nr.00041 din 30 mai 2019
3	Rețele exterioare de alimentare cu energie electrică a com. Grățiești	Primăria com. Grățiești	Contract unic	533466,24	1,5	Nr.42 din 10 iulie 2019
4	Alimentarea cu energie electrică a "Turn de radiocomunicații a MAI" din sat. Buțeni r-nul Hîncești	Ministerul Afacerilor Interne	Contract unic	81302,41	0,4	Nr.82AP din 23 august 2019
5	Montarea iluminatului stradal în or. Vulcănești	Administrația or. Vulcănești	Contract unic	264390,93	1	Nr.03/11-2019 din noiembrie 2019
6	Reparația capitală a PT-9571 ID-0,4 kV a Rădăcini Wines SRL	Rădăcini Wines SRL	Contract unic	125177,26	0,5	Nr.20/09-2019 din 20 septembrie 2019
7	Servicii de conectare a iluminatului electric a posturilor vamale BIROUL VAMAL CENTRU	BIROUL VAMAL CENTRU	Contract unic	107499,40	0,1	Nr.76/19 din 12 decembrie 2019
8	Lucrările de renovare iluminatului stradal /demonțarea infrastructurii/, situat pe bd. Calea Orheiului, Chișinău.	Întreprindere Municipală REȚELELE ELECTRICE DE ILUMINAT „LUMTEH”	Contract unic	276 000,00	1	Nr. 07/12-2020 din decembrie 2020

9	Proiectarea LEC - 0.4Kv la IMSP SR Causeni, in or.Causeni, str Iu.Gagarin, 54 LEC-0.4Kv(01/2019-AEE)	IMSP SR Căușeni „Ana și Alexandru”	Contract unic	192024,10	0,7	Nr. 27/07-2021 din 2021
10	Lucrări de instalare a sursei alternative (generator) de curent electric la blocul spitalicesc și depozitul de frigiderie din cadrul IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile.	Institutia Medico-Sanitara Publica Spitalul Dermatologie si Maladii Comunicabile	Contract unic	193 140,18	0,6	Nr. 30/05b-2022 din mai 2022
11	Primaria sat. Cojusna r-nul Strasenii. Proiect de executie Nr. 2022-03/28 REAE	Extinderea rețelilor de canalizare si reabilitarea statiei de pompare locala din sat. Cojusna pe terenul situat in r-nul Strasenii	Sub antreprenor	129 575,92	0,8	Nr. 30/12-din decembrie 2022
12	Reparația capitală ID-0,4 kV PT-155 din incinta Postului vamal Leușeni	Serviciul Vamal, Postului vamal Leușeni	Contract unic	343 477,16	0,4	Nr. 05a/12-2023 a lucrarilor executate conform Devizului Local nr. 23/10a-2023 pe decembrie anul 2023
13	Lucrări de montare IEE din terenul cu nr.cadastral 0100313.476 situat în mun. Chișinău str. Mircea cel Bătrân 29/1 N01/2022.	“BELOCTAN” SRL	Sub antreprenor	221 410,00	1	Nr. 23/10-2024 din octombrie 2024

Semnat: semnătura electronică

Nume: Negrescu Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: “AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
Utilaj				
1.	Completare p/u excavator (ciocan) 2,2t	1 buc		v
2.	Excavator MACAO CT23 2,2t	1 buc	v	
3.	Manipulator MAN TGA 26.463 5,5t	1 buc	v	
4.	Autotur MAN TGL 7.150 22,0m	1 buc	v	
5.	Ford Tranzit T350 3,5t	1 buc	v	
6.	Mașină de taiat beton EK7651H 3,0 kW	1 buc	v	
7.	Mașină de taiat beton GSF16-2 13HP 120 kg	1 buc	v	
8.	Mai/Compactor cu un picior GRT75-1 79kg 5,5HP	1 buc	v	
9.	Generator Firman SPG 6500, Benzină 220V 5,5 kW	2 buc	v	
10.	Compresor Einhell TH-AC 200/40 OF 140 l/mim 220V 1,1 kW	1 buc	v	
11.	Aparat de sudat Kraft KT225 225A	2 buc	v	
12.	Ciocan rotopercutor Einhell TE-RH 38E, 1050W, 500RPM, 9J	2 buc	v	
13.	Ciocan rotopercutor Einhell TCRH800, 800W, SDS Plus	2 buc	v	
14.	Masina de înșurubat și găurit cu acumulator Li-ion Einhell TE-CD 12 X-Li, 12 V, 1,3 Ah, 1300 RPM	2 buc	v	
15.	Polizor unghiular Einhell TE-AG 125/750, 750W	2 buc	v	
16.	Polizor unghiular Makita GA9020F, 2,2kW 180mm	2 buc	v	
17.	Betonieră LIMEX 190LLS, 125l	1 buc	v	
18.	Presă de cablu 10-240mm2 YQK-240	1 buc	v	
Aparate de măsură				
19.	Megaohmetru UNI-T UT513	1 buc	v	
20.	Ohmetru UNI-T UT521	1 buc	v	
21.	Multimetru UYIGAO UA78A+	1 buc	v	
22.	Clește de măsurat curent AXIO met AX2040	1 buc	v	
23.	Luxometru LX-1330B	1 buc	v	
24.	Metru LASER BOSCH GLM250VF	1 buc	v	
Altele				
25.	Echipament p/u lucru cu cablu (cuțite, role diferite ș.a.)	2 set	v	
26.	Scule manuale (clește, chei, ciocane, foarfece, dălți, ferestre, topoare, șurubelnițe)	2 set	v	

Semnătura, _____

(semnătura autorizată)

Negrescu Alexandru, în calitate de Administrator, legal autorizat să semneze oferta pentru și în
numele „AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” S.R.L.
(denumirea/numele ofertantului)

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	6
1	Electrician autorizat	Superioare	15	24	Nr. EA 113 din 02.02.2024
2	Diriginți de șantier	Superioare	15	24	Seria 2021-DLS Numărul 0522 23.06.2026
3	Electromontor	Medii	6	16	
4	Electromontor	Medii	6	8	
5	Electromontor	Medii	2	2	
6	Electromontor	Medii	30	30	

Semnat: semnătura electronică

Nume: Negrescu Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: "AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE" SRL