

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa | Calitatea antreprenorului*) | Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|---------------|---|---|------------------------------------|---|---|---|
| 1 | Reparatia trotuarului in s. Baurci-Moldoveni, r. Cahul | Primaria s. Baurci-Moldoveni, r. Cahul | Contractant unic | 198 683,78 lei | 15 zile | Nr. 1 din 18.12.2023 |
| 2 | Conectarea rezervoarelor de apa la sistemul de canalizare din s. Baurci-Moldoveni, r. Cahul | Primaria s. Baurci-Moldoveni, r. Cahul | Contractant unic | 237 748,07 lei | 15 zile | Nr. 1 din 20.02.2024 |
| 3 | Lucrari de reconstrucție și modernizare a sistemului de încălzire a blocului de studii a instituției de învățământ IP Gimnaziul „Ion Creangă” | IP Gimnaziul „Ion Creangă” s. Cania, r-l Cantemir | Contractant unic | 539 760,00 lei | 30 zile | Nr. 03 din 14.11.2024 |
| 4 | Gazificarea centralei termice a Grădinitei de copii „Izvoras” din satul Cristesti r-nul Nisporeni | Primaria Cristesti, r-l Nisporeni | Contractant unic | 457 213,85 lei | 60 zile | Nr. 1 din 13.11.2024 |
| 5 | Lucrări de reparații curente la acoperișurile centralelor termice ale IMSP Spitalul Raional Cahul | IMSP Spitalul Raional Cahul | Contractant unic | 179 983,50 lei | 30 zile | Nr. 1 din 26.12.2024 |
| 6 | Reparatia terenului de sport la Liceul Teoretic „M. Sadoveanu” din s. Giurgiulești, r-l Cahul | IP Liceul Teoretic „M. Sadoveanu” | Contractant unic | 317 879,99 lei | 60 zile | Nr. 2 din 06.12.2024 |

| | | | | | | |
|----|---|--|------------------|----------------|----------|-------------|
| 7 | Construcția unei porțiuni de rețea de alimentare cu apă în s. Baurci-Moldoveni, r-ul Cahul | Primăria s. Baurci-Moldoveni, r. Cahul | Contractant unic | 99 437,63 | 15 zile | Finalizat |
| 8 | Lucrari de amenajarea cu pavaj a parcului din s.Cioara r. Hincesti | Primăria Cioara, r-l Hîncești | Contractant unic | 350 167,03 lei | 30 zile | Finalizat |
| 9 | Servicii de reparație (termoizolare) a fașadei clădirii serviciului Poslul salatori și pompieri Iargara a Secției Situații Excepționale Leova a DSE mun. Hincești | Direcția Situații Excepționale mun. Hîncești | Contractant unic | 196 138,06 lei | 30 zile | Finalizat |
| 10 | Amenajarea spațiilor de odihna pentru copii și adulți, inclusiv reamenajarea stadionului existent din s.Calimanesti, r. Nisporeni (Satul European - ediția 2) | Primăria s. Calimanesti, r-l Nisporeni | Contractant unic | 884 148,83 lei | 5 luni | Finalizat |
| 11 | Lucrări de înlocuire apeduct pe str. I. Spirin (segment str. Dumbrava Roșie – str. Izvoarelor) din mun. Cahul | Primăria mun. Cahul | Contractant unic | 308 635,84 lei | 1 luni | Finalizat |
| 11 | Teren de joacă și sport pentru un viitor frumos și sănătos din s. Vărzăreștii Noi | Primăria s. Vărzăreștii Noi r-n Călărași | Contractant unic | 609 160,91 lei | 8,5 luni | În execuție |
| 12 | Amenajarea terenului sportiv și teren de joacă pentru copii situat în satul Sărata Răzeși, r-nul Leova | Primăria Sărata-Răzeși, r-l Leova | Contractant unic | 462 000,00 lei | 3 luni | În execuție |
| 13 | Lucrări de amenajare a stadionului de mini fotbal din s. Tochile-Răducani r-nul Leova | Primăria Tochile-Răducani r-nul Leova | Contractant unic | 813 171,47 lei | 2 luni | În execuție |

| | | | | | | |
|----|--|---|------------------|------------------|----------|-------------|
| 14 | Modernizarea a doua turnuri de apă | Primaria Bașcalia, r-l Basarabeasca | Contractant unic | 1 138 800,00 lei | 6 luni | În execuție |
| 15 | Rețele exterioare de alimentare cu apă pentru satul Očnița-Țărani, comuna Zorile, raionul Orhei | Primăria comunei Zorile | Contractant unic | 482 031,58 lei | 3 luni | În execuție |
| 16 | Lucrări de amenajare a cailor pietonale de acces pavate la Caminul cultural catre strada Tineretului, situat in s. Porumbesti, r-nul Cantemir, | Primăria s. Porumbesti, r. Cantemir: | Contractant unic | 1 076 904,38 lei | 2,5 luni | În execuție |
| 17 | Teren de minifotbal cu acoperire artificiala, din s. Gradinita, r-nul Causeni | Primăria comunei Grădinița, r-l Căușeni, | Contractant unic | 838 657,65 lei | 4 luni | În execuție |
| 18 | Reparatia capitala a cailor pietonale de acces catre institutiile si serviciile publice din s. Ciuflesti r-l Causeni. | Primăria satului Ciuflești, raionul Căușeni | Contractant unic | 269 280.00 lei | 3 luni | În execuție |

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: **Cubreacov Ion**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL „IMO POST”**