

FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele SRL Areal Cons _____

2. Codul fiscal 1016600000879 _____

3. Adresa sediului central Or. Chisinau Str. Nicolae H. Costin _____

4. Telefon 06 11 31 811 _____

Fax _____

E-mail anrealcons @mai;.ru _____

5. Certificatul de înregistrare NR. 327248 data 20.01.2016 _____
(numărul, data înregistrării)

(instituția emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: Constructii de cladiri constructii ingineresti , reconstructii
. retele tehnico eliditare

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Autorizație (certificat) Licenta nr 050729 data 03.02.2016 camera de licențiere
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: nu sunt

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei
1.	2016	20 959 466.74.00 lei
2	2017	10 081 058.00 lei
3	2018	21 007 507.00 lei
4	2019	20 959 466.74 lei
5	2020	18 322 709.00lei
Media anuală:		

Data completării: 31.03.2021

Semnat

Nume: Tofan Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SRL „ Anreal Cons”

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie capitala la Gimnaziul Nr.3 (Pro Succes)
DETS Botanica
 2. Numărul și data contractului Nr 51 din data de 22 iunie 2018
 3. Denumirea/numele beneficiarului Directia Educatie Tineret si Sport sec. Botanica
 4. Adresa beneficiarului_ **mun.Chișinău, bd.Traian 21/2**
 5. Țara R. Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului

exprimată în moneda	exprimată
în care s-a	în echivalent
încheiat contractul	dolari SUA

 - a) inițială
(la data semnării contractului) 4 002 193.00 lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 4 002 193.00 lei
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: N-au fost
 9. Perioada de executare a lucrării (12 luni)
 - a) contractată 14 luni
 - b) efectiv realizată 6 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul N-au fost
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 5 proces verbal
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție N-au fost
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte N-au fost

Semnat:

Nume: Tofan Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL " Anreal Cons"

FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data contractului
2	Lucrari de reparatie categorie generala Gimnaziul nr.3 Pro Succes	DETS Botanica	Antreprenor	4 002 193.00 lei	6 luni	Nr.51 data 22 Iunie 2018
4	Lucrari de reparatie Scoala Sportiva nr.11	DGETS	Antreprenor	360 635.00 lei	2 luni	Nr.08 din data 06 .06.2019
5	Lucrari de reparatie la Gim. Nr.31	DETS sec. Botanica	Antreprenor	1 079 712.00 lei	2 luni	MD-2019-05-17-000126-1-11/20 Dindata17.05.2019
6	Lucari de reparatie capitala Scoala sp. Nr.12	DETS s. Botanica	Antreprenor	411 830.00 lei	1 luna	MD-2019-08-06-000026-1-11/78 din 06.08.2019
7	Lucrari de reparatie in cadrul LT Mihai Eminescu	DETS Botanica	Antreprenor	623 365.20 lei	35 zile	Nr.115 din 08.12.2017
8	Lucrai de reparatie in cadrul Gimnaziu nr.31	Dets Botanica	Antreprenor	1 072 712.00 lei	45 zile	Nr.MD-2019-05-17-000126-1-11/20
9	Lucrari de reparatie in cadrul LT M Grecu	Dets Botanica	Antreprenor	1 322 833.00 lei	60 zile	Nr.37 din 18.iunie 2019
10	Lucrari de reparatie IET nr.78	DETS se. Centru	Antreprenor	285 568.00 lei	60 zile	Nr.06/L dim 20.05.2020
11	Lucrari de avariere	DETS Ciocana	Antreprenor	239 000.00 lei	12 luni	Nr 03 din data 20.01.2020
12	Lucrari de reparatie curente	DETS Ciocana	Antreprenor	402 000.00 lei	12 luni	Nr 22 din 04.02.2020
13	Spalarea sistemului Hidraulic	DETS Ciocana	Antreprenor	217 000.00lei	1.5 luni	22 05 2019 MD –20109-05-22-000092-1-11/55

*¹ Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat

Nume: Tofan Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SRL

FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr.d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numarul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3		
1	Responsabil tehnic Sandu Gheorghe	Studii superioare Icercom	20 ani	40	Nr.0506 din 18/04/2019
2	Botnari Alexei	Invelitor cu material în rulou sau foi	5 ani		
3	Ceavdar Aliona	Zugrav	10 ani		
4	Brodscăia Elena	Contabel	20 ani	-	-
5	Ceavdar Petru	Muncitor ne calificat în construcții	15 ani	-	-
6	Ceban Alina	Director financiar	4 ani	-	-
7	Ceban Andrei	Director executiv	10 ani	-	-
8	Cabilas Valentina	Zugrav	10 ani	-	-
9	Juravliov Iura	Sudor	10 ani	-	-
10	Nita Gheorghe	Sudor	7 ani	-	-
11	Smetanca Radion	Calculator devize	5 ani	-	-
12	Straistaru Viorel	Electric în construcții	10 ani	-	-
13	Tofan Andrei	Administrator	16 ani	-	-
14	Topal Iurii	Faiantar	5 ani	-	-
15	Trandafir Irina	Zugrav	7	-	-
17	Trandafir Victor	Lacatus la rețelele de apeduct	15	-	-

Denumirea firmei și sigiliu: "ANREAL CONS" SRL



FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

No	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1	Compresor pentru spalarea sistemelor de incalzire(Benzina) ПК-5,25A	buc	1	SRL " ANREAL CONS"
2	Dreli electric Makita	buc	4	SRL " ANREAL CONS
3	Bolgarca Makita	buc	5	SRL " ANREAL CONS
4	Vibrator	buc	1	SRL " ANREAL CONS
5	Compresor electric CO	buc	1	SRL " ANREAL CONS
6	Malaxor p/ru beton, mortar SBS	buc	7	SRL " ANREAL CONS
7	Scara mobila	buc	4	SRL " ANREAL CONS
8	Schele 100m²	buc	1	SRL " ANREAL CONS
9	Rigla sablon 1,5 2m	buc	2	SRL " ANREAL CONS
10	Subler	buc	1	SRL " ANREAL CONS
11	Unelte de munca	buc	10	SRL " ANREAL CONS
12	Coltar 90	buc	1	SRL " ANREAL CONS
13	Manjeta pentru gunoi	buc	4	SRL " ANREAL CONS
14	Gorelca	buc	1	SRL " ANREAL CONS
15	Complect de instrumente	buc	2	SRL " ANREAL CONS
16	Inventar p/ru finisare, zidarie	buc	3	SRL " ANREAL CONS
17	Suropovert electric Makita	buc	4	SRL " ANREAL CONS
18	Ruleta 5,10,20	buc	3	SRL " ANREAL CONS
19	Monometre M-15	buc	1	SRL " ANREAL CONS
20	Voltmetre B-12	buc	1	SRL " ANREAL CONS
21	Electroforfece	buc	1	SRL " ANREAL CONS
22	Echipament pentru electric	buc	2	SRL " ANREAL CONS
23	Cangi pentru electric pereche	buc	1	SRL " ANREAL CONS
24	Cleste de curent	buc	1	SRL " ANREAL CONS
25	Termometre electronice TE	buc	2	SRL " ANREAL CONS
26	Testo pentru cazane TC	buc	1	SRL " ANREAL CONS
27	Complect de instrumente	buc	2	SRL " ANREAL CONS
28	Hidronivel OV	buc	1	SRL " ANREAL CONS
29	Aparat de sudura p/ru tevi PVH d-20,25,32,40,50	buc	1	SRL " ANREAL CONS
30	Aparat de sudat pe gaz ACT	buc	1	SRL " ANREAL CONS
31	Echipament pentru sudor	buc	2	SRL " ANREAL CONS
32	Benzopila Dolmar	buc	1	SRL " ANREAL CONS
33	Frezer manual MF	buc	1	SRL " ANREAL CONS
34	Set de slefuirea	buc	1	SRL " ANREAL CONS
35	Firul cu plumb	buc	1	SRL " ANREAL CONS
36	Curbator de tevi	buc	1	SRL " ANREAL CONS
37	Aparat de sudura TD-200	buc	1	SRL " ANREAL CONS

38	Aparat de sudura ADD-303	buc	3	SRL " ANREAL CONS
39	Perforator	buc	3	SRL " ANREAL CONS
40	Ciocan pneumatic Makita	buc	4	SRL " ANREAL CONS
41	Nivelir HC	buc	1	SRL " ANREAL CONS

Semnat: _____

Nume: TOFAN Andrei

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "ANREAL CONS " SRL



FORMULARUL F3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt	-----	-----	-----
2.	Nu sunt	-----	-----	-----
3.	Nu sunt	-----	-----	-----
4.	Nu sunt	-----	-----	-----

Nume: Tofan Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SRL Anrreal Cons

FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

În vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
Informația găsită în SIA RSAP

Reparația secției Traumatologia septică (bloc 1, et.6)

Părți contractante (agenți economici)

- a) _____ Nu sunt
- b) Nu sunt _____
- c) Nu sunt _____
- d) Nu sunt _____
- e) 2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractant

3. Informații privind modul de asocier

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea
obiectivului _____ supus
licitației _____

3.10. Alte cauze _____

Data completării 01.04.2021

Nume: Tofan Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: _ SRL Anreal Cons



Ministerul Economiei
și Infrastructurii
al Republicii Moldova



Agencia pentru
Supraveghere Tehnică

Nr.19/2-126/21 din 12.02.2021

AVIZ
pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii "ANREAL CONS" SRL, c/f 1016600000879 conform cererii nr. 1-1048/21 din 02.02.2021 și listei actelor (anexa nr. 2) declarate/depuse de către agentul economic privind participarea la licitațiile publice efectuate din bani publici cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor

Prezentul Aviz este valabil 12 luni din data eliberării.

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului nr. 102A din 26.03.2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amânări de recepții preliminare.		nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.	da	
	Inclusiv, La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor		nu

Director interimar

Ex. D. Rebeja


Tel. 078800430

Email: dan.rebeja@ast.gov.md

Digitally signed by Curmei Ion
Date: 2021.02.15 08:17:10 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ion CURMEI



Str. Constantin Tănase, nr. 9, Chișinău, MD-2005, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-23-80-25

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md