

FORMULARUL F 3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie capitala a etajului doi a Azilului Republican pentru Invalizi si Pensionari din mun. Chisinau**
 2. Numărul și data contractului **Nr. 04/12-5 din 06 aprilie 2012**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Azilului Republican pentru Invalizi si Pensionari din mun. Chisinau**
 4. Adresa beneficiarului **R. Moldova or. Chisinau str. Valea Radiului, nr. 16**
 5. Țara **Republica Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului **1 244 011,43 lei - 64 025,29 S USA**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **988 625,01 lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului **1 244 011,43 lei**
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NUS**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **11 luni**
 - b) efectiv realizată **8 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NUS**
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 01 din 03.01.2013**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **NUS**
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Semnat: _____

Nume: **Darii Veaceslav**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC "Darconstruct MRVD" SRL**





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr.04/12-5

Din 6 aprilie 2012

AGENCIA ACHIZITIILOR PUBLICE	
INREGISTRAT	
Nr. 555/12-1	data 26.04.12
Semnătura	<i>C. Gherstega</i>

Articolul 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfăşurării licitaţiei publice nr. 555/12 din „28” martie 2012, publicată în Buletinul Achiziţiilor Publice, nr. 20/12 din 13 martie 2012, între **Azilul republican pentru invalizi şi pensionari din mun. Chişinău**, cu sediul în mun. Chişinău, str. Valea Rădiului 16, cont, telefon 79-61-28, fax 79-61-09, e-mail _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, în baza _____ reprezentat prin **directorul dl Gheorghe Gherstega**, în calitate de Beneficiar în calitate, pe de o parte, şi S.C. „**Darconstruct MRVD**” S.R.L., cu sediul în mun. Chişinău, str. P. Zadnipro 2/2, telefon 33-90-84, fax 33-90-84, e-mail _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu Ministrului Justiţiei sub Nr. 0064990 din 29 august 2007, autorizat pentru activitatea în construcţii autorizaţia nr. 026779 din 21 decembrie 2007, eliberată de 21 decembrie 2012, pe un termen de 5,0 ani, pentru genurile de activitate _____, reprezentat prin **director general Veaceslav Darii**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de reparaţie capitală a etajului doi a Azilul republican pentru invalizi şi pensionari din mun. Chişinău codul obiectului 5224** (descrierea succintă), în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUŢIE

3.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 10 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite. Odată cu semnarea contractului lucrările se vor efectua în conformitate cu mijloacele financiare alocate pentru desfăşurarea lucrărilor conform ordinului de începere a lucrărilor de execuţie va fi primit odată cu transmiterea avansului de 10% de către investitor (beneficiar) – ordonatorul de credite. Lucrările vor fi efectuate în limita surselor financiare alocate anual prin Legea bugetului de stat în acest scop.

3.2. Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar, inclusiv în dependenţă de sursele financiare aprobate anual prin Legea bugetului de stat;

b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificările tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la 30 aprilie 2013 și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

Art. 243, al.03, codul obiectului 5224.

BENEFICIAR

adresa poștală
tel. 79-61-28

Azilul republican pentru invalizi și pensionari

mun. Chișinău, str. V. Răduțului, 16

cont de decontare/trezoreria

Cont trezoreria 210110031261181

Banca Ministerul Finanțelor-

Trezoreria de Stat

Codul băncii TREZMD2X

cod fiscal 1007601001282

(semnătura autorizată)



ANTREPRENOR

adresa poștală
tel.33-90-84

S.C. „Darconstruct MRVD” S.R.L

mun. Chișinău, str. P. Zadnipru, 2/2, ap.40

cont de decontare

Nr. 225100000323974

banca BC „Victoriabanc” SA, fil. nr.3

Codul băncii VICBMD2x416


TVA 043669

cod fiscal 1003600167750

(semnătura autorizată)

L.S.





APROBAT

(data, nr. deciziei organului public local) 2013

PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 3 ianuarie 2013

Privind lucrarea reparația capitală a etajului 2 executată la obiectul Azilul Republican pentru invalizi și pensionari în cadrul contractului nr. 04/12-5 din 06.04.2012, încheiat între Azilul Republican pentru invalizi și pensionari și S.C."Darconstruct MRVD" S.R.L.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ eliberată de Camera de Licențiere la _____, cu valabilitatea pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 03 ianuarie 2013, fiind formată din:

Președintele comisiei
Membrii comisiei:

Natalia Vacarciuc, sef de gospodărie
Natalia Lobaciova, reprezentant al MMPSF
Mihail Eni, reprezentant al insitutului de proiectări
Ala Stepanova, contabil șef
Evghenii Antonov, jurist
Elena Baltag, soră economă
Nicolai Siomin, lăcătuș sanitar.

3. Au mai participat la recepție:

4. Constatările comisiei de recepție:

Neajunsurile constatate:

- | | |
|--|--|
| 1) De închis(de reglat) ferestrele ; | 6) de reparat crăpăturile pe pod, pereți |
| 2) De curățat pelicula la uși și ferestre; | 7) de înlăturat scurgerile de apă în WC |
| 3) De curățit ușile de vopsea; | 8) a strînge (consolida) bateriile în băi; |
| 4) De vopsit bare pe scări; | 9) de a repara lipsurile de teracotă. |
| 5) De vopsit treptele și brîu la scări; | |

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
De a prelungi cu 21 zile termenul de recepție finală a lucrărilor de reparația capitală a etajului 2.



6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
De înlăturat toate neajunsurile indicate în punctul nr.4

7. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:
"Reparația capitală a etajului 2 a Azilului Republican pentru invalizi și pensionari, Chișinău, str. Valea Rădiului nr. 16" a fost efectuată conform normelor în construcție.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 03 ianuarie 2013 la Azilul Republican pentru invalizi și pensionari în 3 exemplare.

Comisia de recepție finală;

Președintele: Natalia Vacarciuc
Membrii comisiei: Natalia Lobaciova
Mihail Eni
Ala Stepanova
Evghenii Antonov
Elena Baltag
Nicolai Siomin

Specialiști:



9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea _____

" " _____ 2013

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea "Reparația capitală a etajului 2 a Azilului Republican pentru invalizi și pensionari, Chișinău, str. Valea Rădiului nr. 16" este

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:


" "

L.Ș.

(semnătura)


PRIMITĂ:

INVESTITORUL:



(semnătura)





APROBAT

2013

(data nr. deciziei organului public local)

PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ
Nr. 2 din 21 ianuarie 2013

Obiectul "Reparația capitală a etajului 2 a Azilului Republican pentru invalizi și pensionari, Chișinău, str. Valea Rădiului nr. 16" este executat în cadrul contractului nr. 04/12-5 din 06 aprilie 2012.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, din _____, valabilă pînă la _____ de către SC "Darconstruct MRVD" SRL.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 21 ianuarie 2013, fiind formată din:
Președintele comisiei Natalia Vacarciuc, șef de gospodărie
Membrii comisiei: Natalia Lobaciova, reprezentant al MMPSF
Mihail Eni, reprezentant al institutului de proiectări
Ala Stepanova, contabil șef
Evghenii Antonov, jurist
Elena Baltag, soră economă
Nicolai Siomin, lăcătuș sanitar
2. Au mai participat la recepție:

3. Comisiei de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentației cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform devizului.
Lucrările au fost complet terminate la data de 21 ianuarie 2013;
Observările comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista – nu sînt.
Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului (nu au fost) completate;
Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
Construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 21 ianuarie 2013 pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

Costul lucrărilor executate este de 1244011,43 lei, conform listei – anexă nr. 4.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:
De a da în exploatare obiectul "Reparația capitală a etajului 2 a Azilului Republican pentru invalizi și pensionari, Chișinău, str. Valea Rădiului nr. 16"

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

"Reparația capitală a etajului 2 a Azilului Republican pentru invalizi și pensionari Chișinău, str. Valea Rădiului nr. 16" a fost efectuată conform normativelor în construcție.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

"Reparația capitală a etajului 2 a Azilului Republican pentru invalizi și pensionari, Chișinău, str. Valea Rădiului nr. 16" – de dat în exploatare.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi la Azilul Republican pentru invalizi și pensionari în 3 exemplare.

Comisia de recepție finală;

Președintele: Natalia Vacarciuc

Membrii comisiei: Natalia Lobaciova

Mihail Eni

Ala Stepanova

Evghenii Antonov

Elena Baltag

Nicolae Siomin



11. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:
Lucrarea _____

” ” _____ 2013

L.Ș. _____



_____ (funcția, numele, prenumele)



AZILUL REPUBLICAN
PENTRU INVALIDI ȘI
PENSIONARI

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДОМ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И
ПЕНСИОНЕРОВ

MD-2070, Chișinău, str. Valea Rădiului, 16
Tel. +373 22 79 61 28; Fax +373 22 79 61 12

МД-2070, Кишинэу, ул. Валя Рэдиулуй, 16
Тел. +373 22 79 61 28; Факс. +373 22 79 61 12

04.04.2013 nr. 55
la nr. _____ din _____

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Azilul Republican pentru invalizi și pensionari, mun. Chișinău, a colaborat în baza contractului de antrepriză nr. 04/12 – 5 din 06 aprilie 2012 cu compania de construcții SRL "Darconstruct MRVD", privind executarea "Lucrări de reparație capitală a etajului doi a Azilului Republican pentru invalizi și pensionari din mun. Chișinău".

Pe parcursul perioadei de executare a lucrărilor au fost strict respectate condițiile și termenii expuși în contract, cât și îndeplinirea tuturor cerințelor înaintate de către noi ca "Beneficiar".

SRL "Darconstruct MRVD" a dat dovada că dispune de utilaje moderne, materiale calitative la preț de producător, personal sînguincios și calificat, precum și administrație receptivă, capabilă oricînd de a soluționa și de a găsi soluții de compromis în cazurile tehnologice (dificile) apărute pe parcursul executării lucrărilor.

În cadrul lucrărilor nu s-au depistat încălcări și accidente de muncă din vina "Antreprenorului".

Luînd în considerație eficiența și eficacitatea obținută la realizarea volumelor de lucrări, pe fonul unui climat colegial și profesionist, recomandăm compania de construcții SRL "Darconstruct MRVD" ca un partener de afaceri de încredere și responsabil, cu un spectru larg de activitate.



Gheorghe Gherștega



FORMULARUL F 3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie capitala a etajului 4 bloc II a Azilului Republican pentru Invalizi si Pensionari din mun. Chisinau**
 2. Numărul și data contractului **Nr. 14/00894 din 28 mai 2014**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Azilului Republican pentru Invalizi si Pensionari din mun. Chisinau**
 4. Adresa beneficiarului **R. Moldova or. Chisinau str. Valea Radiului, nr. 16**
 5. Țara **Republica Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului **1 531 850,70 lei - 76 592,54 \$ USA**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **1 206 007,57 lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului **1 531 850,70 lei**
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NUS**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **5 luni**
 - b) efectiv realizată **5 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NUS**
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 10/14 din 24.12.2014**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **NUS**
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Semnat:

Nume: **Dani Veaceslav**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC "Darconstruct MRVD" SRL**





ACHIZIȚII PUBLICE



ACORD ADIȚIONAL nr. 2 la contractul nr. 14/00894 din 28.05.2014

Prezentul acord este semnat astăzi „24” septembrie 2014, între Azilul Republican pentru invalizi și pensionari din mun. Chișinău în persoana dlui director Gheorghe Gherștega și S.C. „Darconstruct MRVD” S.R.L. în persoana dlui director Veaceslav Darii, în scopul modificării Contractului nr. 14/00984 din 28 mai 2014 (numit în continuare Contract), înregistrat de către Agenția Achiziții Publice cu nr. 14/00894 din 13 iunie 2014 (licitația publică nr 14/00894 din 22.05.2014).

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei nr. 2 din 24 septembrie 2014.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

În Art.4. suma „1206007,57 lei” se substituie cu suma de „1531850,70 lei” (unu milioane cinci sute treizeci și unu mii opt sute cincizeci lei 70 bani)

Lucrările de reparație capitală la obiectul ”Reparatia capitală a etajului IV blocul II al Azilului Republican pentru invalizi si pensionari din mun. Chișinău” codul obiectului 5224 costul lucrarilor suplimentare constituie 325843,13 lei. Valoarea lucrărilor de reparație capitală, ce prezintă obiectul prezentului contract este de 1531850,70 lei (unu milioane cinci sute treizeci și unu mii opt sute cincizeci lei 70 bani), reparație capitală finanțată din bugetul de stat; Art.243, Al.03. codul obiectului 5224.


Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea acestuia la Agenția Achiziții Publice.



Investitori:

Gheorghe Gherștega

dec509



Antreprenor:

Veaceslav Darii



PROCES - VERBAL

de recepție la terminarea lucrărilor NR 10/14

"24" decembrie 2014

mun. Chișinău

Privind lucrarea: REPARAȚIA CAPITALĂ A ETAJULUI 4 BLOC II A AZILULUI REPUBLICAN PT. INV. ȘI PENSIONARI
Executarea la obiectul AZILUL REPUBLICAN PENTRU INVALIDI ȘI PENSIONARI

În cadrul contractului nr. 14/00894 din 18 mai 2014

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ eliberată de _____ la _____ cu valabilitate până la _____
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din : _____

3. Constatările comisiei de recepție :

- Comisia de recepție stabilește : LUCRĂRILE DE REPARAȚIE A ETAJULUI 4 BLOC II LA AZILUL REPUBLICAN PENTRU INVALIDI ȘI PENSIONARI AU FOST FINALIZATE PE DEPLIN ȘI CORESPUND CERINȚELOR NORMELOR ȘI STANDARDELOR ÎN VIGOARE ȘI URMEAZĂ A LA ACȚIUNEA CONFORM DEVERZĂRII DE CHELTUIELI ANEXAT LA CONTRACT
4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune : DE A DA ÎN EXPLUATARE LUCRĂRILE : REPARAȚIE CAPITALĂ A ET. 4 BLOC II A AZILULUI REPUBLICAN PENTRU INVALIDI ȘI PENSIONARI
- Comisia de recepție :

(numele, prenumele, semnatura)

5. Lucrarea : REPARAȚIA CAPITALĂ A ETAJULUI 4 BLOC II A AZILULUI REPUBLICAN PENTRU INVALIDI ȘI PENSIONARI

6. Garanții : 5(cinci) ani conform contractului cu condiție respectării cerințelor normelor de exploatare corecte de către Beneficiar

Transmis :

Primit :

Executantul

Investitorul

SC DARCONSTRUCT SRL
Doru Voiculescu


Azilul Republican
pentru Invalidi și
Pensionari
Doru Voiculescu




FORMULARUL F 3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparatia capitala a blocului alimentar, spalatorii si punctului medical la Gadinita nr. 137"**
 2. Numărul și data contractului **Nr. 36 din 26 iunie 2014**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **DETS sectorul Riscani**
 4. Adresa beneficiarului **R. Moldova or. Chisinau str. Matei Basarab, nr. 4**
 5. Țara **Republica Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului **414 759,94 lei - 20 737,99 S USA**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **414 759,94 lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului **531 169,77 lei**
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NUS**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **2 luni**
 - b) efectiv realizată **2 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NUS**
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 10/10 din 22.10.2014**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de receptivitate **NUS**
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Semnat: _____

Nume: **Darii Veaceslav**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC "Darconstruct MRVD" SRL**





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 36 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

m. Chișinău
(municipiu, oraș, județ)

" 26 " iunie 2014

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma Cererii Ofertelor de Prețuri Nr. 14/01235 din
"23 " iunie 2014, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, Nr. 46/14 din "13 " iunie 2014
Directia Educatie Tineret si Sport sect. Rîșcani, cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

m. Chișinău str. Matei Basarab, 4., telefon/ fax : 0 (22) 44-13-29, e-mail: _____
(localitatea)

înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601009716

din "03 " septembrie 2007, reprezentat prin Grosu A.- Sef al DETS sec. Rîșcani
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și "Darconstruct MRVD" SRL
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în m. Chișinău, str. Petru Zadnipru, 2/2, ap. 40., telefon: 0 22 33-90-84,
(localitatea)

e-mail: _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600167750

din "29 " august a. 2007, autorizat pentru activitatea în construcții: Licența nr. 026779

din "21 " decembrie 2007, eliberată de Camera de Licențiere,

pe un termen de 10 ani, pentru genurile de activitate Construcții de clădiri, instalații și

rețele tehnico-edilitare, reconstrucții,

reprezentat prin Darii Veaceslav, în calitate de Director, Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute :

„Reparatia capitala a blocului alimentar, spalatorii si punctului medical la
Gradinita nr. 137, str. M. Costin, 4/2”
(descrierea succintă),



- d) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- e) tabelele cu informațiile suplimentare. A

- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.
- 14.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice, fiind valabil

până la 31 octombrie 2014.
(se indică data)
(art. 243.03)

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”: Direcția Educație

Tineret și Sport sect. Rîșcani

Adresa: **m. Chișinău str. Matel
Basarab, 4.**

Tel./Fax: **022-44-13-29**

Denumirea: **Ministerul Finanțelor**

Băncii: **Trezoreria de Stat**

Adresa: **Str. Pușchin 33**

Băncii: **Str. Pușchin 33**

Cod: **TREZMD2X**

Bancar: *num 35*

Cont de decontare: **220100000005025**

Cod fiscal: **1007601009716**

“ANTREPRENOR”:

„Darconstruct MRVD” SRL

Adresa: **m. Chișinău, str. Petru
Zadnîpru, 2/2, ap.40.**

Tel./Fax: **0 22 33-90-84**

Denumirea: **BC „Victorlabanc” SA**

Băncii: **fil. nr.3**

Adresa: **m. Chișinău**

Băncii: **m. Chișinău**

Cod: **VICBMD2X416**

Bancar: **VICBMD2X416**

Cont de decontare: **225100000323974**

Cod fiscal: **1003600167750**

16. Semnăturile părților

“BENEFICIAR”:

D.E.T.S. sect. Rîșcani,

Șef DETS Rîșcani *[Signature]* Grosu A.C.

Contabil

Cușnir M.D.

“ANTREPRENOR”:

„Darconstruct MRVD” SRL

[Signature]

410

REPUBLICA MOLDOVA, MINISTROUL FINANTELOR
TRACAREA TERITORIALĂ ȘI
BUDGETUL NAȚIONAL

14 07.07.2014

PROCES - VERBAL NR 10/10

de recepție la terminarea lucrărilor

22 octombrie 2014

mun. Chișinău

Privind lucrarea: Lucrări de reparație la Grădinițe NR 137
Executarea la obiectul Grădinițe NR 137

În cadrul contractului nr. 36 din 26.06.2013

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ eliberată de _____ la _____ cu valabilitate până la _____
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din : _____

3. Constatările comisiei de recepție :

Comisia de recepție stabilește : Lucrările de reparație la Grădinița NR 137 au fost finalizate pe deplin și corespund cerințelor normelor și standardelor în vigoare și urmează a fi actuate conform contractului de achiziție având la contul

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune :

Se a da 14 exploatate lucrarea: reparație lucrările la grădinițe NR. 137
Comisia de recepție :

(numele, prenumele, semnatura)

5. Lucrarea : Reparație lucrărilor la grădinițe NR 137

6. Garanții : 3 (trei) ani conform contractului cu condiția respectării cerințelor normelor de exploatare corectă de către beneficiar

Transmis :

Primit :

Executantul

Investitorul

Sez. Darconstruct URV8-SPL

Director Stăni Voiculescu



Răscani

RECOMANDARE

Administratia Gradinitei nr. 137 face referinta la activitatea SC "Darconstruct MRVD" SRL, care s-a angajat prin concurs in baza contractului nr. 36 din 26 iunie 2014 s-a executat "Reparatia capitala a blocului alimentar, spalatorie si punctului medical la Gradinita nr. 137, str. M. Costin, 4/2"

Conditii contractuale privind calitatea si termenii de executare a lucrarilor au fost strict respectate.

Pe parcursul executarii lucrarilor Compania "Darconstruct MRVD" SRL a dat dovada de:

- Experienta bogata in organizarea si executarea lucrarilor contractate.
- Personal calificat si sirguincios.
- Materiale calitative la pret de producator.
- Utilaj necesar conform procesului tehnologic.
- Administratie receptiva, capabila de a hotari si de a solutiona la timp orice intrebare aparuta in procesul executarii lucrarilor.

In timpul executarii lucrarilor nu s-au depistat incalcati si accidente de munca din vina "Antreprenorului"

Potentialul SC "Darconstruct MRVD" SRL permite de a executa tot spectrul de lucrari la volume si mai mari.

Luind in considerare calitatea si costul convenabil al lucrarilor, atmosfera colegiala si profesionista intretinuta pe tot parcursul executarii lucrarilor, recomandam SC "Darconstruct MRVD" SRL in calitate de "Antreprenor" ca un partener de afaceri responsabil si de incredere cu un spectru larg de activitate.

Directorul Gradinitei Nr. 137



Ana Gutu



FORMULARUL F 3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie la Liceul Academiei de Stiinte a Moldovei"**
 2. Numărul și data contractului **Nr. 62 din 07 noiembrie 2013**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **LASM**

 4. Adresa beneficiarului **R. Moldova or. Chisinau str. Sprincenoea, nr. 1**
 5. Țara **Republica Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului **492 946,37 lei - 24 128,55 S USA**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **640 338,03 lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului **640 338,03 lei**
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NUS**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **30 (treizeci) zile**
 - b) efectiv realizată **30 (treizeci) zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NUS**
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 7/12 din 23.12.2013**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de receptivitate **NUS**
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **16.11.2019**

Semnat:

Nume: **Darii Veaceslav**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC "Darconstruct MRVD" SRL**





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 62 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

"04" 11 2013

mun. Chișinău
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma Cererii Ofertelor de Prețuri Nr. 5467-op/13 din "04" noiembrie 2013, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, Nr. 85/13 din "29" octombrie 2013, între Liceul Academiei de Științe a Moldovei, cu sediul în or. Chișinău str. Ștefan cel Mare 1, telefon: 022 733 360, fax: 022 281 464, e-mail: cancelarie.liceu@asm.md, reprezentat prin Director Iurie Cristea în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SC "Darconstruct MRVD" SRL cu sediul în or. Chișinău str. P. Zadnîpru 2/2, of. 40, telefon: 069148131, fax: 022/33 90 84, e-mail: daril13@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. din "MD 0064990" 29 august 2007, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. seria A MII nr.026779 din "21" decembrie 2012" eliberată de Camera de Licențiere pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico - edilitare, reconstrucții, reprezentat prin Director Veaceslav Daril, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație la Liceul Academiei de Științe a Moldovei Cod CPY: 45456000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1 luni de la semnarea contractului primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiarul ordonatorului de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se dator

următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau c

urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care est

furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pe



(după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literale c) și d) puse
din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respect
prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a
lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca
fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificările tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și unități, devizele-ofertă și listele cu consumurile de
resurse anexate;
- f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în alta
limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul
general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărțurisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la
data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților
integrale, aferente acestora.

14.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți
fiind valabil până la "31" decembrie 2013.

15. Recluzitate juridice, poștale și de plăți ale părților

Liceul Academiei de Științe a Moldovei
MD-2028, mun. Chișinău, str. Sprincenoala, 1
CE 1007600037637

Banca: Ministerul Finantelor-Trezoreria de
Stat

Cod bancar TREZMD2X

C/trezi: 210106033383640 - 292 946,37 lei

210106032463640 - 200 000,00 lei

c/b 226301

TEL: 923846-contab., 733360 serv. gosp.



"DARCONSTRUCT MRVD" SRL

Adresa poștală: MD 2044 Chișinău

Cont de decontare:

Nr. 225100000323974

Banca:

B.C. Victoriabank SA fil. Nr. 3 Chisinau

Adresa poștală a bancii:

Chișinău str. 31 august 1989, 141

Cod:

Nr. VICBMD2X416

Cod fiscal:

Nr. 1003600167750

Director

Veaceslav Dar

Contract înregistrat

REPUBLICA MOLDOVA, MINISTERUL FINANTELOR
TRAZORERIA STATULUI
BUCURIA DE STR.

PROCES - VERBAL nr. 7/12
de recepție la terminarea lucrărilor

"23" decembrie 2003

mun. Chișinău

Privind lucrarea: Lucrări de reparat la Liceul Academiei de Științe
Executarea la obiectul Liceul Academiei de Științe a Moldovei
În cadrul contractului nr. 68 din 07 noiembrie 2003

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ eliberată de _____ la _____ cu valabilitate până la _____

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____
fiind formată din: vice director LASH Gonciaruc Alexandru
șef de post Vălcovă Elizaveta

3. Constatările comisiei de recepție:

Comisia de recepție stabilește: Lucrările de reparat la
Liceul Academiei de Științe a Moldovei au fost
finalizate pe deplin și corespund cerințelor
normelor și standardelor în vigoare și asigură a fi
activitate corectă din punct de vedere tehnic

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
de a se încheia lucrările: Lucrări de
reparat la LASH

Comisia de recepție: Gonciaruc Alexandru
Vălcovă Elizaveta

(numele, prenumele, semnatura) ...

5. Lucrarea: Lucrări de reparat la Liceul Academiei de Științe
a Moldovei

6. Garanții: 3 (trei) ani garantării contractului cu condiția
respectării cerințelor normelor de
exploatare corectă de către beneficiar.

Transmis:

Executantul

Primit:

Investitorul


SC DARCONSTRUCT Moldova SA

Liceul Academiei de

Științe a Moldovei


Științe a Moldovei

Științe a Moldovei



**LICEUL
ACADEMIEI DE ȘTIINȚE
A MOLDOVEI**

Str. Sprincenoaia, 1
MD 2028, Chișinău,
Republica Moldova
tel: (+373 22) 281 464
E-mail: liceu@asm.md



**LYCEUM
OF THE ACADEMY OF
SCIENCES OF MOLDOVA**

1, Sprincenoaia Str.
MD 2028, Chisinau
Republic of Moldova
phone: (+373 22) 281 464
E-mail: liceu@asm.md

20 ianuarie 2014

29-ex

Scrisoare de recomandare

Liceul Academiei de Științe a Moldovei, a colaborat cu SC „Darconstruct MRVD” SRL în baza contractului nr. 62 din 06 noiembrie 2013 pentru achiziționarea **„Lucrări de reparație a încăperilor, acoperișurilor, fațadei la căminul și blocul de studii al LAȘM”**.

Pe parcursul executării lucrărilor de reparație compania „Darconstruct MRVD” SRL a dat dovada că dispune de:

- Personal calificat și sînguincios.
 - Administrație receptivă, capabilă de a soluționa orice întrebare apărută în procesul executării lucrărilor
 - Materiale calitative la preț de producător însoțite de certificate de conformitate și calitate
 - Mecanisme și utilaje moderne conform procesului tehnologic de producere a lucrărilor.
- În perioada producerii lucrărilor de reparație nu s-au depistat încălcări și accidente de muncă din vina Antreprenorului.

Luînd în considerație eficacitatea și eficiența obținută în urma realizării volumului de lucrări, pe fondul unui climat colegial și profesionist, recomandăm compania de construcții „Darconstruct MRVD” SRL ca un partener bun de afaceri cu un spectru larg de activitate, responsabil și de încredere.

Director LAȘM



Ex. A. Goncearuc, 022 733 360
069 543 299

[Handwritten signature]

Iurie Cristea

