



06.09.2024 Nr. **10-13/112**

La Nr. _____

SRL "Vladmih Company"
mun. Bălți, Ștefan cel Mare, 2
srlvladmih@mail.ru

În conformitate cu art.70 alin.(3) al Legii Nr.131 cu privire la achizițiile publice din 03.07.2015, grupul de lucru pentru achiziții publice al Primăriei mun.Bălți solicită informații privind justificarea prețului anormal de scăzut (-32,05%) al ofertei prezentate în cadrul procedurii **LD nr. ocds-b3wdp1-MD-1724138530508** din **04.09.2024** privind **"Reparația capitală a claselor de studii și bibliotecii din cadrul LT G. Coșbuc din mun.Bălți"**, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți.

Justificarea trebuie să se refere la prevederile art.70 p.(4) al Legii Nr.131 cu privire la achizițiile publice din 03.07.2015.

Solicităm prezentarea calculelor și argumentărilor privind:

- **salariul aplicat:** 41,97 lei, ceea ce constituie cu -50,61% din valoarea manoperei (cheltuieli directe).

În conformitate cu alin.(3) al art.69 din Legea 131/15 privind achizițiile publice Grupul de lucru pentru achiziții publice al Primăriei mun.Bălți solicită suplimentar următoarele clarificări:

- Conform celor expuse la sbpct.7 din pct.16 al *Anunțului de participare*, experiența similară va fi demonstrată prin *executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13).*

Conform cerinței, este eligibil contractul nr.172 din 31.05.2023 privind **"Traseul pietonal "Eminescu: o cultură - o rută în zona transfrontalieră Botoșani - Bălți"** în valoare de 19 405 117,77 lei, la care este anexat procesul verbal la terminarea lucrărilor nr.1 din 05.01.2024, dar nu este însoțit de Anexa nr. 4 (*Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate, conform documentație de proiect și recepționate pe parcursul construcției*).

Vă rugăm să prezentați Anexa nr. 4 (*Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate, conform documentație de proiect și recepționate pe parcursul construcției*) pentru

confirmarea lucrărilor similare executate în sala festivă a LT M.Eminescu din cadrul obiectul sus-menționat.

Totoată, în devizul beneficiarului sînt prevăzute tipuri de lucrări electrice. În urma examinării Avizului nr.3311 din 06.09.2023, eliberat de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică, prezentat pe platforma electronică s-a constatat lipsa permisiunii pentru executarea tipurilor de lucrări electrice (lit.D).

Vă rugăm să prezentați clarificări pe marginea celor constatate.

Răspunsul semnat electronic urmează a fi transmis prin poșta electronică: achizitii.dits@gmail.com , în termeni cît mai reduși, dar nu mai tîrziu de 09.09.2024.

**Cu respect,
Specialist principal al SAP**

Valentina Grițai

Executor:
Tel:0-231-54623