

Data eliberării / data livrării Дата выпуска / дата поставки		25.03.2022 / 25.03.2022		8. Foala de parcurs Путевой лист		9. Transportator: Polilog SRL Перевозчик		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС		1004600043156 / 0605753	
1. Furnizor: Поставщик		Polilog SRL, or. Cricova, str.Doina 2, IBAN MD19ML000000022510301688		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС		1004600043156 / 0605753		2. Cumparator/beneficiar: Покупатель / получатель		Cahul Gaz SRL, or.Cahul, str.M.Viteazu 49, IBAN MD46VI02251090000007MDL	
3. Delegatie: Доверенность		5. Punct incarcare: Пункт погрузки		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки		4. Documente anexate: Прилагаемые документы		7. Redirijari: Переадресовки		Proces-verbal luna martie 2022	
5. Punct incarcare: Пункт погрузки		or. Cricova, str.Doina 2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки		or.Cahul, str.M.Viteazu 49		10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев		10.8 Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/ активов, услуг, леев	
10.1 Denumirea marfurilor/ activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/ activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitatea de masura Единица измерения		10.3 Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/активов, объем услуг		10.4 Pretii unitare fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев		10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев		10.6 Cota TVA Ставка НДС %	
Gazoductul punctului de reglare masurare nr.2 a s.Burlacu		<>		1		110284.44		110284.44		20%	
Gazoductul punctului de reglare masurare nr.4 a s.Burlacu		<>		1		145618.47		145618.47		20%	
11. TOTAL (pe pagina)				255902.91		X		51180.59		307083.50	
12. TOTAL (pe factura fiscala)				255902.91		X		51180.59		307083.50	
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен		Director comercial / Ciorba Radu		Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись		Director comercial Ciorba Radu		Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись			
14. Permis marfurile/ activelor, serviciile: Товары/ активы (услуги)		-		Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись		-		Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись			
15. Permis marfurile/activale intermediar (transportatorul): Рецепт товаров/активов посредника (перевозчик)		-		Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись		-		Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись			
16. Permis marfurile/activale intermediar (transportatorul): Сдал товары/активы посреднику (перевозчик)		-		Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись		-		Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись			
17. Primit marfurile/activale (serviciile) cumparatorul / beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/ получатель		-		Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись		-		Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись			

Менеджер иван в сир Сиримонца
Ciorba Radu
415



FACTURA FISCALA AAL0782110

POLILOG SRL

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		25.05.2022 / 25.05.2022		8. Foaie de parcurs Путевой лист		9. Transportator: Polilog SRL Перевозчик		c.f./nr.TVA Ф.к./код НДС		1004600043156 / 0605753	
1. Furnizor: Поставщик		Polilog SRL, ca. Cahul, str. Doina 2, IBAN MD19ML000000022510301688		c.f./nr.TVA Ф.к./код НДС		1004600043156 / 0605753		2. Cumparator/beneficiar: Покупатель / получатель		Cahul Gas SRL, ca. Cahul, str. M. Viteazu 49, IBAN MD46VI022510900000007MDL	
3. Delegație: Доверенность				4. Documente anexate: Прилагаемые документы		Proces-verbal luna mai 2022		5. Punct incarcare: Пункт погрузки		ca. Cahul, str. Doina 2	
6. Punct descarcare: Пункт разгрузки		or. Cahul, str. M. Viteazu 49		Redirijari: Переадресовки				10.2		Unitatea de masura Единица измерения	
Denumirea marfurilor/ activelor, serviciilor sau a altor puncte de reglare al Наименование товаров/активов, услуг или иной точки регулировки		10.3 Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/активов, объем услуг		10.4 Pretii unitare fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		10.6 Cota TVA Ставка НДС %		10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	
Gazoductul punctului de reglare masurare nr.2 a s. Burlacu		<>		1		87876.40		87876.40		20%	
Punctul de reglare masurare nr.2 a s. Burlacu		<>		1		22770.00		22770.00		20%	
Gazoductul punctului de reglare masurare nr.4 a s. Burlacu		<>		1		118357.77		118357.77		20%	
Punctul de reglare masurare nr.4 a s. Burlacu		<>		1		22770.00		22770.00		20%	
11. TOTAL (pe pagina)						251774.17		X		50354.84	
12. TOTAL (pe factura fiscala)						251774.17		X		50354.84	



Director comercial / Ciorba Radu
 Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Director comercial Ciorba Radu
 Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Primit marfurile/ activelor (serviciile) intermediarul (transportatorul):
 Принял товары/ активы (услуги) посредник (перевозчик)

Primit marfurile/ activelor (serviciile) cumparatorul / beneficiarul:
 Принял товары/ активы (услуги) покупатель / получатель

Согласно поставке, сделке под ПМ.



Договор на строительство

№ 4160-22-2

«11» 05 2022 г.

г. Кахул

SRL "Cahul gaz", именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора Валаки Валерий, действующего на основании Устава и SRL „Polilog”, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора Циорба Елена, действующей на основании Устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем,

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно настоящему Договору «Подрядчик» обязуется построить объект:

«Газификация с. Капия Кантемирского р-на»

и передать его в собственность «Заказчику» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и уплатить обусловленную пену.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять строительно-монтажные работы с использованием материалов «Подрядчика», в соответствии с проектно-сметной документацией, с соблюдением требований закона о качестве в строительстве №721 от 02.02.1996.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена работ составляет 829 866,79 лей (без НДС) к которому добавлен НДС на сумму 165 973,36 лей.

2.2. Стоимость выполненных работ оплачивается полностью 100% в течении 90 календарных дней с момента получения «Заказчиком» налоговой накладной после сдачи объекта в эксплуатацию и только при условии предоставления «Подрядчиком» всей исполнительной документации по выполненным работам. В случае если у «Заказчика» имеются претензии к качеству выполненных работ, оплата осуществляется после устранения недостатков «Подрядчиком». Устранение недостатков производится за счет «Подрядчика», «Подрядчик» не вправе ссылаться на указания и качество материалов «Заказчика», если не информировал его письменно о том, что материалы и указания могут привести к недостаткам строительства.

2.3. Промежуточная оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» по степени их готовности, но не чаще одного раза в месяц, на основании акта о выполненных работ. При этом «Подрядчик» обязан обеспечить «Заказчику» возможность проверить выполненные работы, в случае необходимости, с использованием технических средств. «Заказчик» обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть предоставленный «Подрядчиком» акт, подписать его и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, «Заказчик» возвращает акт с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок. «Заказчик» производит оплату выполненных работ в течение 90 календарных дней после подписания акта или с момента, когда истек срок подписания, если не последовало мотивированного отказа.

2.4. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на текущий счет «Подрядчика», указанный в настоящем Договоре.

2.5. Стороны обязуются в письменной форме сообщить об изменении или иных сведениях, связанных с оплатой по настоящему Договору.

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»

SRL "Cahul gaz"
г. Кахул, ул. М. Витязу, №49

В.С. "VICTORIABANK" S.A.

IBAN: MD46VI02251090000007MDL

Ф/к 1003603150315
НДС 3400363

«ПОДРЯДЧИК»

SRL „Polilog”
г. Кишинев, г. Крикова, ул. Дойна, 2
IBAN: MD19ML000000022510301688
BIC: MOLDM2X330

В.С. „Moldindconbank” SA sucursala "Zorile"
(mun. Chisinau, str. Calcea Ieşilor, 8)
Ф/к 1004600043156
ИДС 0605753

Директор SRL "Cahul gaz"


Валерий Валаки

Директор SRL „Polilog”


Циорба Елена

NCM G.05.01-2014

Act de recepție
a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

Alimentarea cu gaze naturale a s. Capia, r. Cantemir (PRG 17)

s. Capia, r. Cantemir "21" 10 2022

Comisia de recepție în componența:

Președintele comisiei- Reprezentantul Beneficiarului	Valachi Valeriu	Director SRL "Cahul-Gaz"
Reprezentantul Beneficiarului	Chirilenco Iurie	Inginer șef SRL "Cahul-Gaz"
Membrii comisiei - reprezentanți:		
Reprezentantul Antreprenorului General	Ciorba Radu	Director SRL "Polilog"
Reprezentantul organizației de proiectare		Inginer COOP "SanaCon"
Reprezentantul AST		Inspector principal

A stabilit:

1. Antreprenorul General "Polilog" SRL a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție:

Alimentarea cu gaze naturale a s. Capia, r. Cantemir (PRG 17)

La obiectul finisat de construcție au fost efectuate următoarele lucrări:

Gazoduct de pr. mediu:

Suprateran - DN 25 L=1m /L=1m
Subteran - PE D 75 L=95m; D 32 L= 5m/L=100m

Itelaj - FRG/2MB 100 mh/oră - 1 buc.

Gazoduct de pr. gros:

Suprateran - D 76 L=2m; D 25 L=14m; D20 L=56m/ L=72m
Subteran- PE D75 L=210m; D50 L=200m; D 40 L=200m; D 32 L=240m/ L=850m
TOTAL L=1023m (29 consumatori - 29 ieșiri din pământ)

2. Proiectul 33-10-GCH elaborat de COOP "SanaCon"

3. Lucrările de construcție- montare au fost efectuate în perioada:
inceputul lucrărilor 25 08 2022
Finisarea lucrărilor 10 10 2022

4. Documentația pe obiectul finisat este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05/01-2014
Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montare, executate la proiect, a executat după necesitate încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie), conform pt. 2.3 PG 35-04-10-98, a efectuat controlul vizual al obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montare efectuate cu cerințele proiectului.

Decizia comisiei de recepție :

1. Lucrările de construcție-montare au fost executate în volum deplin, în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05/01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către Beneficiar împreună cu documentația tehnică executorie anexată din "21" 10 2022

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele comisiei - Valachi Valeriu, Director SRL "Cahul-Gaz"
Reprezentantul Beneficiarului

Membrii comisiei - reprezentanți:

Reprezentantul organizației de proiectare Chirilenco Iurie, Inginer COOP "SanaCon"

Reprezentantul AST

Obiectul este predat de:

Reprezentantul Antreprenorului General Ciorba Radu, Director SRL "Polilog"

Obiectul este primit de:

Reprezentantul Beneficiarului Chirilenco Iurie, Inginer șef SRL "Cahul-Gaz"

Договор на строительство

№ 41/05-22-2

« 05 » 2022 г.

г. Кахул

SRL "Cahul gaz", именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора Валаки Валерий, действующего на основании Устава и SRL „Polilog”, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора Циорба Елена, действующей на основании Устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем,

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно настоящему Договору «Подрядчик» обязуется построить объект:

«Газификация с Кочулия Кантемирского р-на»

и передать его в собственность «Заказчику» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и уплатить обусловленную цену.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять строительно-монтажные работы с использованием материалов «Подрядчика», в соответствии с проектно-сметной документацией, с соблюдением требований закона о качестве в строительстве №721 от 02.02.1996,

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена работ составляет 283 191,88 лей (без НДС) к которому добавлен НДС на сумму 56 638,38 лей.

2.2. Стоимость выполненных работ оплачивается полностью 100% в течении 90 календарных дней с момента получения «Заказчиком» налоговой накладной после сдачи объекта в эксплуатацию и только при условии предоставления «Подрядчиком» всей исполнительной документации по выполненным работам. В случае если у «Заказчика» имеются претензии к качеству выполненных работ, оплата осуществляется после устранения недостатков «Подрядчиком». Устранение недостатков производится за счет «Подрядчика», «Подрядчик» не вправе ссылаться на указания и качество материалов «Заказчика», если не информировал его письменно о том, что материалы и указания могут привести к недостаткам строительства.

2.3. Промежуточная оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» по степени их готовности, но не чаще одного раза в месяц, на основании акта о выполненных работах. При этом «Подрядчик» обязан обеспечить «Заказчику» возможность проверить выполненные работы, в случае необходимости, с использованием технических средств. «Заказчик» обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть предоставленный «Подрядчиком» акт, подписать его и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, «Заказчик» возвращает акт с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок. «Заказчик» производит оплату выполненных работ в течение 90 календарных дней после подписания акта или с момента, когда истек срок подписания, если не последовало мотивированного отказа.

2.4. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на текущий счет «Подрядчика», указанный в настоящем Договоре.

2.5. Стороны обязуются в письменной форме сообщить об изменении или иных сведениях, связанных с оплатой по настоящему Договору.

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»

SRL "Cahul gaz"
г. Кахул, ул. М. Витязу, №49
B.C."VICTORIABANK" S.A.
IBAN: MD46VI02251090000007MDL
Ф/к 1003603150315
ИДС 3400363

Директор SRL "Cahul gaz"

Валерий Валаки

«ПОДРЯДЧИК»

SRL „Polilog”
г. Кишинев, г. Крикова, ул. Дойна, 2
IBAN: MD19ML000000022510301688
BIC: MOLDM2X330
B.C. „Moldindconbank” SA sucursala "Zorile"
(mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor, 8)
Ф/к 1004600043156
ИДС 0605753

Директор SRL „Polilog”
Циорба Елена

NCM G.05/01-2014

Act de recepție
a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

Alimentarea cu gaze naturale a s. Cociulia, r. Cantemir (PRG 60)

s. Cociulia, r. Cantemir № 21 н 10 2022

Comisia de recepție în componența:

Președintele comisiei- Reprezentantul Beneficiarului	Valachi Valeriu	Director SRL "Cahul-Gaz"
Reprezentantul Beneficiarului	Chirilenco Iurie	Inginer șef SRL "Cahul-Gaz"
Membrii comisiei - reprezentanți:		
Reprezentantul Antreprenorului General	Ciorba Radu	Director SRL "Polilog"
Reprezentantul organizației de proiectare		Inginer SRL "Vismirol"
Reprezentantul AST		Inspector principal

A stabilit:

1. Antreprenorul General "Polilog" SRL a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție:

Alimentarea cu gaze naturale a s. Cociulia, r. Cantemir (PRG 60)

La obiectul finisat de construcție au fost efectuate următoarele lucrări:

Gazoduct de pr. medie:

Suprateran - DN 25 L=1m /L=1 m

Utilaj - ERG-SF 25/2 - 1 buc.

Gazoduct de pr. joasă:

Suprateran - D 40 L=1,5m; D 25 L=4m; D20 L=16m/ L=21,5m

Subteran- PE D 40 L=90m; D 32 L=86m/ L=176m

TOTAL L=198,5m (8 consumatori - 8 ieșiri din pământ)

2. Proiectul 001/144-RGE-09 elaborat de SRL "Vismirol"

3. Lucrările de construcție- montare au fost efectuate în perioada:

Începutul lucrărilor 25 08 2022

Finisarea lucrărilor 0

4. Documentația pe obiectul finisat este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05/01-2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montare, executate la proiect, a executat după necesitate încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) conform pt. 2.3 PG 35-04-10-98, a efectuat controlul vizual al obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montare efectuate cu cerințele proiectului.

Decizia comisiei de recepție :

1. Lucrările de construcție-montare au fost executate în volum deplin, în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05/01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către Beneficiar împreună cu documentația tehnică executorie anexată din № 21 н 10 2022

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele comisiei -

Reprezentantul Beneficiarului

Valachi Valeriu Director SRL "Cahul-Gaz"

Membrii comisiei - reprezentanți:

Reprezentantul organizației de proiectare

Chirilenco Iurie Inginer SRL "Vismirol"

Reprezentantul AST

Inspector principal

Obiectul este predat de:

Reprezentantul Antreprenorului General

Ciorba Radu Director SRL "Polilog"

Obiectul este primit de:

Reprezentantul Beneficiarului

Chirilenco Iurie Inginer șef SRL "Cahul-Gaz"