

CERERE DE PARTICIPARE

Către: IMSP Maternitatea Municipală nr.2
_ (denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr.ocds-b3wdp1-MD-1785740876561 din 03.08.2026 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului “Lucrări de reparație a spațiului de evaluare și tratament, spațiului de așteptare a pacienților, spațiului de izolare și a 2 blocuri sanitare, la Maternitatea Municipală nr.2,, (denumirea contractului de achiziție publică), noi S.C. „MIHCONS-PLUS”S.R.L. (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 17.08.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. „MIHCONS-PLUS”S.R.L.

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către: IMSP Maternitatea Municipală nr.2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind “Lucrări de reparație a spațiului de evaluare și tratament, spațiului de așteptare a pacienților, spațiului de izolare și a 2 blocuri sanitare, la Maternitatea Municipală nr.2,,

(se indică obiectul achiziției) nr.ocds-b3wdp1-MD-1785740876561

prin procedura de achiziție (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de 60 (sasezeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 21 octombrie 2026 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 17.08.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L

(semnătura autorizată)

BANCA
AGRNMD2X885
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către: IMSP Maternitatea Municipală nr.2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului nr. ocds-b3wdp1-MD-1785740876561

“Lucrări de reparație a spațiului de evaluare și tratament, spațiului de așteptare a pacienților, spațiului de izolare și a 2 blocuri sanitare, la Maternitatea Municipală nr.2,,

(denumirea contractului de achiziție publică)

Subsemnații AGRNMD2X885, având sediul înregistrat la or. Chisinau fil. Nr.1, ne obligăm

(denumirea băncii)

(adresa băncii)

față de: IMSP Maternitatea Municipală nr.2

(denumirea autorității contractante)

să plătim suma de 15 000 lei 00 bani (Cincisprezece mii lei 00 bani), la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L.

(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L.

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună executare;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L.

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de 21 octombrie 2026

Parafată de Banca AGRNMD2X885 în ziua 17.08. anul 2026

(semnătura autorizată)

“Lucrări de reparație a spațiului de evaluare și tratament, spațiului de așteptare a pacienților, spațiului de izolare și a 2 blocuri sanitare, la Maternitatea Municipală nr.2,,
Nr. ocds-b3wdp1-MD-1785740876561

(denumirea contractului de achiziție publică)
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026
		90 zile
1.	“Lucrări de reparație a spațiului de evaluare și tratament, spațiului de așteptare a pacienților, spațiului de izolare și a 2 blocuri sanitare, la Maternitatea Municipală nr.2,,	

Graficul de execuție : a lucrarilor – 90 (nouazeci) zile.
Termenul de garantie a lucrarilor 36 (treizeci si sase) luni.

Semnat: _____
Nume: Ungureanu Mihail
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: S.C. „Mihcons Plus „S.R.L.

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: << **Lucrări de reparație capitală a clădirii Ministerului Sănătății din str. V.Alecandri nr. 2, mun. Chișinău (Axele 1-6 și A-G)** >>

2. Numărul și data contractului: **Nr. 21/22 din 24 iulie 2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Ministerul Sănătății.**

4. Adresa beneficiarului: **mun.Chisinau str. Vasile Alecsandri,nr.2 ,MD 2009 ,
tel. 022-268 838**

5.Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

Antreprenor general

se notează

obițuina corespunzătoare

7. Valoarea contractul

exprimată în moneda

în care s-a

încheiat contractul

exprimată

în echivalent

dolari

SUA

a) inițială

4 819 894,88 lei

(la data semnării contractului)

b) finală

5 379 264,71 lei

(la data finalizării contractului)

8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a)contractată 5 luni

b)efectiv realizată 5 luni

c) modul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul),care va fi susținut pe baza de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Acord Additional Nr.1din 23 noiembrie2023 la Contractul Nr. 21/22 din 24 iulie 2023. La solicitarea Beneficiarului**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nr. 1 din 22 decembrie 2023**

11.Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu au fost

12.Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Nu au fost

Data completării

Semnat: _____

Nume: Ungureanu M.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: << **Lucrările de reparație curentă a secției Nr.1 infecții aerogene a IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii din str. M.**

Lomonosov nr.49, mun. Chișinău >>

2. Numărul și data contractului: **Nr. 47 din 11 iunie 2025**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii**

4. Adresa beneficiarului: **mun.Chisinau str. M. Lomonosov 49**

5.Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

Antreprenor general

se notează

obiunea corespunzătoare

7. Valoarea contractul

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari

SUA

a) inițială

3 764 268,80 lei

(la data semnării contractului)

b) finală

3 764 268,80 lei

(la data finalizării contractului)

8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu sunt**

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a)contractată 3 luni

b)efectiv realizată 3 luni

c) modul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul),care va fi susținut pe baza de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - **Nu sunt**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nr. 1 din noiembrie 2025**

11.Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu au fost

12.Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Nu au fost

Data completării

Semnat: _____

Nume: Ungureanu M.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Construcția rețelei de canalizare menajer-fecaloide (rețea publică) din str. Poștei de la str. Doina până la str. Putnei	IM Direcția Construcții capitale a Primăriei mun. Chișinău, mun. Chisinau, Str.31 August 1989,nr. 100, tel. 022-234-936	Contract unic Nr. 33-21 din 29 aprilie 2021	1 108 693,76/ 1 274 785,00 lei	2	Nr.16 din 03 martie 2022
2	Lucrari de constructie a rețelei de canalizare din str. Haiducilor, 23-44, or. Codru	Primăriei or. Codru, str. Costiujeni 8 mun. Chisinau, or. Codru, str. Costiujeni 8, tel. 022 76 65 71.	Nr. MD-164623168 8458/01 din 11 aprilie 2022	556 627,26/ 636 307,26 lei	2	Nr. 1 din 20 octombrie 2022
3	Lucrări de reparație capitală a Casei de Cultură și amenajarea terenului aferent pe imobilul/terenul cu nr. Cadastral 3153109019, mun. Chișinău com. Stăuceni, s. Goianul	Primăria comunei Stăuceni, mun. Chișinău, com.Stăuceni str. A. Mateevici 13 Tel/fax: 022-32-69-76	Contract unic Nr.57 din 08.04.2022	2 142 256,68/ 2 462 467,31 lei	6	Nr.1 din ianuarie 2023
4	Lucrări de construcția garajului tip din constructii metalice cu 6 boxe, pentru autosanitarele SAMU Ialoveni ,rețele ingineresti și amenajarea teritoriului	IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca, mun. Chișinău str. C. Vărnăv, 16 tel. 022-28-62-70, 022-28-65-01	Contract unic Nr. 12 din 30 martie 2022	1 617 010,46/ <u>1 724 231,72 lei</u>	4	Nr. 3 din 30.01.2023
5	Lucrari de reparatie curenta la blocul Centrul de Sanatate Durlesti	IMSP Centrul de Sanatate Durlesti, mun. Chisinau, or. Durlesti, str. Cartusa nr.56, tel 022-58-42-10	Contract unic Nr.5/6/23 Din 05 iunie 2023	439 726,71/ 439 726,71 lei	45 zile	Nr. 1 din iunie 2023
6	Lucrări de reparație la sediul BNM ,mun Chișinău bd. Grigorie Vieru 1	Banca Națională a Moldovei , mun Chișinău bd. Grigorie Vieru 1 tel 022 822 581	Contract unic Nr. 24/198/ 2023-LD din 04.07.2023	1 345 915,18 / 968 307,03 lei	2	Nr. 1 din 18.08.2023 Nr.2 din 05.09.2023 Nr. Din 05.09.2023

7	Construcția terenului sportiv pentru 1500 locuri din s. Costești ,r-nul Ialoveni	Agenția de Dezvoltare Regională Centru ,or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun,33 .tel. 0 268 22 698	Contract unic Nr. 19/6 din 19 iulie 2017	26 239 454,60/ 26 254 059,84 <u>lei</u>	16	Nr.39 din 05.10.2023
8	Lucrari de reparatii in cadrul subdiviziunilor institutiei IMSP SCTO copnform necesitatilor anului 2023, mun Chisinau, bd Stefan cel Mare 190	IMSP SCTO mun Chisinau, bd Stefan cel Mare 190, tel. 022-24-12-64	Contract unic Nr 9 MF din 11 iulie 2023	1 130 093,38/ 1 299 128,25 lei	3	Nr. 2 din 17.11.2023
9	Lucrări de reparație capitală a clădirii Ministerului Sănătății din str. V.Alecsandri nr. 2,mun. Chișinău (Axele 1-6 și A-G)	Ministerul Sănătății. mun.Chisinau str. Vasile Alecsandri,nr.2, MD 2009 , tel. 022-268 838	Contract unic Nr. 21/22 din 24 iulie 2023	4 819 894,88/ 5 379 264,71 <u>lei</u>	5	Nr. 1 din 22.12.2023
10	Construcția canalizării pluviale din str. Prepelitei 10a...1/a din or. Codru	Primăria or.Codru ,str. Costiujeni 8 Tel .022 76 65 71	Contract unic Nr. MD-168259343 2114/01 din 15 iunie 2023	977 888,98/ 1 122 195,77 lei	2	Nr.1 din iunie 2024
11	Lucrari de reparatie a birourilor medicilor din incinta blocului radiologic	IMSP Institutul Oncologic, or. Chisinau, str. Testimiteanu 30, tel 022-85-26-70	Contract unic Nr 89 din 24 aprilie 2024	411 478,17/ 411 478,17 lei	45 zile	Nr 1 din 17.06.2024
12	„Lucrari de reparatie curenta a acoperisului din cadrul IMSP SCTO conform necesitatilor pentru a. 2024,,	IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie. mun.Chisinau ,bd. Ștefan cel Mare 190 tel. 022-24-12-62	Contract unic Nr. 28S din 12.06.2024	314 048,33/ 448 990,75 lei	1	Nr. 1 din 05.07.2024
13	Lucrari de reparatie curenta a coridoarelor din cadrul sectiei Ortopedie si Vertebrologie si sectia Chirurgia mainii al IMSP SCTO	IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie. mun.Chisinau ,bd. Ștefan cel Mare 190 tel. 022-24-12-62	Contract unic Nr . 32S din 03 iulie 2024	355 781,15/ 408 909,01 lei	1	Nr.2 din 13 septembrie 2024
14	“Lucrari de reparatie a grupului sanitar de la etajul 3, blocului administrativ si lucrari de amenajarea exterioara a pereului si a scarii de la intrare, sos. Hancesti 64, mun. Chisinau”	IP Compania „Teleradio-Moldova”, mun Chisinau str. Miorita nr.1, tel 022-72-10-47	Contract Nr. 96 din 26 iulie 2024	288 685,94 lei	1	Nr. 02 din 16 septembrie 2024
15	„Lucrari de reparatie capitala a sectiei Terapia I, amplasata la etajul IV” IMSP Spitalul de Stat	IMSP Spitalul de Stat, mun. Chisinau , str. Drumul Viilor, 34, telefon: 0-22-72-90-41	Contract Nr. 11 din 01 august 2024	3 049 951,44/ 3 049 951,44 lei	3	Nr.1 din 27 noiembrie 2024

16	Lucrari de reparatie curenta a acoperisului din cadrul blocului alimentar conform necesitatilor IMSP SCTO pentru anul 2024	IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie. mun.Chisinau ,bd. Ștefan cel Mare 190 tel. 022-24-12-62	Contract Nr . 35 S din 21 august 2024	741 010,77/ 847 429,52 lei	1	Nr.3 din 04.12.2024
17	Reparatia capitala a salii de sport la Liceul Teoretic „Ion Vatamanu” din mun. Strasenii	Aparatul Președintelui raionului Strășeni mun. Strășeni, str. Mihai Eminescu, nr. 28,	Contract Nr . 08/2/2024 din 18.07.2024	1 194 098, 50 / 1 194 098, 50 lei	2	Nr. 01 din 21 ianuarie 2025
18	Lucrări de reparație a căminului nr.8 la etajele IV și V, al IP UTM din mun. Chișinău str. Florilor 4 A	„Instituția Publică „Universitatea Tehnică a Moldovei”	Nr. 54 din 16 .09. 2024	2 964 628,28/ 3 201 716,26 lei	7	Nr. 1 din 15 mai 2025
19	Lucrările de reparație curentă a secției Nr.1 infecții aerogene a IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii din str. M. Lomonosov nr.49, mun. Chișinău	IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii	Nr. 47 din 11 iunie 2025	3 764 268,80 lei / 3 764 268,80 lei	3	Nr.1 din noiembrie 2025
20	Lucrari de reparatie capitala a sectiei Chirurgia I, amplasata la etajul III IMSI Spitalul de Stat mun. Chisinau str. Drumul Viilor, 34	IMSP Spitalul de Stat	Nr. 3 din 26.mai 2025	2 978 735,60 lei / 2 978 735,60 lei	3	Nr. 1 din 05 septembrie 2025
21	Lucrări de reparație curentă în cadrul secției „Arsuri și Chirurgie plastică” al IMSP SCTO conform necesităților pentru anul 2025	IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie. mun.Chisinau ,bd. Ștefan cel Mare 190 tel. 022-24-12-62	Contract Nr.15 L din 20 iunie 2025	1856 117,66 lei/ 2 134 530,97 lei	2,5	Nr.1 din aprilie 2026
22	Lucrări de reparație curentă în cadrul Blocului alimentar (secția legume, carne, birouri), conform necesităților IMSP SCTO pentru anul 2025	IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie. mun.Chisinau ,bd. Ștefan cel Mare 190 tel. 022-24-12-62	Contract Nr . 26 L din 28.10.2025	1 212 233,62 lei/ 1 394 059,05 lei	1	Nr.1 din martie 2026

Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 17.08.2026

Semnat: _____

Nume: Ungureanu M.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de contractant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate pe baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte.	U.M. (buc.- seturi)	Asigurat e din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Baza de producere	buc	1	
2	Depozite	buc	4	
3	Atelier	buc	1	
4	Autocamion Wolksawagen Transporter CRY 357	buc		1
5	Autocamion furgon Mercedes Vito COM 223	buc		1
6	Autocamion Mercedes CKK-524	buc		1
7	Autocamion Mercedes Vito 683	buc		1
8	MAN 8163 CNG 763	buc		1
9	Autocamion Renault Kangoo CQH 465	buc		1
10	Autocamion Mercedes 418 CDI LRL 197	buc		1
11	Autocamion VOLVO FM 400 ARW 135	buc	1	
12	DAF- macaraua AT75 MD4 COY 846	buc		1
13	BOBCAT Excavator 341 G	buc		1
14	BOBCAT Incarcator – mini S250	buc	1	
15	Renault Expres Life LLU-866	buc	1	
16	Topitor de bitum	buc	2	
17	Malaxor,mobil electric ,mortar de 200 l	buc	5	
18	Ciocan pneumatic, electric	buc	8	
19	Vibrator manual	buc	3	
20	Vibroplaca compact	buc	1	
21	Aparat de sudură	buc	6	
22	Freză de tăiat metal	buc	3	
23	Mașină de găurit, insurubat	buc	20	
24	Macara de fereastră	buc	3	
25	Mixer electric	buc	8	
26	Freză de tăiat asfalt	buc	2	
27	Mașină de tâmplărie	buc	2	
28	Fereastră mecanic	buc	15	
29	Aparat de polizat	buc	4	
30	Electro-compresor de joasă presiune	buc	4	
31	Betonieră	buc	4	
32	Șchelă pentru construcții	buc	1160 m2	
33	Perforator	buc	16	
34	Suflante de aer cald	buc	3	
35	Mașini de debitat	buc	18	
36	Rotopercutoare	buc	6	
37	Mașină de șlefuit	buc	1	
38	Aparat de sudat tevi PPR și PE	buc	3	

39	Presa hidraulică	buc	1	
40	Aerotermă	buc	3	
41	Generator	buc	4	
42	Compactor	buc	2	
43	Cărucior cu roți	buc	4	
44	Fugan electric	buc	1	
45	Aparat de tăiat gresia	buc	3	
46	Libiotcă	buc	2	
47	Stație de tencuit	buc	2	
48	Polizor unghiular	buc	3	
49	Telemetru cu laser	buc	3	
50	Nivelă laser	buc	3	
51	Menghină	buc	2	
52	Mașină de roluit tabla	buc	1	
53	Utilaj de ridicat	buc	4	
54	Pistol pneumatic pentru tencuit	buc	1	
55	Aspirator idustrial	buc	2	
56	Dreptar	buc	6	
57	Ciocan demolator SDX-MAX 1600 W 220V	buc	4	
58	Polizor unghiular M14 18V	buc	1	
59	Masina de tencuit Mixer light 2.2kW 230V-50Hz	buc	1	
60	Masina cu foreza cu diam sub 250mm	buc	2	
61	Roaba 90 l	buc	3	
62	Automacara Zoomlion	buc		1
63	Autogreder	buc		1
64	Tractor Pronar 1523A	buc		1
65	Excavator Hitachi	buc		1
66	Încărcător SDLG L956FH	buc		1
67	Excavator JCB 3CX	buc		1
68	Încărcător Bobcat S630 T4	buc		1
69	Compactor Bomag BW900-50	buc		1
70	Compactor Bomag BW138 AD-5	buc		1
71	Compactor Bomag BW 161 AD-50	buc		1
72	Compactor Bomag BW 161 AC-50	buc		1
73	Compactor Bomag BW 24RH	buc		1
74	Compactor Bomag BW 214 D-5	buc		1
75	Compactor Bomag BW 219 D-5	buc		1
76	Freză Bomag BM 600/15 T3	buc		1
77	Freză Bomag BM 2000/65	buc		1
78	Reciclator Bomag RS460	buc		1
79	Dispersor de lianți Bomag BS10	buc		1
80	Finisor de asfalt Bomag BF900C	buc		1
81	Finisor de asfalt Bomag BF200	buc		1
82	Finisor de beton Terex Super Smoother SF2204C	buc		1
83	Autocamion KAMAZ5511	buc		1
84	Aspirator – mătura DAF	buc		1
85	Autogudronator DAF	buc		1
86	Masina cu foreza cu diam sub 250mm	buc	2	
87	Mai mecanic	buc	2	
88	Compresor	buc	3	
89	Motocopresor	buc	1	
90	Logrinca metalica	buc		2
91	Buldozer	buc		1
92	Instalație foraj orizontal dirijat	buc		2
93	Electropompă cu apă	buc		1
94	Mașina de taiat rosturi în beton	buc		1
95	Tirfor	buc	2	
96	Incarcator frontal pe senile	buc		1

97	Tractor pe pneuri T-40	buc		1
98	Tractor pe pneuri efron JCB Telescopic 17 m	buc		1
99	Tractor pe pneuri JCB 3 CX	buc		1
100	Excavator sina DH180 LC	Buc		1
101	Excavator Kubota Kx36-3	Buc		1
102	Compactor cu vibratie JCB 4 tone	Buc		1
103	Buldozer Caterpillar D 6	Buc		1
104	Autogreider Volvo	Buc		1
105	Utilaj de maturat drumuri Ford	Buc		1
106	Macara pe sasiu auto	buc		1
107	Ascensoare hidraulice	buc		1
108	Automobile cu bord	buc		1

Data completării: 17.08.2026

Semnat: _____

Nume: Ungureanu M.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Numărul și denumirea de lucrări similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare. Data eliberării
	Director: Ungureanu Mihail	Superioare	35	1. Lucrări de reparație capitală a Casei de Cultură și amenajarea terenului aferent pe imobilul/terenul cu nr. Cadastral 3153109019, mun. Chișinău com. Stăuceni, s. Goianul 2. Lucrări de construcția garajului tip din construcții metalice cu 6 boxe, pentru autosanitarele SAMU Ialoveni, rețele ingineresti și amenajarea teritoriului 3. Lucrări de reparație curentă la blocul Centrul de Sanatate Durlști 4. Lucrări de reparație la sediul BNM, mun Chișinău bd. Grigorie Vieru 1 5. Construcția terenului sportiv pentru 1500 locuri din s. Costești, r-nul Ialoveni 6. Lucrări de reparații în cadrul subdiviziunilor institutiei IMSP SCTO conform necesitatilor anului 2023, mun Chisinau, bd Stefan cel Mare 190 7. Lucrări de reparație capitală a clădirii Ministerului Sănătății din str. V. Aleandri nr. 2, mun. Chișinău (Axele 1-6 și A-G) 8. Construcția canalizării pluviale din str. Prepelitei 10a...1/a din or. Codru 9. Lucrări de reparație a birourilor medicilor din incinta blocului radiologic 10. „Lucrări de reparație curentă a acoperisului din cadrul IMSP SCTO conform necesitatilor pentru a. 2024,, 11. Lucrări de reparație curentă a coridoarelor din cadrul sectiei Ortopedie si Vertebrologie si sectia Chirurgia mainii al IMSP SCTO 12. “Lucrări de reparație a grupului sanitar de la etajul 3, blocului administrativ si lucrări de amenajarea exterioara a pereului si a scarii de la intrare, sos. Hancesti 64, mun. Chisinau” 13. „Lucrări de reparație capitală a sectiei Terapia I, amplasata la etajul IV” IMSP Spitalul de Stat 14. Lucrări de reparație curentă a acoperisului din cadrul blocului alimentar conform necesitatilor IMSP SCTO pentru anul 2024	

				15. Reparatia capitala a salii de sport la Liceul Teoretic „Ion Vatanu” din mun. Straseni 16. Lucrări de reparație a căminului nr.8 la etajele IV și V, al IP UTM din mun. Chișinău str. Florilor 4 A 17. Lucrările de reparație curentă a secției Nr.1 infecții aerogene a IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii din str. M. Lomonosov nr.49, mun. Chișinău 18. Lucrari de reparatie capitala a sectiei Chirurgia I, amplasata la etajul III IMSI Spitalului de Stat mun. Chisinau str. Drumul Viilor,34	
	Responsabili tehnici: 1.Ungureanu Mihail 2.Ignatov Arcadie 3.Mereja Serghei 4. Smetanca Radu 5. Cojocari Alexandru	Superioare Superioare Superioare Superioare Superioare	25	1.Lucrări de reparație capitală a Casei de Cultură și amenajarea terenului aferent pe imobilul/terenul cu nr. Cadastral 3153109019, mun. Chișinău com. Stăuceni, s. Goianul 2. Lucrări de construcția garajului tip din construcții metalice cu 6 boxe, pentru autosanitarele SAMU Ialoveni ,rețele ingineresti și amenajarea teritoriului 3. Lucrari de reparatie curenta la blocul Centrul de Sanatate Durlesti 4. Lucrări de reparație la sediul BNM ,mun Chișinău bd. Grigorie Vieru 1 5. Construcția terenului sportiv pentru 1500 locuri din s. Costești ,r-nul Ialoveni 6. Lucrari de reparatii in cadrul subdiviziunilor institutiei IMSP SCTO copnform necesitatilor anului 2023, mun Chisinau, bd Stefan cel Mare 190 7. Lucrări de reparație capitală a clădirii Ministerului Sănătății din str. V.Alecandri nr. 2, mun. Chișinău (Axele 1-6 și A-G) 8. Construcția canalizării pluviale din str. Prepelitei 10a...1/a din or. Codru 9. Lucrari de reparatie a birourilor medicilor din incinta blocului radiologic 10. „Lucrari de reparatie curenta a acoperisului din cadrul IMSP SCTO conform necesitatilor pentru a. 2024,, 11. Lucrari de reparatie curenta a coridoarelor din cadrul sectiei Ortopedie si Vertebrologie si sectia Chirurgia mainii al IMSP SCTO 12. “Lucrari de reparatie a grupului sanitar de la etajul 3, blocului administrativ si lucrari de amenajarea exterioara a pereului si a scarii de la intrare, sos. Hancesti 64, mun. Chisinau” 13. „Lucrari de reparatie capitala a sectiei Terapia I, amplasata la etajul IV” IMSP Spitalul de Stat 14. Lucrari de reparatie curenta a acoperisului din cadrul blocului alimentar conform necesitatilor IMSP SCTO pentru anul 2024	1. Nr.0015 27.02.2025 2. 0790 16.02.2024 3.Nr. 0795 16.02.2024 4.Nr.0282 11.11.2025 5.Nr.0119 25.07.2025

				15. Reparatia capitala a salii de sport la Liceul Teoretic „Ion Vatamanu” din mun. Strasen 16. Lucrări de reparație a căminului nr.8 la etajele IV și V, al IP UTM din mun. Chișinău str. Florilor 4 A 17. Lucrările de reparație curentă a secției Nr.1 infecții aerogene a IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii din str. M. Lomonosov nr.49, mun. Chișinău 18. Lucrari de reparatie capitala a sectiei Chirurgia I, amplasata la etajul III IMSI Spitalului de Stat mun. Chisinau str. Drumul Viilor,34	
	Maiștri 1.Ungureanu Mihai	Superioare	8	1.Lucrări de reparație capitală a Casei de Cultură și amenajarea terenului aferent pe imobilul/terenul cu nr. Cadastral 3153109019, mun. Chișinău com. Stăuceni, s. Goianul 2. Lucrări de construcția garajului tip din constructii metalice cu 6 boxe, pentru autosanitarele SAMU Ialoveni ,rețele ingineresti și amenajarea teritoriului 3. Lucrari de reparatie curenta la blocul Centrul de Sanatate Duresti 4. Lucrări de reparație la sediul BNM ,mun Chișinău bd. Grigorie Vieru 1 5. Construcția terenului sportiv pentru 1500 locuri din s. Costești ,r-nul Ialoveni 6. Lucrari de reparatii in cadrul subdiviziunilor institutiei IMSP SCTO copnform necesitatilor anului 2023, mun Chisinau, bd Stefan cel Mare 190 7. Lucrări de reparație capitală a clădirii Ministerului Sănătății din str. V.Alecandri nr. 2, mun. Chișinău (Axele 1-6 și A-G) 8. Construcția canalizării pluviale din str. Prepelitei 10a...1/a din or. Codru 9. Lucrari de reparatie a birourilor medicilor din incinta blocului radiologic 10. „Lucrari de reparatie curenta a acoperisului din cadrul IMSP SCTO conform necesitatilor pentru a. 2024,, 11. Lucrari de reparatie curenta a coridoarelor din cadrul sectiei Ortopedie si Vertebrologie si sectia Chirurgia mainii al IMSP SCTO 12. “Lucrari de reparatie a grupului sanitar de la etajul 3, blocului administrativ si lucrari de amenajarea exterioara a pereului si a scarii de la intrare, sos. Hancesti 64, mun. Chisinau” 13. „Lucrari de reparatie capitala a sectiei Terapia I, amplasata la etajul IV” IMSP Spitalul de Stat 14. Lucrari de reparatie curenta a acoperisului din cadrul blocului alimentar conform necesitatilor IMSP SCTO pentru anul 2024	

				15. Reparatie capitala a salii de sport la Liceul Teoretic „Ion Vatamanu” din mun. Strasen 16. Lucrări de reparație a căminului nr.8 la etajele IV și V, al IP UTM din mun. Chișinău str. Florilor 4 A 17. Lucrările de reparație curentă a secției Nr.1 infecții aerogene a IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii din str. M. Lomonosov nr.49, mun. Chișinău 18. Lucrari de reparatie capitala a sectiei Chirurgia I, amplasata la etajul III IMSI Spitaluul de Stat mun. Chisinau str. Drumul Viilor,34	
	Contabil șef Gavrilita Vasile	Superioare	32	35	
	Contabil Grosu Maria	Superioare	23	8	
	Inginer sectie de productie	Superioare	4	20	
	Electrician	Studii medii de specialitate	11	31	
	Sudor	Studii medii de specialitate	20	28	
	Tencuitori	Studii medii de specialitate	18	40	
	Zidari	Studii medii de specialitate	15	52	
	Zugrav-vopsitor	Studii medii de specialitate	11	56	
	Parchetari	Studii medii de specialitate	6	11	
	Dulgeri	Studii medii de specialitate	5	11	
	Inginer tehnica securității	Superioare	6	13	
	Faianțar	Studii medii de specialitate	8	20	
	Instalatori alimentări apă	Studii medii de specialitate	12	35	
	Timplar	Studii medii de specialitate	12	46	
	Izolator hidrofug	Studii medii de specialitate	8	32	
	Izolator termic	Studii medii de specialitate	7	11	
	Fierar beton	Studii medii de specialitate	9	38	
	Șofer	Studii medii de specialitate	28	50	
	Asamblor	Studii medii de specialitate	9	62	
	Tinichigiu	Studii medii de specialitate	8	18	
	Mozaicar	Studii medii de specialitate	11	39	
	Muncitor necalificat	Studii medii	10	60	
	Lăcătuș mecanic	Studii medii de specialitate	6	12	
	Montator construcții metalice	Studii medii de specialitate	8	11	

	Muncitor restaurator	Studii medii de specialitate	8	14	
	Instalator incalzire si gaze	Studii medii de specialitate	9	16	
	Pietrar	Studii medii de specialitate	2	22	
	Betonist	Studii medii de specialitate	9	44	
	Pavator	Studii medii de specialitate	20	56	
	Montator	Studii medii de specialitate	7	39	
	Instalator ventelare si conditionare aer	Studii medii de specialitate	12	24	
	Asfaltator	Studii medii	3	12	

Data completării: 17.08.2026

Semnat: _____

Nume: Ungureanu M.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt			
2.				
3.				
4.				

Data completării: 17.08.2026

Semnat: _____

Nume: Ungureanu M.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
NU SUNT

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării:

17.08.2026

Semnăt Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnăt Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____