

**DECLARAȚIE**  
**PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

| Nr. crt. | Obiect contract                                                                                                                                                                                                 | Denumirea beneficiar        | Calitatea antreprenorului | Pretul contractului/Valoarea lucrărilor executate, lei | Perioada de execuție | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor | Numarul si data contractului         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1        | Реконструкция главного канализационного коллектора мун. Комрат                                                                                                                                                  | Su-Canal, ÎM                | Contractant unic          | 7 209 891,47/<br>7 625 459,60                          | 18 luni              | Nr.<br>din<br>16.03.2022                                               | Nr.2019-07-01/1<br>din<br>02.07.2019 |
| 2        | Реконструкция сетей водопровода и канализации района Геофизика в м. Комрат                                                                                                                                      | МП СУ-КАНАЛ                 | Contractant unic          | 9 867 293,77/<br>9 328 489,56                          | 19 luni              | Nr.<br>din<br>17.03.2022                                               | Nr.2020/2<br>din<br>25.05.2020       |
| 3        | Reparația sistemului de canalizare menajer-fecaloidă din cartierul locativ Slobodzia, mărginit de străzile Aerodromului, Sorocii, Caraciobanu din mun. Bălți”, conform necesităților DGC a Primăriei mun. Bălți | Primăria municipiului Bălți | Contractant unic          | 7 637 600,74/<br>7 725 250,31                          | 30 luni              | Nr. _____<br>din<br>31.03.2022                                         | Nr.133<br>din<br>13.09.2019          |

|   |                                                                                                                    |                                   |                  |                                |         |                         |                               |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------------|
| 4 | Constructia rețelei de aducțiune, stație de pompare, rezervoarelor de apă, în s.Ghidighici (Etapa I)               | Primaria s.Ghidighici             | Contractant unic | 12 354 560,80/<br>5 619 914,40 | 12 luni | In derulare             | Nr.40<br>din<br>15.06.20121   |
| 5 | Constructia turnului de acumulare a apei și a rețelelor de apeduct în satul Casunca, raionul Floresti              | Primaria s.Casunca                | Contractant unic | 6 214 800,00/<br>2 826 250,27  | 9 luni  | In derulare             | Nr1<br>din<br>07.07.2021      |
| 6 | Construcția rețelei de alimentare cu apă a s. Climăuții de Jos, r-nul Șoldănești                                   | Primaria s. Climăuții de Jos      | Contractant unic | 8 683 128,00/<br>3 392 848,36  | 10 luni | In derulare             | Nr.23/21<br>din<br>08.07.2021 |
| 7 | Construcția rețelelor de apeduct pentru aprovizionarea cu apă potabilă a locuitorilor din s. Prajila, r-l Floresti | Primaria s. Prajila, r-l Floresti | Contractant unic | 10 222 858,63/<br>3 460 000,00 | 12 luni | In derulare             | Nr.39<br>din<br>26.07.2021    |
| 8 | Rețele de alimentare cu apă din s.Horodiste, r-nul Donduseni                                                       | Primaria com.Donduseni            | Contractant unic | 3 264 919,44/<br>3 264 919,44  | 6 luni  | PV<br>din<br>13.07.2022 | Nr.1<br>din<br>29.12.2020     |

|    |                                                                                                                                                                   |                                                                   |                  |                                 |         |                           |                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------|---------------------------|---------------------------------------------------|
| 9  | Constructia retelei de apeduct, canalizare si forarea sondei arteziene in s.Salcia r-nul Soldanesti                                                               | Primaria Salcia                                                   | Contractant unic | 11 211 760,95/<br>11 211 760,95 | 12 luni | PV<br>din<br>16.03.2022   | Nr.1<br>din<br>05.01.2015                         |
| 10 | Lucrari de constructie a retelelor de alimentare cu apa si canalizare din s.Zabriceni r-l Edinet                                                                  | Primaria Zabriceni, r-nul Edinet                                  | Contractant unic | 19 631 810,05/<br>15 306 248,46 | 30 luni | In derulare               | Nr.2019-06-19-000067-1-11/15<br>din<br>19.06.2019 |
| 11 | Lucrări de construcție a sistemului de apeduct, canalizare și epurare a sat. Romanovca și or. Cornești                                                            | Primăria or. Cornești, r-nul Ungheni                              | Contractant unic | 35 489 886,00/<br>25 948 083,50 | 15 luni | In derulare               | Nr.88<br>din<br>29.12.2016                        |
| 12 | Reparația capitală a blocului de studii a Școlii Profesionale pentru bloc de studii a Liceului Teoretic “Ștefan cel Mare și Sfânt” din sat. Taraclia, r-l Căușeni | Direcția educație, cultură, tineret, sport și turism, or. Căușeni | Contractant unic | 15 299 873,45/<br>17 404 440,98 | 13 luni | Nr.1<br>din<br>04.07.2022 | Nr.40<br>din<br>25.02.2020                        |
| 13 | Constructia retelelor de canalizare din strada Lacului, Ion Vatamanu, Unirii, Nicolae Sulac, Lidia Istrati, Renasterii, Gradinarilor din orasul Vatra             | Primaria orasului Vatra                                           | Contractant unic | 4 489 016,28/<br>2 133 305,44   | 16 luni | In derulare               | Nr.16<br>din<br>01.08.2019                        |

|           |                                                                                                |                          |                        |                                             |         |                               |                                                     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------|---------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>14</b> | Constructia retelelor<br>exterioare de<br>alimentare cu apa in<br>s.Sudarca r-nul<br>Donduseni | Primaria<br>sat.Sudarca  | Contractant unic       | 11 398 448,82/<br>6 801 818,57              | 12 luni | In derulare                   | Nr.1<br>din<br>11.12.2020                           |
| <b>15</b> | Reabilitare a<br>Eficientei Energetice<br>a 17 cladiri publice<br>(Lot 3: 8 licee)             | Primaria<br>mun.Chisinau | Contractant<br>asociat | 60 804 733,62/<br>46 692 717,48<br>fara TVA | 12 luni | In derulare                   | Nr.<br>47899/W/02/2<br>Lotul 3<br>din<br>16.03.2021 |
| <b>16</b> | Constructia retelelor<br>de cablu FO, (GPON)<br>in s.Tocuz, r.Causeni                          | S.A Moldtelecom          | Contractant unic       | 1 145 551,30/<br>1 145 551,30               | 45 zile | Nr._____<br>din<br>30.09.2021 | Nr. 34-20<br>din<br>06.03.2020                      |
| <b>17</b> | Constructia retelelor<br>de cablu FO,<br>tehnologia GPON,<br>s.Burlacu, r-nul Cahul            | S.A Moldtelecom          | Contractant unic       | 615 078,73/<br>615 078,73                   | 1 luna  | Nr._____<br>din<br>30.11.2021 | Nr. 34-20<br>din<br>06.03.2020                      |
| <b>18</b> | Constructia retelelor<br>de cablu FO, GPON<br>in s.Cotihana, r-nul<br>Cahul                    | S.A Moldtelecom          | Contractant unic       | 450 164,75/<br>450 164,75                   | 1 luna  | PVTL<br>din<br>30.12.2021     | Nr. 34-20<br>din<br>06.03.2020                      |
| <b>19</b> | Constructia retelelor<br>de cablu FO,<br>tehnologia GPON,<br>s.Joltai, r.Ceadir<br>Lunga       | S.A Moldtelecom          | Contractant unic       | 407 614,28/<br>407 614,28                   | 1 luna  | PVTL<br>din<br>30.03.2022     | Nr. 34-20<br>din<br>06.03.2020                      |

|    |                                                                                                                                             |                                                            |                  |                               |         |                           |                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------|---------------------------|-----------------------------------|
| 20 | Construcția rețelelor de cablu FO, tehnologia GPON în or.Basarabeasca                                                                       | S.A Moldtelecom                                            | Contractant unic | 540 560,93/<br>540 560,93     | 1 luna  | PVTL<br>din<br>31.05.2022 | Nr. 34-20<br>din<br>06.03.2020    |
| 21 | Lucrări de construcție a rețelelor electrice externe la Sediul Institutiei Publice”Serviciul national unic pentru apelurile de urgenta 112” | IP” Serviciul National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112” | Contractant unic | 2 684 765,77/<br>2 924 305,70 | 45 zile | Nr.1<br>din<br>11.01.2022 | Nr. 012/2019<br>din<br>06.11.2019 |
| 22 | Construcția rețelelor de cablu FO (GPON) în s.Lebedenco, r. Cahul                                                                           | S.A Moldtelecom                                            | Contractant unic | 628 274,37/<br>628 274,37     | 1 luna  | PVTL<br>din<br>29.08.2022 | Nr. 34-20<br>din<br>06.03.2020    |
| 23 | Construcția rețelelor de cablu FO (GPON) în s.Ursoaia, r. Cahul                                                                             | S.A Moldtelecom                                            | Contractant unic | 338 730.89/<br>338 730.89     | 1 luna  | PVTL<br>din<br>30.06.2022 | Nr. 34-20<br>din<br>06.03.2020    |
| 24 | Construcția rețelelor de cablu FO (GPON) în s. Ratus, s. Mindra, r-nul Telenesti                                                            | S.A Moldtelecom                                            | Contractant unic | 330 563.66/<br>330 563.66     | 1 luna  | PVTL<br>din<br>31.01.2022 | Nr. 34-20<br>din<br>06.03.2020    |
| 25 | Construcția rețelelor telefonice de cablu FO (GPON) în s.Oxentea, r-nul. Dubăsari                                                           | S.A Moldtelecom                                            | Contractant unic | 306 884.19/<br>306 884.19     | 1 luna  | PVTL<br>din<br>30.11.2021 | Nr. 34-20<br>din<br>06.03.2020    |

|    |                                                                         |                 |                  |                           |        |                           |                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|--------|---------------------------|--------------------------------|
| 26 | Extinderea rețelelor de cablu FO (GPON) în s.Crihana Veche, r-nul Cahul | S.A Moldtelecom | Contractant unic | 207 941.94/<br>207 941.94 | 1 luna | PVTL<br>din<br>29.10.2021 | Nr. 34-20<br>din<br>06.03.2020 |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|--------|---------------------------|--------------------------------|

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Foremcons”