



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chișinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr.7
la Documentația standard

CERERE DE PARTICIPARE

Către: PRIMARIA SARTULUI STOLNICENI,
MD-3450, MOLDOVA, Hîncești, s.Stolniceni.

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului de participare apărut în Buletinul achizițiilor publice, **ocds-b3wdp1-MD-1759496046984** din **03.10.2025** privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **„Iluminatului stradal in s. Stolniceni,r-nul Hincesti PT-650.Lungimea strazii 3.5 km,,** noi **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP** am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **16.10.2025** Cu stimă,

Ofertant

S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chișinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr.8
la Documentația standard

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către: PRIMARIA SARTULUI STOLNICENI,
MD-3450, MOLDOVA, Hîncești, s.Stolniceni.

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **„Iluminatului stradal in s. Stolniceni,r-nul Hincesti PT-650.Lungimea strazii 3.5 km”** prin procedura de COP, pentru o durată de **30 (treizeci) zile**, respectiv până la data de **17.11.2025**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **16.10.2025** Cu stimă,

Ofertant

S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chisinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr.10
la Documentația standard

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Iluminatului stradal in s. Stolniceni,r-nul Hincesti PT-650.Lungimea strazii 3.5 km,,

Nr. d/o	„Iluminatului stradal in s. Stolniceni,r-nul Hincesti PT- 650.Lungimea strazii 3.5 km,,	2025											
		Octombrie				Noiembrie				Decembrie			
		săptămâni				săptămâni				săptămâni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Organizare de șantier												
3.	Montarea Piloni												
	Montarea cablu tip SIP												
4.	Montarea Corpuri LED/Console												
5.	Montarea BZUM												
6.	Testarea și verificarea.												

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP.SRL**



Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Alimentarea cu energie 10kV a obiectului :Pompe de apa pentru erigare**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 04/21 din 18.05.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **s.Molesti, r-l Ialoveni.**
4. Adresa beneficiarului: **s.Molesti, r-l Ialoveni.**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	707 041,61 MDL	39 816,73 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	707 041,61 MDL	39 816,73 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **30 zile**
 - b) efectiv realizată **30 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **16.10.2025**

Semnat:

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Modernizarea sistemului de iluminat s.Caplani, r-n Stefan Voda**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 25 din 16.06.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **s.Caplani, r-l Stefan Voda.**
4. Adresa beneficiarului: **MD-4215, MOLDOVA, r-l.Stefan Voda, s.Caplani.**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1 718 011,75 MDL	89 692,33 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	1 751 960,00 MDL	91 464,67 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **60 zile**
 - b) efectiv realizată **30 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **16.10.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chisinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie capitala a cantinei si salii de sport a I.T Mihail Birca, comuna Milesitii Mici, r-ul Ialoveni.**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 09/03 din 21.03.2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Consit PRO.SRL.**

4. Adresa beneficiarului: **mun.Chisinău, str.Frumoasă, 71.**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- antreprenor
- antreprenor asociat
- ☒ **subantreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	816 000,00 MDL	43 751,47 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	809 047,13 MDL	43 378,68 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată **60 zile**
- b) efectiv realizată **40 zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **16.10.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Rețele electice de forta si de iluminat str.Petru Movila 1,Ialoveni**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 02/01-21 din 27.01.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Galiaton Grup.SRL.**
4. Adresa beneficiarului: **MOLDOVA, or.Ialoveni, str.Merilor 79, ap 06.**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	884 577,44 MDL	50 794,00 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	884 577,44 MDL	50 794,00 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **30 zile**
 - b) efectiv realizată **25 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de
acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **16.10.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chisinau, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Retele electrice de forta si iluminat interior casa cu 9 etaje amplasata pe str.Alexandru cel Bun.28/3 or.Ialoveni**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 01/01-23 din 20.01.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Galiaton Grup.SRL.**
4. Adresa beneficiarului: **MOLDOVA, or.Ialoveni, str.Merilor 79, ap 06.**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	500 000,00 MDL	26 351,29 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	500 000,00 MDL	26 351,29 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **365 zile**
 - b) efectiv realizată **225 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **16.10.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chisinau, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Alimentarea cu energie electrica PT 63kVA IEC 10 kV. A**

G.T Sirghi Lilian Timofei

2. Numărul și data contractului: **Nr. 06/05/2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **G.T Sirghi Lilian**

4. Adresa beneficiarului: **s.Zimbreni, r-nul Ialoveni**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	288 138,58 MDL	16 281,50 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	288 138,58 MDL	16 281,50USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată **18 zile**
- b) efectiv realizată **30 zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de
acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **16.10.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chisinau, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Alimentarea cu energie electrica 10/0,4kV, a sistemului de irigare pentru terenul agricol (Nr, Cad: 5523204068), din r-ul IALOVENI, S.mOLESTI 9034. (RETELE ELECTRICE EXTERIOARE) p/u G.T Tudor Mereacre Andrei**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 05/04/2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **G.T Tudor Mereacre Andrei**
4. Adresa beneficiarului: **s.Costesti, r-nul Ialoveni**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1 296 447,47 MDL	73 256,79 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	1 296 447,47 MDL	73 256,79 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **22 zile**
 - b) efectiv realizată **30 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție_____

-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **16.10.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chisinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Instalarea a sistemului de iluminat public din s.Niscani**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 21 din 19.07.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **s.Niscani, r-l Calarasi.**
4. Adresa beneficiarului: **MD-4427, MOLDOVA, s.Niscani, r-l Calarasi.**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1 610 274,49 MDL	83 735,45 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	2 031 858,51 MDL	105 658,12 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **42 zile**
 - b) efectiv realizată **30 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **16.10.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chisinau, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de instalare a iluminatului fotovoltaic 32 treci inclusiv 64 piloni si corpuri de iluminat pe drum M3 Chisinau-Giurgiulesti**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Avtomagistrali-Pivdeni International.SRL.**
4. Adresa beneficiarului: **MD-2065, mun.Chisinau, str.Negresteni, 9, ap.12**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1 179 446,56 MDL	64 917,11 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	1 179 446,56 MDL	64 917,11 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **60 zile**
 - b) efectiv realizată **30 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **16.10.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Montarea post de transformare 1000kVA**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 11/22 din 16.08.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Service-Tulis.SRL**
4. Adresa beneficiarului: **MOLDOVA, s.Costesti, r-l Ialoveni**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	570 000,00 MDL	32 320,25 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	570 000,00 MDL	32 320,25 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **30 zile**
 - b) efectiv realizată **25 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de
acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **16.10.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chisinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Alimentarea cu energie electrica PT160 kVA**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 08/07/2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **VASCANIMPEX.SRL**
4. Adresa beneficiarului: **or.Criuleni, bd.Biruinta 21, ap.360**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	848 270,64 MDL	46 689,08 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	848 270,64 MDL	46 689,08 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **42 zile**
 - b) efectiv realizată **30 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **16.10.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



Anexa nr.13
la Documentația standard

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 3 ani de activitate

Nr.crt.	Obiect contract	Denumirea/ nume beneficiar/ Adresa	Calitatea antrepren- orului	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioa da de execuț ie a lucră- r ii (luni)	Numărul și data procesului - verbal de recepție la terminare a lucrărilor
	Construcția liniei electrice 10kV și alimentarea cu energie Electrica SC”Delacos Grup SRL”	SC”Delacos Grup SRL	antreprenor	1 014 000.00 MDL	1	2020
1.	Alimentarea cu energie 10kV a obiectului :Pompe de apa pentru erigare	G.T Bivol Adriana	antreprenor	707 041,61 MDL	1	2021
2.	Rețele electice de forță și de iluminat str.Petru Movila 1,Ialoveni	Galiaton Grup.SRL	antreprenor	884 577,44 MDL	3	2021
3.	Lucrări de instalarea a sistemului de iluminat public în s.Niscani	Primăria s.Niscani,r-I.Calarasi	antreprenor	2 318 058,51 MDL	2	2022
4.	Montarea post de transformare 1000kVA	Service Tulis.SRL	antreprenor	570 000,00 MDL	1	2022
6.	Modernizarea sistemului de iluminat din s.Caplani, r-I.Stefan Voda	Primăria s.Caplani, r-I.Stefan Voda	antreprenor	1 751 960,00 MDL	2	2022

7.	Alimentarea cu energie electrica PT160 kVA	S.R.L.VASCANIMPEX	antreprenor	848 270,64 MDL	1	2023
8.	Lucrari de reparatie capitala a cantinei si salii de sport a L.T Mihail Birca	Consit PRO.SRL	sub antreprenor	816 000,00 MDL	3	2023
9.	Lucrari de instalare a iluminatului fotovoltaic 32 de treci pe drum M3 Chisinau-Giurgiulesti	SC Avtomagistrali-Pivdeni International.SRL	antreprenor	1 179 446,56 MDL	2	2023
10.	Rețele electrice de forta si iluminat interior la casa cu 9 etaje	Galiaton Grup.SRL	antreprenor	500 000,00 MDL	1	2023
11.	Alimentarea cu energie electrica 10/0,4kV, a sistemului de irigare	G.T Tudor Mereacre Andrei	antreprenor	1 296 447,47 MDL	1	2024
12.	Alimentarea cu energie electrica PT 63kVA	G.T Sirghi Lilian	antreprenor	288 138,58 MDL	1	2024

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**

Anexa nr.14

la Documentația standard

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	de Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Automacara	1	-	Da
2.	Autocamion GAZ-66 BUR	1	-	Da
3.	Autocamion MAN-2434	1	-	Da
4.	Excavator ILUMZ	1	-	Da
5.	Autoturn GAZ-3309	1	-	
6.	Autocamion Ford Transit Pasager-marf.	2	Da	
7.	Autocamion Renaul Trafic Pasager-marf.	1	Da	
10.	Betonieră 0.75 BA-075	2	Da	
11.	Malaxor de mortar CSP-500L	1	-	Da
12.	Ciocan rotopercutor Makita	4	Da	
13.	Mașina de găurit BOSCH	3	Da	
14.	Polizor unghiular d:125mm 900W	2	Da	
15.	Aparat de sudat 9kW DS-350A	2	Da	
16.	Vibrator VB-100db	2	Da	
17.	Generator 6,5kW Etalon 6500	2	Da	
18.	Schelă modulară h=8m	1	Da	
19.	Scară pliantă h=2.5m	2	Da	
20.	Set de instrumente pentru electromontor	2	Da	
21.	Aparat de sudat țevi din polipropilenă 16-63 mm,1500w	1	Da	
22.	Presă hidraulică pentru sertizare cablu 10-250mm	2	Da	

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chisinau, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr.15
la Documentația standard

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

№ d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
	Diriginți de șantier/Maistru				
	Botnari Vladimir Inginer electrician	Superioare	20 ani	<100	2022-DSL Nr.0579 Din 22.02.2022
	Electromontor				
	Strimbu Andrei	De specialitate	23 ani		
	Electromontor				
	Osadci Denis	De specialitate	5 ani	>	
	Muncitor auxiliar				
	Chiriac Andrei	Studii medii	15 ani	>	

Semnătura electronică



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chișinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr.16
la Documentația standard

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	NU SUNT	NU AVEM	NU ESTE	0%
2.				
3.				
4.				

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladmir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**

Anexa nr.17
la Documentația standard

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA
în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

„Iluminatului stradal in s. Stolniceni,r-nul Hincesti PT-650.Lungimea strazii 3.5 km,,

1.Părți contractante (agenți economici)

a) ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP.SRL 100%

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) NU AVEM

b) NU AVEM

c) NU AVEM

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere **NU AVEM ASOCIERE**

3.2. Locul și data înregistrării asociației **NU ESTE**

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun **NU AVEM ASOCIERE**

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite **NU SUNT**

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat **NU AVEM**

3.6. Condiții de administrare a asociației **NU SUNT**

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate **NU ESTE**

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării **NU SUNT**

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației **NU ESTE**

3.10.Alte cauze **NU SUNT**

Data completării: **16.10.2025**

Semnat Liderul Asociației: **NU ESTE**

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

Semnat Asociatul Secund: **NU ESTE**

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

Semnătura electronică

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar
NU ESTE!

ANGAJAMENT privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului
(denumirea contractului de achiziție publică), noi(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția
(denumirea ofertantului/candidatului) suma de
(valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării 16.10.2025,

Terț
susținător, (semnătură autorizată)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

**Terț susținător tehnic
NU ESTE!**

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită
(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării 16.10.2025,

Terț susținător,
(semnătură autorizată)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

NU ESTE!

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

Data completării, 16.10.2025

Terț susținător,

(semnătură autorizată)



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național
pentru Supraveghere
Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

Nr. 4707/25 din 28.08.2025

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii **SRL "Alfa Electro-Montaj Grup" IDNO 1010600017752** conform cererii nr. 11489/25 din 25.08.2025. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr. 131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.		NU	.
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		D
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Șef Inspectorat

Ex: P. Vasilica
Tel: 068302334

Digitally signed by Moraru Ion
Date: 2025.08.28 13:55:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Ion MORARU

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@inst.gov.md Pagina web: www.inst.gov.md

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2022-DLS

Numărul 0579

Eliberat domnului (doamnei): **Botnari Vladimir**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului;
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **22 februarie 2022**

Valabil până la **22 februarie 2027**



Andrei SPÎNU

Viceprim-ministru, ministru

*Dacă la omiterea acestui document,
ești sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2022-DLS Nr. 0579



Numele **Botnari**
prenumele **Vladimir**

Atestat în calitate de **Diriginte cu**
executarea lucrărilor specializate și
instalațiilor aferente construcțiilor

Eliberată la **22 februarie 2022**

Valabilă până la **22 februarie 2027**

Andrei SPINU

Viceprim-ministru, ministru

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@mide.gov.md*



GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№

1046752

Din
От

16.10.2025 10:46



DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1010600017752

Denumirea

Наименование

Societatea cu Răspundere Limitată "ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP"



ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

0 MDL



VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

31.10.2025 10:46



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept / Справка выдана в соответствие со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Гражданина и Юридических Лиц.

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept la 16.10.2025 10:46

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept (mcabinet.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are același valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (msign.gov.md)

Сертификат скачен с Правительственного Портала Гражданина и Юридических Лиц (mcabinet.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Государственной Службой Электронной Подписью (msign.gov.md)



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chișinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr.7
la Documentația standard

CERERE DE PARTICIPARE

Către: Consiliul Raional Causeni,
MD-4301, MOLDOVA, or.Căușeni, bd. M. Eminescu, 31.

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului de participare apărut în Buletinul achizițiilor publice, **ocds-b3wdp1-MD-1754480301000** din **21.08.2025** privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „Renovarea rețelelor electrice interioare și exterioare Consiliului Raional Căușeni, str.Mihai Eminescu 31, Căușeni 430,, noi **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP** am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **02.09.2025** Cu stimă,

Ofertant

S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chișinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr.8
la Documentația standard

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către: Către: Consiliul Raional Causeni,
MD-4301, MOLDOVA, or.Căușeni, bd. M. Eminescu, 31.

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **„Renovarea rețelelor electrice interioare și exterioare Consiliului Raional Căușeni, str.Mihai Eminescu 31, Căușeni 430”** prin procedura de **COP**, pentru o durată de **60 (șaizeci) zile**, respectiv până la data de **10.11.2025**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **02.09.2025** Cu stimă,

Ofertant

S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chisinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr.10
la Documentația standard

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**„Renovarea rețelelor electrice interioare și exterioare Consiliului Raional Căușeni,
str.Mihai Eminescu 31, Căușeni 430,,**

Nr. d/o	„Renovarea rețelelor electrice interioare și exterioare Consiliului Raional Căușeni, str.Mihai Eminescu 31, Căușeni 430,,	2025											
		Septembrie				Octombrie				Noiembrie			
		săptămâni				săptămâni				săptămâni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Organizare de șantier												
2.	Montarea panourilor												
3.	Montarea cablu/tuburi												
4.	Montarea utilajului de protecție												
5.	Montarea prize –intr/ utilajului luminotehnic												
6.	Testarea și verificarea.												

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP.SRL**



Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Alimentarea cu energie 10kV a obiectului :Pompe de apa pentru erigare**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 04/21 din 18.05.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **s.Molesti, r-l Ialoveni.**
4. Adresa beneficiarului: **s.Molesti, r-l Ialoveni.**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	707 041,61 MDL	39 816,73 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	707 041,61 MDL	39 816,73 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **30 zile**
 - b) efectiv realizată **30 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de
acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **02.09.2025**

Semnat:

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Modernizarea sistemului de iluminat s.Caplani, r-n Stefan Voda**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 25 din 16.06.2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **s.Caplani, r-l Stefan Voda.**

4. Adresa beneficiarului: **MD-4215, MOLDOVA, r-l.Stefan Voda, s.Caplani.**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1 718 011,75 MDL	89 692,33 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	1 751 960,00 MDL	91 464,67 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată **60 zile**
- b) efectiv realizată **30 zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **02.09.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chisinau, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie capitala a cantinei si salii de sport a I.T Mihail Birca, comuna Milesitii Mici, r-ul Ialoveni.**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 09/03 din 21.03.2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Consit PRO.SRL.**

4. Adresa beneficiarului: **mun.Chisinau, str.Frumoasa, 71.**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- antreprenor
- antreprenor asociat
- ☒ **subantreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	816 000,00 MDL	43 751,47 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	809 047,13 MDL	43 378,68 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată **60 zile**
- b) efectiv realizată **40 zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **02.09.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chisinau, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Rețele electrice de forta si iluminat interior casa cu 9 etaje amplasata pe str.Alexandru cel Bun.28/3 or.Ialoveni**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 01/01-23 din 20.01.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Galiaton Grup.SRL.**
4. Adresa beneficiarului: **MOLDOVA, or.Ialoveni, str.Merilor 79, ap 06.**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	500 000,00 MDL	26 351,29 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	500 000,00 MDL	26 351,29 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **365 zile**
 - b) efectiv realizată **225 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **02.09.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Retele electice de forta si de iluminat str.Petru Movila 1,Ialoveni**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 02/01-21 din 27.01.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Galiaton Grup.SRL.**
4. Adresa beneficiarului: **MOLDOVA, or.Ialoveni, str.Merilor 79, ap 06.**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	884 577,44 MDL	50 794,00 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	884 577,44 MDL	50 794,00 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **30 zile**
 - b) efectiv realizată **25 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de
acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **02.09.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chisinau, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Alimentarea cu energie electrica PT 63kVA IEC 10 kV. A**

G.T Sirghi Lilian Timofei

2. Numărul și data contractului: **Nr. 06/05/2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **G.T Sirghi Lilian**

4. Adresa beneficiarului: **s.Zimbreni, r-nul Ialoveni**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	288 138,58 MDL	16 281,50 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	288 138,58 MDL	16 281,50USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată **18 zile**

b) efectiv realizată **30 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de
acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **02.09.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chisinau, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Alimentarea cu energie electrica 10/0,4kV, a sistemului de irigare pentru terenul agricol (Nr, Cad: 5523204068), din r-ul IALOVENI, S.mOLESTI 9034. (RETELE ELECTRICE EXTERIOARE) p/u G.T Tudor Mereacre Andrei**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 05/04/2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **G.T Tudor Mereacre Andrei**
4. Adresa beneficiarului: **s.Costesti, r-nul Ialoveni**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1 296 447,47 MDL	73 256,79 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	1 296 447,47 MDL	73 256,79 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **22 zile**
 - b) efectiv realizată **30 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție_____

-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **02.09.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chisinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Instalarea a sistemului de iluminat public din s.Niscani**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 21 din 19.07.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **s.Niscani, r-l Calarasi.**
4. Adresa beneficiarului: **MD-4427, MOLDOVA, s.Niscani, r-l Calarasi.**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1 610 274,49 MDL	83 735,45 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	2 031 858,51 MDL	105 658,12 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **42 zile**
 - b) efectiv realizată **30 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **02.09.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chisinau, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de instalare a iluminatului fotovoltaic 32 treci inclusiv 64 piloni si corpuri de iluminat pe drum M3 Chisinau-Giurgiulesti**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Avtomagistrali-Pivdeni International.SRL.**
4. Adresa beneficiarului: **MD-2065, mun.Chisinau, str.Negresteni, 9, ap.12**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1 179 446,56 MDL	64 917,11 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	1 179 446,56 MDL	64 917,11 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **60 zile**
 - b) efectiv realizată **30 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **02.09.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Montarea post de transformare 1000kVA**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 11/22 din 16.08.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Service-Tulis.SRL**
4. Adresa beneficiarului: **MOLDOVA, s.Costesti, r-l Ialoveni**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	570 000,00 MDL	32 320,25 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	570 000,00 MDL	32 320,25 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **30 zile**
 - b) efectiv realizată **25 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de
acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **02.09.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chisinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Alimentarea cu energie electrica PT160 kVA**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 08/07/2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **VASCANIMPEX.SRL**
4. Adresa beneficiarului: **or.Criuleni, bd.Biruinta 21, ap.360**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	848 270,64 MDL	46 689,08 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	848 270,64 MDL	46 689,08 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **42 zile**
 - b) efectiv realizată **30 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **02.09.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



Anexa nr.13

la Documentația standard

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 3 ani de activitate

Nr.crt.	Obiect contract	Denumirea/ nume beneficiar/ Adresa	Calitatea antrepren- orului	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioa da de execuț ie a lucră r ii (luni)	Numărul și data procesului - verbal de recepție la terminare a lucrărilor
	Construcția liniei electrice 10kV și alimentarea cu energie Electrica SC"Delacos Grup SRL"	SC"Delacos Grup SRL	antreprenor	1 014 000.00 MDL	1	2020
1.	Alimentarea cu energie 10kV a obiectului :Pompe de apa pentru erigare	G.T Bivol Adriana	antreprenor	707 041,61 MDL	1	2021
2.	Rețele electice de forță și de iluminat str.Petru Movila 1,Ialoveni	Galiaton Grup.SRL	antreprenor	884 577,44 MDL	3	2021
3.	Lucrări de instalarea a sistemului de iluminat public în s.Niscani	Primăria s.Niscani,r-I.Calarasi	antreprenor	2 318 058,51 MDL	2	2022
4.	Montarea post de transformare 1000kVA	Service Tulis.SRL	antreprenor	570 000,00 MDL	1	2022
6.	Modernizarea sistemului de iluminat din s.Caplani, r-I.Stefan Voda	Primăria s.Caplani, r-I.Stefan Voda	antreprenor	1 751 960,00 MDL	2	2022

7.	Alimentarea cu energie electrica PT160 kVA	S.R.L.VASCANIMPEX	antreprenor	848 270,64 MDL	1	2023
8.	Lucrari de reparatie capitala a cantinei si salii de sport a L.T Mihail Birca	Consit PRO.SRL	sub antreprenor	816 000,00 MDL	3	2023
9.	Lucrari de instalare a iluminatului fotovoltaic 32 de treci pe drum M3 Chisinau-Giurgiulesti	SC Avtomagistrali-Pivdeni International.SRL	antreprenor	1 179 446,56 MDL	2	2023
10.	Rețele electrice de forta si iluminat interior la casa cu 9 etaje	Galiaton Grup.SRL	antreprenor	500 000,00 MDL	1	2023
11.	Alimentarea cu energie electrica 10/0,4kV, a sistemului de irigare	G.T Tudor Mereacre Andrei	antreprenor	1 296 447,47 MDL	1	2024
12.	Alimentarea cu energie electrica PT 63kVA	G.T Sirghi Lilian	antreprenor	288 138,58 MDL	1	2024

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**

Anexa nr.14

la Documentația standard

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	de Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Automacara	1	-	Da
2.	Autocamion GAZ-66 BUR	1	-	Da
3.	Autocamion MAN-2434	1	-	Da
4.	Excavator ILUMZ	1	-	Da
5.	Autoturn GAZ-3309	1	-	
6.	Autocamion Ford Transit Pasager-marf.	2	Da	
7.	Autocamion Renault Trafic Pasager-marf.	1	Da	
10.	Betonieră 0.75 BA-075	2	Da	
11.	Malaxor de mortar CSP-500L	1	-	Da
12.	Ciocan rotopercutor Makita	4	Da	
13.	Mașina de găurit BOSCH	3	Da	
14.	Polizor unghiular d:125mm 900W	2	Da	
15.	Aparat de sudat 9kW DS-350A	2	Da	
16.	Vibrator VB-100db	2	Da	
17.	Generator 6,5kW Etalon 6500	2	Da	
18.	Schelă modulară h=8m	1	Da	
19.	Scară pliantă h=2.5m	2	Da	
20.	Set de instrumente pentru electromontor	2	Da	
21.	Aparat de sudat țevi din polipropilenă 16-63 mm,1500w	1	Da	
22.	Presă hidraulică pentru sertizare cablu 10-250mm	2	Da	

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chisinau, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr.15
la Documentația standard

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
	Diriginți de șantier/Maistru				
	Botnari Vladimir Inginer electrician	Superioare	20 ani	<100	2022-DSL Nr.0579 Din 22.02.2022
	Electromontor				
	Strimbu Andrei	De specialitate	23 ani		
	Electromontor				
	Osadci Denis	De specialitate	5 ani	>	
	Muncitor auxiliar				
	Chiriac Andrei	Studii medii	15 ani	>	

Semnătura electronică



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chișinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr.16
la Documentația standard

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	NU SUNT	NU AVEM	NU ESTE	0%
2.				
3.				
4.				

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**

Anexa nr.17
la Documentația standard

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA
în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
„Renovarea rețelelor electrice interioare și exterioare Consiliului Raional Căușeni,
str.Mihai Eminescu 31, Căușeni 430,,

1.Părți contractante (agenți economici)

a) ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP.SRL 100%

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) NU AVEM

b) NU AVEM

c) NU AVEM

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere **NU AVEM ASOCIERE**

3.2. Locul și data înregistrării asociației **NU ESTE**

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun **NU AVEM ASOCIERE**

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite **NU SUNT**

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat **NU AVEM**

3.6. Condiții de administrare a asociației **NU SUNT**

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate **NU ESTE**

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării **NU SUNT**

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației **NU ESTE**

3.10.Alte cauze **NU SUNT**

Data completării: **02.09.2025**

Semnat Liderul Asociației: **NU ESTE**

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

Semnat Asociatul Secund: **NU ESTE**

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

Semnătura electronică



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național
pentru Supraveghere
Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

Nr. 4707/25 din 28.08.2025

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii **SRL "Alfa Electro-Montaj Grup" IDNO 1010600017752** conform cererii nr. 11489/25 din 25.08.2025. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr. 131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanctiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.		NU	.
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		D
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Șef Inspectorat

Ex: P. Vasilica
Tel: 068302334

Digitally signed by Moraru Ion
Date: 2025.08.28 13:55:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Ion MORARU

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@inst.gov.md Pagina web: www.inst.gov.md

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2022-DLS

Numărul 0579

Eliberat domnului (doamnei): **Botnari Vladimir**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **22 februarie 2022**

Valabil până la **22 februarie 2027**



Andrei SPÎNU



Viceprim-ministru, ministru

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2022-DLS Nr. 0579



Numele **Botnari**
prenumele **Vladimir**

Atestat în calitate de **Diriginte cu**
executarea lucrărilor specializate și
instalațiilor aferente construcțiilor

Eliberată la **22 februarie 2022**

Valabilă până la **22 februarie 2027**

Andrei SPINU

Viceprim-ministru, ministru

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@mldr.gov.md*



GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№

1128752

Din
От

02.09.2025 11:28



DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1010600017752

Denumirea

Наименование

Societatea cu Răspundere Limitată "ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP"



ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

0 MDL



VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

17.09.2025 11:28



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept / Справка выдана в соответствие со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Гражданина и Юридических Лиц.

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept la **02.09.2025 11:28**

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept (mcabinet.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are același valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (msign.gov.md)

Сертификат скачен с Правительственного Портала Гражданина и Юридических Лиц (mcabinet.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Государственной Службой Электронной Подписью (msign.gov.md)

A lto

CONTRACT Nr.31
privind achiziția de licitație deschisă

I PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

1718,011,75

Obiectul achiziției Modernizarea sistemului de iluminat public din s.Căplani,r-n Ștefan Vodă.
Cod CPV: 45310000 - 3

"16" iunie 2022

s.Căplani,r-n Ștefan Vodă
(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
<u>SRL ALFA ELECTRO- MONTAJ GRUP.</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>director Botnari Vladimir,</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>certificatului de înregistrare ,</u> (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <u>Furnizor/Prestator</u> <u>1010600017752 din 24.05.2010,</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	<u>Primăria s.Căplani,r-n Ștefan Vodă,</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>primar Tabunșciuc Valeriu,</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Hotărârii Judecătii,</u> (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <u>Cumpărător/Beneficiar</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea Modernizarea sistemului de iluminat public din s.Căplani,r-n Ștefan Vodă,
(denumirea bunului/serviciului)

denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip _____
nr. _____ din _____,
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „____” _____ 20__.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

- Specificația tehnică;
- Specificația de preț;
- alte documente componente conform necesității, de exemplu, - desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.

1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație

1.5. Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:

Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 1718011,75 un milion șapte sute optzeci mii unsprezece,75 lei MD.

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi:

Cerințele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*] dacă:

- a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
- b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;
- c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.6. Prezentul contract este valabil până la 31.12.2022.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

I. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Adresa poștală: MD-2004, mun. Chișinău
str. Serghei Lazo 27/1
Telefon: 060260303, 022-29-38-61
Cod fiscal: 1010600017752
Banca: Mobiasbanca BC Groupe Societe
Cod: MOBBMD22
IBAN: MD26MO2224ASV36750617100

Cumpărătorul/Beneficiarul

Adresa poștală: MD-4215, s. Căplani
str. Ștefan cel Mare
Telefon: 0242/43/259, 068028908
Cod fiscal: 1007601005350
Banca: MF-Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD90TRPDBG319230M11072AC-51801175
IBAN: MD07TRPDBY319230011072AB-1200000000



Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR



Cumpărătorul/Beneficiarul



P/uc H/Ha

INVESTITOR
Primaria s. Caplani

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afere

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr.7 din 18 octombrie 2022

Privind lucrarea **Modernizarea sistemului de iluminat public din s. Caplani r-l Stefan Voda** în cadrul contractului nr. **31** din **16 iunie 2022** încheiat între
Primaria s. Caplani si Alfa electro-montaj grup SRL

1. Lucrările au fost executate în baza deciziei nr.1010600017752, eliberată de camera de înregistrari de Stat din 24.05.2010.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul din 16.06.2022-18.10.2022 fiind formată din:

Presedinte: Tabunscic Valeriu Primar

Membri: Becciu Liubovi –Contabil Sef

Bacal Anatolie Inginer funciar

Iuras Valeriu-Conducator I.M.

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Director Alfa electro-montaj grup SRL Botnari Vladimir

Direginte de santier- Barcaru Nicolae
(numele, prenumele) (calitatea)

4.Constatarile comisiei de recepție:

a)documentatia de executare a lucrarilor de constructie este completa

b)lucrarile au fost executate conform caetului de sarcini si a devizelor de cheltueli.

5.Comisia de receptie,in urma constatarilor facute, propune;

De a fi achitate lucrarile efectuate

6. Comisia de recepție motivează propunerea facuta prin obiectiile

Lucrarile sint executate satisfacator

-examinarea documentatiei prezentata comisiei de receptive la terminarea lucrarilor care au servit drept baza pentru executarea luctarilor de constructie –montaj;

-modul de indeplinire a conditiilor tehnice din caetul de sarcini pe baza carora sau executat lucrarile;

-examinarea vizuala calitativa si canstitativa a lucrarilor executate si verificarea lor in corespunderea cu caetul de sarcini;

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Modernizarea sistemului de iluminat public din s. Caplani r-l Stefan Voda.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file si a fost încheiat astăzi 25.10.2022 in 2 (doua) exemplare.
Comisia de recepție finală:

Președinte: Tabunscic Valeriu -Primar _____

Membri: Becciu Liubov- Contabil Sef _____

Bacal Anatolie-Inginer funciar _____

Iuras Valeriu –Conducator I.M. _____

Berlinschi Roman-Responsabil Tehnic _____

Barcaru Nicolai –Direginte de Santirr _____



9. Lucrarea este:

TRANSMISA
Data: 25.10.2022



PRIMITĂ:
Data: 25.10.2022



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL nr.07 la contractul nr.31 din „16” iunie 2022

Prezentul acord este semnat astăzi „13” decembrie 2022, în între Primăria s. Căplani, în persoana d -lui primar Valeriu Tabunșcic și SRL ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP în persoana d-nului Botnari Vladimir, în scopul modificării Contractului nr.31 din „16” iunie 2022 (numit în continuare Contract), aprobat de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice cu nr. ____ din “ ” ____ 201.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al Primăriei s. Căplani, Cod CPV: _____, nr. ____ din “ ” ____ 201.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1 Contractul cu nr.31 din 16 iunie 2022, înregistrat în trezorerie cu nr.2022-0000000695 la codul IBAN MD90TRPDBG319230M11072AC se majorează cu suma de 33948.25 lei, Suma totală a contractului constituie – 1751960,00 lei.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după aprobarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

FURNIZOR

SRL ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP
c/f 1010600017752
IBAN MD26MO2224ASV36750617100
c/b ENEGMD22

BENEFICIAR

Primăria s. Căplani
c/f 1007601005350
IBAN:MD90TRPDBG319230M11072AC
c/b TREZMD2X



V. Botnari

Primar _____ V. Tabunșcic



1610244.49

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 21
privind achiziția lucrărilor de instalare a sistemului de iluminat public din s. Nișcani

„19” 07 2022

s. Nișcani
(municipiu, oraș, sat)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție publică deschisă, în cadrul proiectului de implicare civică în guvernare locală – **Mă Implic**, între:

Primăria satului Nișcani, cu sediul în s. Nișcani, r. Călărași, str. Alexandru cel Bun, telefon: 024463236, fax: 024463236, IDNO 1007601007505, reprezentat prin Sorici Petru, primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

ALFA ELECTRO- MONTAJ GRUP SRL, cu sediul în mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 27/1, telefon: 060260303, fax: -, IDNO 1010600017752, autorizat pentru activitatea în construcții: certificat de înregistrare/autorizația nr. MD 0104023 din 24.05.2010, eliberată de Camera înregistrării de stat, pe un termen de **nelimitat** ani, pentru genurile de activitate: lucrări de instalații electrice, etc., reprezentat prin Botnari Vladimir, administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

Notă! Menționăm că această procedură, este exceptată, conform art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și art. 6 alin. (1) din Memorandumul de înțelegere între Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Cancelaria de Stat a Republicii Moldova privind prima fază a Proiectului “Mă Implic – Proiect de implicare civică în guvernarea locală”, de la aplicarea legislației naționale în materie de achiziții publice.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de instalare a sistemului de iluminat public din s. Nișcani*, în conformitate cu prevederile **devizului de cheltuieli, proiectului tehnic**, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni și zile 0 după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul

contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

Asupra achizițiilor efectuate din mijloacele bănești acordate de către Fundația SKAT, inclusiv din mijloace proprii ale APL destinate implementării proiectului, se aplică scutirea de TVA cu drept de deducere, conform art. 3, lit. h) din Memorandumul de înțelegere privind prima fază a Proiectului MĂ IMPLIC – proiect de implicare civică în guvernare locală din 04.03.2020, a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Confederației Elvețiene privind Asistența Unitară și Cooperare Tehnică din 20.09.2001 și a pct. 27⁹ din Anexa nr. 1 la Hotărîrea de Guvern al Republicii Moldova nr. 246 din 08.04.2010.

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1.610.274,49** (un milion șase sute zece mii două sute șatezeci și patru lei patruzeci și nouă bani) lei MD, inclusiv **0,00** (zero lei zero bani) TVA lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1

la contractul Nr. 21 din " 19 ", 07 2022

Prezentul acord este semnat astăzi " 01 ", 12 2022, între Primăria satului Nișcani, în persoana primarului satului Nișcani, Petru Sorici și Alfa Electro-Montaj Grup SRL, în persoana directorului, Botnari Vlad, în scopul modificării Contractului Nr. 21 din " 19 " 07 2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică din " 10 " 06 2022.

Prezentul acord se încheie ca urmare a procesului –verbal al grupului de lucru nr. 1 din 01.12.2022 și scrisorii de confirmare a Fundației Centrul Moldo-Elvețian pentru Cooperare SKAT din 30.11.2022.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări la punctul 3.1:

Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract se majorează cu suma de 421584,02 lei și va constitui 2031858,51 lei MD, inclusiv 0,00 TVA lei MD.

IBAN MD03TRPDBH319230L11116AE - 832154,00 lei

IBANMD04TRPHBC319230N11116AB - 1199704,51 lei

436280,79

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

" OPERATOR ECONOMIC":

Alfa Electro-Montaj Grup SRL

Botnari Vladimir

"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":

Primăria satului Nișcani

Sorici Petru

L.Ș.

Digitally signed by Caraman Olesia
Date: 2022.12.05 11:27:02 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.Ș.

Digitally signed by Sorici Petru
Date: 2022.12.02 17:41:11 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



leno
control

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. _ din 18.11.2022

privind lucrarea „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași” executată la obiectul PT nr. 252, 296, 499 în cadrul contractului nr. 21 din 19.07.2022 încheiat între SRL „Alfa Electro-Montaj Grup” și Primăria satului Nișcani pentru lucrările de „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 4, eliberată de Primăria satului Nișcani, r-nul Călărași la 16.12.2021 cu valabilitate până la terminarea lucrărilor.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 24.10.2022-18.11.2022, fiind formată din:

Petru SORICI - primar, președintele comisiei
Stratan Elena - contabil șef al APL Nișcani
Igor NEAGA - responsabil tehnic
Anatol Bucatca - reprezentant Fundația "SKAT"
Corobeă Ilie - persoană atestată în domeniul instalațiilor aferente construcțiilor
Stratan Veceslav - persoană atestată în domeniul instalațiilor aferente construcțiilor
Stavila Pavel - consilier local, CS Nișcani

3. Au mai participat la recepție:

Vladimir BOTNARI - director ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP SRL
Nicolae Voronin- reprezentant Foxtaur -VG SRL
Igor Ionel, consultant Fundația "SKAT"
Bărcaru Nicolae, diriginte de șantier, ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-ănexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-ănexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-ănexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Obiectul „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași” (PT nr. 252, PT nr. 296, PT nr. 499) sa fie recepționat

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Obiectul construit corespunde cu proiectul tehnic de execuție, NCM și legislației în vigoare a RM

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepționarea lucrărilor executate la obiectul „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași” (PT nr. 252, PT nr. 296, PT nr. 499)

- 7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
- s-au instalat 2.68 km rețea/cablu SIP 2x25 mm²;
 - s-au instalat 4.88 km rețea/cablu SIP 1x35+1x50 mm²;
 - s-au instalat stâlpi din beton armat 11 unități;
 - s-au instalat 313 corpuri de iluminat LED: cu P=28,4W-61 unit., P=18,4W-40 unit., P=13,1W- 212 unit.
 - s-au instala 6 panouri de evidenta si dirijare cu sistemul de iluminat stradal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2(două) file și trei anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi la 18.11.2022 în 6(șase) exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Se recomandă admiterea recepției la termenele lucrărilor. Inspector principal

(funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Petru SORICI, primar al satului Nișcani

Membrii:

Neaga Igor

Bucatea Anatol

Stratan Elena

Stratan Veaceslav

Corobcă Ilie

Stavila Pavel

10. Lucrarea „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași” (PT nr. 252, PT nr. 296, PT nr. 499) este

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

(BENEFICIARUL)

SRL "ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP"

Primăria satului Nișcani, r-nul Călărași



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului

Petru SORICI

Igor NEAGA

Vladimir BOTNARI



primarul satului Nișcani.

Responsabil Tehnic:

ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP SRL

A l 40

CONTRACT Nr.31
privind achiziția de licitație deschisă

I PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

1718,011,75

Obiectul achiziției Modernizarea sistemului de iluminat public din s.Căplani,r-n Ștefan Vodă.
Cod CPV: 45310000 - 3

"16" iunie 2022

s.Căplani,r-n Ștefan Vodă
(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
<u>SRL ALFA ELECTRO- MONTAJ GRUP.</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>director Botnari Vladimir,</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>certificatului de înregistrare ,</u> (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <u>Furnizor/Prestator</u> <u>1010600017752 din 24.05.2010,</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	<u>Primăria s.Căplani,r-n Ștefan Vodă,</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>primar Tabunșciuc Valeriu,</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Hotărârii Judecătii,</u> (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <u>Cumpărător/Beneficiar</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea Modernizarea sistemului de iluminat public din s.Căplani,r-n Ștefan Vodă,
(denumirea bunului/serviciului)

denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip _____
nr. _____ din _____,
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „___” _____ 20__.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

- Specificația tehnică;
- Specificația de preț;
- alte documente componente conform necesității, de exemplu, - desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.

1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație

1.5. Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:

Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 1718011,75 un milion șapte sute optsprezece mii unsprezece,75 lei MD.

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi:

Cerințele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*] dacă:

a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.6. Prezentul contract este valabil până la 31.12.2022.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

I. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Adresa poștală: MD-2004, mun. Chișinău
str. Serghei Lazo 27/1
Telefon: 060260303, 022-29-38-61
Cod fiscal: 1010600017752
Banca: Mobiasbanca BC Groupe Societe
Cod: MOBBMD22
IBAN: MD26MO2224ASV36750617100

Cumpărătorul/Beneficiarul

Adresa poștală: MD-4215, s. Căplani
str. Ștefan cel Mare
Telefon: 0242/43/259, 068028908
Cod fiscal: 1007601005350
Banca: MF-Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD90TRPDBG319230M11072AC-51801175
IBAN: MD07TRPDBY319230011072AB-1200000000



Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR



Cumpărătorul/Beneficiarul



P/uc H/Ha

INVESTITOR
Primaria s. Caplani

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr.7 din 18 octombrie 2022

Privind lucrarea **Modernizarea sistemului de iluminat public din s. Caplani r-l Stefan Voda** în cadrul contractului nr. **31** din **16 iunie 2022** încheiat între
Primaria s. Caplani si Alfa electro-montaj grup SRL

1. Lucrările au fost executate în baza deciziei nr.1010600017752, eliberată de camera de înregistrări de Stat din 24.05.2010.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul din 16.06.2022-18.10.2022 fiind formată din:

Presedinte: Tabunscic Valeriu Primar

Membri: Becciu Liubovi –Contabil Sef

Bacal Anatolie Inginer funciar

Iuras Valeriu-Conducator I.M.

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Director Alfa electro-montaj grup SRL Botnari Vladimir

Direginte de santier- Barcaru Nicolae
(numele, prenumele) (calitatea)

4.Constatarile comisiei de recepție:

a)documentatia de executare a lucrarilor de constructie este completa

b)lucrarile au fost executate conform caetului de sarcini si a devizelor de cheltueli.

5.Comisia de receptie,in urma constatarilor facute, propune;

De a fi achitate lucrarile efectuate

6. Comisia de recepție motivează propunerea facuta prin obiectiile

Lucrarile sint executate satisfacator

-examinarea documentatiei prezentata comisiei de receptive la terminarea lucrarilor care au servit drept baza pentru executarea luctarilor de constructie –montaj;

-modul de indeplinire a conditiilor tehnice din caetul de sarcini pe baza carora sau executat lucrarile;

-examinarea vizuala calitativa si canstitativa a lucrarilor executate si verificarea lor in corespunderea cu caetul de sarcini;

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Modernizarea sistemului de iluminat public din s. Caplani r-l Stefan Voda.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file si a fost încheiat astăzi 25.10.2022 in 2 (doua) exemplare.
Comisia de recepție finală:

Președinte: Tabunscic Valeriu -Primar _____

Membri: Becciu Liubov- Contabil Sef _____

Bacal Anatolie-Inginer funciar _____

Iuras Valeriu –Conducator I.M. _____

Berlinschi Roman-Responsabil Tehnic _____

Barcaru Nicolai –Direginte de Santirr _____



9. Lucrarea este:

TRANSMISA
Data: 25.10.2022



PRIMITĂ:
Data: 25.10.2022



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL nr.07 la contractul nr.31 din „16” iunie 2022

Prezentul acord este semnat astăzi „13” decembrie 2022, în între Primăria s. Căplani, în persoana d -lui primar Valeriu Tabunșcic și SRL ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP în persoana d-nului Botnari Vladimir, în scopul modificării Contractului nr.31 din „16” iunie 2022 (numit în continuare Contract), aprobat de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice cu nr. ____ din “ ” ____ 201.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al Primăriei s. Căplani, Cod CPV: _____, nr. ____ din “ ” ____ 201.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1 Contractul cu nr.31 din 16 iunie 2022, înregistrat în trezorerie cu nr.2022-0000000695 la codul IBAN MD90TRPDBG319230M11072AC se majorează cu suma de 33948.25 lei, Suma totală a contractului constituie – 1751960,00 lei.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după aprobarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

FURNIZOR

SRL ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP
c/f 1010600017752
IBAN MD26MO2224ASV36750617100
c/b ENEGMD22

BENEFICIAR

Primăria s. Căplani
c/f 1007601005350
IBAN:MD90TRPDBG319230M11072AC
c/b TREZMD2X



V. Botnari

Primar _____ V. Tabunșcic



1610274.49

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 21
privind achiziția lucrărilor de instalare a sistemului de iluminat public din s. Nișcani

„19” 07 2022

s. Nișcani
(municipiu, oraș, sat)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție publică deschisă, în cadrul proiectului de implicare civică în guvernare locală – **Mă Implic**, între:

Primăria satului Nișcani, cu sediul în s. Nișcani, r. Călărași, str. Alexandru cel Bun, telefon: 024463236, fax: 024463236, IDNO 1007601007505, reprezentat prin Sorici Petru, primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

ALFA ELECTRO- MONTAJ GRUP SRL, cu sediul în mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 27/1, telefon: 060260303, fax: -, IDNO 1010600017752, autorizat pentru activitatea în construcții: certificat de înregistrare/autorizația nr. MD 0104023 din 24.05.2010, eliberată de Camera înregistrării de stat, pe un termen de **nelimitat** ani, pentru genurile de activitate: lucrări de instalații electrice, etc., reprezentat prin Botnari Vladimir, administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

Notă! Menționăm că această procedură, este exceptată, conform art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și art. 6 alin. (1) din Memorandumul de înțelegere între Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Cancelaria de Stat a Republicii Moldova privind prima fază a Proiectului “Mă Implic – Proiect de implicare civică în guvernarea locală”, de la aplicarea legislației naționale în materie de achiziții publice.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de instalare a sistemului de iluminat public din s. Nișcani*, în conformitate cu prevederile **devizului de cheltuieli, proiectului tehnic**, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni și zile 0 după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul

contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

Asupra achizițiilor efectuate din mijloacele bănești acordate de către Fundația SKAT, inclusiv din mijloace proprii ale APL destinate implementării proiectului, se aplică scutirea de TVA cu drept de deducere, conform art. 3, lit. h) din Memorandumul de înțelegere privind prima fază a Proiectului MĂ IMPLIC – proiect de implicare civică în guvernare locală din 04.03.2020, a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Confederației Elvețiene privind Asistența Unitară și Cooperare Tehnică din 20.09.2001 și a pct. 27⁹ din Anexa nr. 1 la Hotărîrea de Guvern al Republicii Moldova nr. 246 din 08.04.2010.

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1.610.274,49** (un milion șase sute zece mii două sute șatezeci și patru lei patruzeci și nouă bani) lei MD, inclusiv **0,00** (zero lei zero bani) TVA lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1

la contractul Nr. 21 din " 19 ", 07 2022

Prezentul acord este semnat astăzi " 01 ", 12 2022, între Primăria satului Nișcani, în persoana primarului satului Nișcani, Petru Sorici și Alfa Electro-Montaj Grup SRL, în persoana directorului, Botnari Vlad, în scopul modificării Contractului Nr. 21 din " 19 " 07 2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică din " 10 " 06 2022.

Prezentul acord se încheie ca urmare a procesului –verbal al grupului de lucru nr. 1 din 01.12.2022 și scrisorii de confirmare a Fundației Centrul Moldo-Elvețian pentru Cooperare SKAT din 30.11.2022.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări la punctul 3.1:

Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract se majorează cu suma de 421584,02 lei și va constitui 2031858,51 lei MD, inclusiv 0,00 TVA lei MD.

IBAN MD03TRPDBH319230L11116AE - 832154,00 lei

IBANMD04TRPHBC319230N11116AB - 1199704,51 lei

436280,79

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

" OPERATOR ECONOMIC":

Alfa Electro-Montaj Grup SRL

Botnari Vladimir

"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":

Primăria satului Nișcani

Sorici Petru

L.Ș.

Digitally signed by Caraman Olesia
Date: 2022.12.05 11:27:02 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.Ș.

Digitally signed by Sorici Petru
Date: 2022.12.02 17:41:11 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



leno
control

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. _ din 18.11.2022

privind lucrarea „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași” executată la obiectul PT nr. 252, 296, 499 în cadrul contractului nr. 21 din 19.07.2022 încheiat între SRL „Alfa Electro-Montaj Grup” și Primăria satului Nișcani pentru lucrările de „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 4, eliberată de Primăria satului Nișcani, r-nul Călărași la 16.12.2021 cu valabilitate pînă la terminarea lucrărilor.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 24.10.2022-18.11.2022, fiind formată din:

Petru SORICI - primar, președintele comisiei
Stratan Elena - contabil șef al APL Nișcani
Igor NEAGA - responsabil tehnic
Anatol Bucea - reprezentant Fundația "SKAT"
Corobeă Ilie - persoană atestată în domeniul instalațiilor aferente construcțiilor
Stratan Veceslav - persoană atestată în domeniul instalațiilor aferente construcțiilor
Stavila Pavel - consilier local, CS Nișcani

3. Au mai participat la recepție:

Vladimir BOTNARI - director ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP SRL
Nicolae Voronin- reprezentant Foxtaur -VG SRL
Igor Ionel, consultant Fundația "SKAT"
Bărcaru Nicolae, diriginte de șantier, ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-ănexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-ănexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-ănexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Obiectul „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași” (PT nr. 252, PT nr. 296, PT nr. 499) sa fie recepționat

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Obiectul construit corespunde cu proiectul tehnic de execuție, NCM și legislației în vigoare a RM

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepționarea lucrărilor executate la obiectul „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași” (PT nr. 252, PT nr. 296, PT nr. 499)

- 7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
- s-au instalat 2.68 km rețea/cablu SIP 2x25 mm²;
 - s-au instalat 4.88 km rețea/cablu SIP 1x35+1x50 mm²;
 - s-au instalat stâlpi din beton armat 11 unități;
 - s-au instalat 313 corpuri de iluminat LED: cu P=28,4W-61 unit., P=18,4W-40 unit., P=13,1W- 212 unit.
 - s-au instala 6 panouri de evidenta si dirijare cu sistemul de iluminat stradal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2(două) fișe și trei anexe numerotate, cu un total de 5 fișe, a fost încheiat astăzi la 18.11.2022 în 6(șase) exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

*Se recomandă admiterea recepției la termen
Lucrărilor. Inspector principal*

(funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Petru SORICI, primar al satului Nișcani

Membrii:

Neaga Igor

Bucatea Anatol

Stratan Elena

Stratan Veaceslav

Corobcă Ilie

Stavila Pavel

10. Lucrarea „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași” (PT nr. 252, PT nr. 296, PT nr. 499) este

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

(BENEFICIARUL)

SRL "ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP"

Primăria satului Nișcani, r-nul Călărași





1171.293,43

36

Anexa nr.25
La Documentatia standard nr.69
Din 07 mai 2021.

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 25 privind achiziția prin COP

01.11.2022

Primăria s. Rublenita, r. Soroca

I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662125686293> din 16.09.2022, între Primăria s. Rublenita, r. Soroca, cu sediul în MD- s. Rublenita, r. Soroca: , tel 023050900,23050236, reprezentat prin primar – Muntean Vitalie ,

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL Alfa Electro-montaj Grup, cu sediul în R.M. Mun. Chisinau , or. Chisinau str.Serghei Lazo 27/1 telefon: 37379216031, 37360260303, IDNO 1010600017752 autorizația nr. MD 0104023 din „24” mai 2010, eliberată de camera înregistrării de stat, pentru genurile de activitate Construcțiile de cladiri si constructii inginioresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucții... Reprezentat prin director Botnari Vladimir , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute Lucrărilor de Renovarea și extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT 6, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de perioada de îndeplinire a lucrărilor 6 săptămâni, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul v-a notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1171293.73** lei MD inclusiv TVA, (Un milion o sută șaptezeci și una mii două sute nouăzeci și trei lei 73 bani).

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se v-a face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se v-a restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

Anexa nr. 1
la Contractul nr. 25
Din 01.11.2022

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr. <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662125686293> din 16 septembrie 2022, 19:47 –privind achiziționarea Lucrărilor de Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT 6, CPV: 45231400-9

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT 6	45231400-9	CONFORM DEVIZULUI DE CHELTUELI		
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

Digitally signed by Muntean Vitalie
Date: 2022.11.10 11:24:36 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr. 2
la Contractul nr. 25
din 01.11.2022

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr. <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662125686293> din 16 septembrie 2022,
19:47 –privind achiziționarea Lucrărilor de Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal
din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT 6, CPV: 45231400-9

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	SUMA unitar fără TVA	Suma lei MD, inclusiv TVA	Termenii de valabilitate
1	Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT 6	45231400-9	Conform devizului de cheltuieli		976 078,11	1171293.73	31.12.2022
	TOTAL				976 078,11	1171293.73	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Digitally signed by Muntean Vitalie
Date: 2022.11.10 11:25:29 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Investitor: ONDRL

Beneficiar: *Primăria s. Rublenița*

Executor: „ALFA-ELECTRO-MONTAJ GRUP” SRL

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ**
Nr. __ din 27 decembrie 2022

Privind lucrarea „Renovarea și extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenița, r-l Soroca, PT6” este executată în cadrul contractului nr. _____ din _____ 2022 încheiat între *Primărie și „ALFA-ELECTRO-MONTAJ GRUP” SRL* pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare a sistemului de iluminat stradal în localitate.

Lucrările au fost executate de către “ALFA-ELECTRO-MONTAJ GRUP” SRL”, în baza Autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate până la _____;

1. Lucrările au fost supuse recepției la terminarea lucrărilor și prin Procesul-verbal nr 1 din 15.12.2022, comisia de recepție la terminarea lucrărilor a Decis:
„Admiterea recepției lucrărilor executate și propunerea acestuia spre recepția finală”
2. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 27.12.2022, fiind formată din:

Președintele comisiei: Vitalie Muntean - primarul s. Rublenița

Membrii comisiei :

Herța Nicolae – responsabil tehnic

4. Au mai participat la recepție:

Reprezentantul executorului:

Vladimir Botnari - director

5. În rezultaul examinării vizuale a lucrărilor executate și analizei documentelor prezentate de către executant, Comisia de recepție finală a constatat următoarele:

- a) lucrările pe specialități, au fost executate și recepționate conform listei - anexa nr. 2 la prezentul Procesul-verbal de recepție finală;
- b) lucrările au fost complet terminate la data de 15.12.2022;
- c) documentația a fost prezentată complet;
- d) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea lucrărilor, de la data de 15.12.2022 până în prezent, 27 decembrie 2022, respectiv pe o durată mai mare de 24 ore.

Obiecțiile Comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3, la prezentul Proces-verbal de recepție finală.

f) valoarea totală a obiectului este de 1171293,73 lei, conform listei din anexa nr. 2

6. În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune:

De recepționat final obiectul

LISTA

**lucrărilor pe specialități ce au fost executate și recepționate pe parcursul construcției
„ Renovarea și extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenița, r-l Soroca, PT6”,
care se alimentează de la următoarele posturi de transformare :**

Nr. 6	valoarea totală – 175641,01 lei;
Nr. 129	valoarea totală – 60028,03 lei;
Nr. 130	valoarea totală – 54598,51 lei;
Nr. 131	valoarea totală – 72396,79 lei;
Nr. 315	valoarea totală – 66753,94 lei;
Nr. 469	valoarea totală – 73467,64 lei;
Nr. 616	valoarea totală – 27516,28 lei;
Nr. 652	valoarea totală – 228737,24 lei;
Nr. 718	valoarea totală – 32519,04 lei;
Nr. 750	valoarea totală – 83466,60 lei;
Nr. 817	valoarea totală – 296168,63 lei;

Primarul : Vitalie Muntean

Inspectorul local – Herța Nicolae

Reprezentantul executantului – Vladimir Botnari



Anexa nr. 3
La procesul –verbal de recepție finală
Nr. ____ din 27.12.2022

Obiecțiile Comisiile de recepție finală:

Primarul : Vitalie Muntean

Inspectorul local – Herța Nicolae

Reprezentantul executantului - Vladimir Botnari



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ
nr.02/2022

mun. Chișinău,

din 01.02.2022

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

- 1.1. SRL „Pe Costisa” legal reprezentată prin D-nul **Marandici Mihail** în calitate de Director, care acționează în baza Statutului, numită în continuare **Benifeciar**, pe de o parte, și
- 1.2. S.C. „Alfa electro-montaj Grup” S.R.L., legal reprezentată prin Dl. **Vladimir Botnari** în calitate de Director, care acționează în baza Statutului, pe de altă parte, în calitate de **ANTREPRENOR**, ambele denumite în continuare „**PĂRȚI**”, sau individual – „**PARTE**”; Părțile declară că posedă împuternicirile necesare și au decis să încheie prezentul contract de subantrepriză:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. În baza prezentului Contract **ANTREPRENORUL** va realiza lucrările de:
Montarea rețelilor electrice exterioare și interioare la obiectul: „**Construcția rețelilor electrice în cablu PT 10-0,4 kV ale SRL „Pe Costisa” din s. Costesti r. Ialoveni.**”
iar **BENIFICIAR** va recepționa lucrările executate și le va achita în volumul, condițiile și la prețurile, convenite conform prezentului Contract, Devizului Local de cheltuieli aprobat de părți la prezentul Contract.
- 2.2. Anexa nr. 1, menționată în p.2.1. a prezentului Contract, după semnarea acesteia de către Părți, devine parte integrantă indispensabilă a prezentului Contract.

3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

- 3.1. **ANTREPRENORUL** se obligă:
 - 3.1.1. să execute cu forțele proprii lucrările prevăzute în p.2.1, în termenul prevăzut în p.4.1. al prezentului Contract;
 - 3.1.2. să dea **BENIFICIARUL** lucrările în primire conform Procesului verbal de recepție a lucrărilor executate;
 - 3.1.3. să-și asume întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate de către **ANTREPRENOR** pe șantier și pentru tehnologiile de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor actelor normative ale Republicii Moldova privind calitatea în construcții, precum și a standardelor tehnice în vigoare.
- 3.2. **BENIFICIARUL** se obligă:
 - 3.2.1. să achite lucrările în conformitate cu prevederile p. 6.2., al prezentului Contract.
 - 3.2.2. să recepționeze lucrările în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
 - 3.2.3. la începerea lucrărilor să obțină toate autorizațiile și avizele necesare execuției lucrărilor;
 - 3.2.4. să pună la dispoziția **ANTREPRENORULUI** fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
 - a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
 - b) suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizare șantier.

5. Comisia de receptive motiveaza propunerea facuta prin obiectiile

Lucrarile sint executate satisfactor

6. Prezentul proces-verbal, conținând 2file si a fost încheiat astăzi 31 martie2022 in 2(doua) exemplare.

Comisia de recepție finală:

Directorul SRL Pe Costisa

Marandici Mihail

Director SRL Alfa electro- montaj grup

Botnari Vladimir



V. Botnari

Responsabil tehnic _____

Diriginte de santier: Barcaru Nicolae

[Signature]



7. Lucrarea este:

06822505
8

TRANSMISA

Alfa electro-montaj grup SRL



LȘ

PRIMITA

Pe Costisa SRL



LȘ

570 000.00

P/4 Alfa

28

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ
nr.11/2022

mun. Chişinău,

din 16.08.2022

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

- 1.1. **Service Tulis** legal reprezentată prin D-nul **Ionas Ion** în calitate de Director, care acţionează în baza Statutului, numită în continuare **Benifeciar**, pe de o parte, şi
- 1.2. **„Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.**, legal reprezentată prin D-nul **Vladimir Botnari** în calitate de Director, care acţionează în baza Statutului, pe de altă parte, în calitate de **ANTREPRENOR**, ambele denumite în continuare **„PĂRŢI”**, sau individual – **„PARTE”**;
Părţile declară că posedă împuternicirile necesare şi au decis să încheie prezentul contract de subantrepriză:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. În baza prezentului Contract **ANTREPRENORUL** va realiza lucrările de:
Montarea reţelelor electrice exterioare şi interioare la obiectul: **Montarea post de transformare 1000 k VA, Service Tulis SRL**
iar **BENIFICIAR** va recepţiona lucrările executate şi le va achita în volumul, condiţiile şi la preţurile, convenite conform prezentului Contract, Devizului Local de cheltuieli aprobat de părţi la prezentul Contract.
- 2.2. Anexa nr. 1, menţionată în p.2.1. a prezentului Contract, după semnarea acesteia de către Părţi, devine parte integrantă indispensabilă a prezentului Contract.

3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

- 3.1. **ANTREPRENORUL** se obligă:
- 3.1.1. să execute cu forţele proprii lucrările prevăzute în p.2.1, în termenul prevăzut în p.4.1. al prezentului Contract;
- 3.1.2. să predea în termen **BENIFICIARULUI** lucrările în primire, în baza Procesului verbal de recepţie a lucrărilor executate, în conformitate cu clauzele contractuale stipulate în Contract;
- 3.1.3. să-şi asume întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate de către **ANTREPRENOR** pe şantier şi pentru tehnologiile de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor actelor normative ale Republicii Moldova privind calitatea în construcţii, precum şi a standardelor tehnice în vigoare.
- 3.2. **BENIFICIARUL** se obligă:
- 3.2.1. să achite lucrările în conformitate cu prevederile p. 6.2., al prezentului Contract.
- 3.2.2. să recepţioneze lucrările în conformitate cu clauzele prezentului Contract;
- 3.2.3. la începerea lucrărilor să obţină toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor;
- 3.2.4. să pună la dispoziţia **ANTREPRENORULUI** ,fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
- a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
- b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizare şantier.

- 16.2. Prezentul Contract, împreună cu acordurile adiționale și anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
- 16.3. Prezentul contract a fost întocmit în limba română, pe 5 (cinci) pagini, în două exemplare – câte unul pentru fiecare Parte, ambele fiind identice și legal valabile, posedând aceeași putere juridică.

17. RECHIZITELE PĂRȚILOR

BENIFICIAR

„Service Tulis S.R.L.”
R.Moldova, or. Ialoveni s. Costesti
c/f 1008600055838
cod TVA 6701616
IBAN:MD11VI000002224224123MDL
c/b: VICBMD2X479
VICTORIABANK
tel.: 069389006
email:

ANTREPRENOR

„Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.,
mun. Chișinău, S.Lazo 27/1
c/f 1010600017752
cod TVA 0307286
IBAN:MD26MO2224ASV36750617100
în MOBIASBANCA-OTP GRUP SA.
c/b: MOBBMD22
tel/fax: 060260303
email: alfaelectrogrup@mail.ru

Director


Ionas Ion



Director


Vladimir Botnari.



707041.61

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ
nr.04/2021

mun. Chişinău,

din 18.05.2021

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

- 1.1. **G.T. Bivol Adriana** legal reprezentată prin D-na, **Bivol Adriana** în calitate de Director, care acţionează în baza Statutului, numită în continuare **Benifeciar**, pe de o parte, şi
- 1.2. **S.C. „Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.**, legal reprezentată prin Dl. **Vladimir Botnari** în calitate de Director, care acţionează în baza Statutului, pe de altă parte, în calitate de **ANTREPRENOR**, ambele denumite în continuare „**PĂRŢI**”, sau individual – „**PARTE**”; Părţile declară că posedă împuternicirile necesare şi au decis să încheie prezentul contract de subantrepriză:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. În baza prezentului Contract **ANTREPRENORUL** va realiza lucrările de:
Montarea reţelelor electrice exterioare si interioare la obiectul: **Alimentarea cu energie electrica 10 kV a obiectului: Pompe de apa pentru irigare. Santier de constructie(Frigider) al GT Bivol Adriana din r-l Ialoveni s. Molesti, 4**
iar **BENIFICIAR** va recepţiona lucrările executate şi le va achita în volumul, condiţiile şi la preţurile, convenite conform prezentului Contract, Devizului Local de cheltuieli aprobat de părţi la prezentul Contract.
- 2.2. Anexa nr. 1, menţionată în p.2.1. a prezentului Contract, după semnarea acesteia de către Părţi, devine parte integrantă indispensabilă a prezentului Contract.

3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

- 3.1. **ANTREPRENORUL** se obligă:
- 3.1.1. să execute cu forţele proprii lucrările prevăzute în p.2.1, în termenul prevăzut în p.4.1. al prezentului Contract;
- 3.1.2. să dea **BENIFICIARUL** lucrările în primire conform Procesului verbal de recepţie a lucrărilor executate;
- 3.1.3. să-şi asume întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate de către **ANTREPRENOR** pe şantier şi pentru tehnologiile de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor actelor normative ale Republicii Moldova privind calitatea în construcţii, precum şi a standardelor tehnice în vigoare.
- 3.2. **BENIFICIARUL** se obligă:
- 3.2.1. să achite lucrările în conformitate cu prevederile p. 6.2., al prezentului Contract.
- 3.2.2. să recepţioneze lucrările în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
- 3.2.3. la începerea lucrărilor să obţină toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor;
- 3.2.4. să pună la dispoziţia **ANTREPRENORULUI** fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
- a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
- b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizare şantier.

- 16.2. Prezentul Contract, împreună cu acordurile adiționale și anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
- 16.3. Prezentul contract a fost întocmit în limba română, pe 5 (cinci) pagini, în două exemplare – câte unul pentru fiecare Parte, ambele fiind identice și legal valabile, posedând aceeași putere juridică.

17. RECHIZITELE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

G.T. Bivol Adriana
R-l Ialoveni, s. Molești, R. Moldova.
c/f 3202036725114
cod TVA _____
IBAN: MD81MO2224ASV71057447100
În MOBIASBANCA-OTP GRUP SA
c/b 079652374
tel.: 078256286
email: iuriebivol@yahoo.co.uk

SUBANTREPRENOR

„Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.,
mun. Chișinău, S. Lazo 27/1
c/f 1010600017752
cod TVA 0307286
IBAN: MD26MO2224ASV36750617100
în MOBIASBANCA-OTP GRUP SA.
c/b MOBBMD22
tel/fax: 060260303
email: alfaelectrogrup@mail.ru

Director



Bivol Adriana



Director



Vladimi Botnari.



De receptionat final obiectul

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.

6. Prezentul proces-verbal, conținând 2file si a fost încheiat astăzi 19 octombrie 2022 in 2(doua) exemplare.

Comisia de recepție finală:

Directorul "G.T. Bivol Adriana" _____ Bivol Adriana

Director Alfa electro-montaj grup " SRL _____ Botnari Vladimir

Responsabil tehnic Plugareov Sergiu _____

Diriginte de santier: __Barcaru Nicolae _____

7. Lucrarea este:

TRANSMISA

Data: 19 octombrie 2022

"Alfa electro-montaj grup" SRL

Cod fiscal: 1010600017752

Mun.Chisinau S.Lazo



PRIMITĂ:

Data: 19 octombrie 2022

"G.T. Bivol Adriana"

Cod fiscal: 3202036725114

LȘ



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 02/01-21

27.01.2021

mun. Chișinău

Prezentul contract este întocmit între:

„GALIATON GRUP” S.R.L., înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (IDNO 1019600017124), cu sediul pe adresa: or. Ialoveni str. V. Crăsescu 5/2 ap.06 și dresa Juridică: MD-6801, or. Ialoveni, str. Merilor 79, R. Moldova, în calitate de Beneficiar (în continuare numit **Beneficiar**), în persoana Directorului Grosu Igor și
SC „Alfa Electro-Montaj Grup” S.R.L., înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (IDNO:1010600017752), cu sediul pe adresa: MD-2004, mun. Chișinău R. Moldova, str. S.Lazo, 27/1, în calitate de executant (în continuare numit **Antreprenor**), în persoana Directorului Vladimir Botnari.

Beneficiar și **Antreprenorul**, numiți în continuare „**Părți**”, au încheiat prezentul contract privind următoarele.

Articolul 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul oferă iar Subantreprenorul se obligă să primească și să execute următoarele lucrări: „**Retelile electrice de forta si iluminat Garaje str.Petru Movila nr.1 or.Ialoveni**” Conform devizelor anexate la contract

- 1.1. Antreprenorul garantează corespunderea lucrărilor standardelor și normativelor de calitate în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

Articolul 2. DECLARAȚII ȘI GARANȚII

2.1. **Antreprenorul** declară și garantează **Beneficiarului**, că la momentul încheierii prezentului Contract deține licențele, permisiunile și autorizațiile necesare pentru îndeplinirea Lucrărilor stipulate în **Contract** și se obligă să asigure valabilitatea lor pentru întreaga perioadă de acțiune a prezentului **Contract**.

Articolul 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODUL DE ACHITARE

- 3.1. Valoarea totală a lucrărilor este de 884 577,44 MDL (Opt sute optzeci si patru mii cinci sute saptezeci si sapte lei 44 bani), inclusiv TVA, conform *Devizului de cheltuieli* anexat la prezentul contract.
3.2. Inceperea lucrarilor in 5 zile dupa achitarea avnsului de 30% din suma contractului
3.3. Achitarea definitiva se va efectua in termen de 10 zile bancare de la data semnarii Procesului Verbal de receptie finala a lucrarilor executate cit si dupa conectarea la tensiune a obiectului.
3.4. Valoarea contractului din punctul 3.1. este valoare finala pentru lucrarile din punctul nr. 1.1.

Articolul 4. TERMENII DE ÎNDEPLINIRE A LUCRĂRILOR

- 4.1. Termenul de îndeplinire a **Lucrărilor** stipulate în articolul 1.1 este de 1 an (dupa îndeplinirea lucrarilor de constructie de catre Beneficiar) de la semnarea contractului.
4.2. După finisarea **Lucrărilor antreprenorul** anunță **Beneficiarului** privind îndeplinirea **Lucrărilor** și **Părțile** coordonează termenii de primire-predare a **Lucrărilor** și de semnare a **Procesului-verbal** final. Termenii de predare-primire a **Lucrărilor** îndeplinite nu pot depăși 3 (trei) zile lucrătoare din momentul anunțării **Beneficiarului** de către **Antreprenor** despre faptul finalizării **Lucrărilor**.

Articolul 5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SUBANTREPRENORULUI

- 5.1. Cu scopul îndeplinirii clauzelor prezentului contract **Antreprenorul** se obligă:

Beneficiar
„GALIATON GRUP” SRL

Antreprenor
SC „ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP” SRL

11.6. Denumirea articolelor prezentului **Contract** se aplică doar pentru comoditate la efectuarea referințelor și nicidecum nu influențează asupra sensului sau asupra interpretării clauzelor prezentului **Contractului**.

11.7. Orice Notificare sau Scrisoare cu privire la prezentul **Contract** se execută în formă scrisă și se transmite prin poștă ori se prezintă la sediul **Părții** respective pentru înregistrare oficială și confirmare a faptului de informare. **Partea**, care transmite corespondența, trebuie să posede dovezi privind transmiterea corespondenței prin poștă ori privind prezentarea corespondenței la sediul celeilalte **Părți**. **Părțile** se obligă să anunțe imediat schimbarea adreselor juridice, a numerelor de telefon/fax și alte rechizite care pot influența circuitul de informație dintre **Părți**.

11.8. Prezentul **Contract** este elaborat în limba română, în 2(două) exemplare autentice, câte unul pentru fiecare **Parte**.

SEMNĂTURILE ȘI RECHIZITELE PĂRȚILOR:

Beneficiar:

«GALIATON GRUP» S.R.L

Adresa Juridică:

MD-6801, or. Ialoveni, str. Merilor 79,

Sediul: or. Ialoveni str. V. Cresescu 5/2 ap. 06

R. Moldova

IDNO: 1019600017124

BC „Victoriabanc” SA, filiala Ialoveni nr.24

IBAN: MD72VI022242400000130MDL

BC “Mobiasbanca Grupe Societe Generale”,

Filiala nr. 29 Ialoveni.

c/b: MOBBMD22

IBAN: MD40MO2224ASV46159337100

Tel/Fax.: 0268 85 428; 0693 39 428; 060929999

E-mail:

Antreprenor:

S.C.”ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP” S.R.L

Adresa Juridică:

MD- 2004, str. S. Lazo 27/1, mun. Chisinau,

R. Moldova

IDNO: 1010600017752

B.C. “MOBIASBANCA-OTP GROUP” S.A.

c/d: MD26MO2224ASV36750617100

c/b: MOBBMD22

TVA: 0307286

Tel/Fax: 022 63-69-47; 060260303; 079216031

E-mail: alfaelectrogrup@mail.ru

Director
Grosu Igor

L.S.



Director
Vladimir Botnari

L.S.



Beneficiar
«GALIATON GRUP» S.R.L.



Antreprenor
SC “ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP” SRL



4

este 705

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

nr.05/2020

mun. Chişinău,

din 14 .05.2020

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

- 1.1. S.C. „Delacos Grup ” S.R.L., legal reprezentată prin D. Mereacre Olesea, în calitate de Director, care acţionează în baza Statutului, numită în continuare **Benifeciar** , pe de o parte, şi
- 1.2. S.C. „Alfa electro-montaj Grup” S.R.L., legal reprezentată prin dl. Vladimir Botnari în calitate de Director, care acţionează în baza Statutului, pe de altă parte, în calitate de **ANTREPRENOR**, ambele denumite în continuare „**PĂRŢI**”, sau individual – „**PARTE**”; Părţile declară că posedă împuternicirile necesare şi au decis să încheie prezentul contract de subantrepriză:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. În baza prezentului Contract **ANTREPRENORUL** va realiza lucrările de:
Montarea reţelelor electrice exterioare si interioare la obiectul: „ **Constructia liniei electrice 10 kV si alimentarea cu energie electrica SC “DELACOS GRUP” SRL.**
iar **BENIFICIAR** va recepţiona lucrările executate şi le va achita în volumul, condiţiile şi la preţurile, convenite conform prezentului Contract, Devizului Local de cheltuieli aprobat de părţi la prezentul Contract.
- 2.2. Anexa nr. 1, menţionată în p.2.1. a prezentului Contract, după semnarea acesteia de către Părţi, devine parte integrantă indispensabilă a prezentului Contract.

3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

- 3.1. **ANTREPRENORUL** se obligă:
- 3.1.1. să execute cu forţele proprii lucrările prevăzute în p.2.1, în termenul prevăzut în p.4.1. al prezentului Contract;
- 3.1.2. să dea **BENIFICIARUL** lucrările în primire conform Procesului verbal de recepţie a lucrărilor executate;
- 3.1.3. să-şi asume întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate de către **ANTREPRENOR** pe şantier şi pentru tehnologiile de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor actelor normative ale Republicii Moldova privind calitatea în construcţii, precum şi a standardelor tehnice în vigoare.
- 3.2. **BENIFICIARUL** se obligă:
- 3.2.1. să achite lucrările în conformitate cu prevederile p. 6.2., al prezentului Contract.
- 3.2.2. să recepţioneze lucrările în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
- 3.2.3. la începerea lucrărilor să obţină toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor;
- 3.2.4. să pună la dispoziţia **ANTREPRENORULUI** fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
- a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
- b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizare şantier.

- 16.2. Prezentul Contract, împreună cu acordurile adiționale și anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
- 16.3. Prezentul contract a fost întocmit în limba română, pe 5 (cinci) pagini, în două exemplare – câte unul pentru fiecare Parte, ambele fiind identice și legal valabile, posedând aceeași putere juridică.

17. RECHIZITELE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

„Delacos Grup” S.R.L.
R-l Ialoveni, s. Costesti, R. Moldova.
c/f 1004600043330
cod TVA 6700685
IBAN: MD19AG000000002251140350
în BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” SA
c/b AGRNMD2X797
tel.: 069008472
email: delacosgrup@yahoo.com

SUBANTREPRENOR

„Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.,
mun. Chișinău, S. Lazo 27/1
c/f 1010600017752
cod TVA 0307286
IBAN: MD26MO2224ASV36750617100
în BC „MOBIASBANCA” SA.
c/b MOBBMD22
tel/fax: 060260303
email: alfaelectrogrup@mail.ru

Director



O. Mereacre


Director



V. Botnari.


**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ A LUCRĂRILOR**
Nr. 03 din 19.04.2021

1.Privind lucrarea: **Construcția liniei electrice 10 kV și alimentarea cu energie electrică SC Delacos Grup SRL** executată la obiectul S.C. Delacos SRL în cadrul contractului nr.05/2020 din 14.05.2020 încheiat între S.C. Delacos Grup SRL și Alfa electro-montaj grup SRL

2. Comisia de recepție finală a lucrărilor

Presedinte : Director O.Mereacre

Membrii : Director adjunct I. Mereacre

Botnari Vladimir director SRL „Alfa electro-montaj grup”

Barcaru Nicolae Diresinte de santier
(numele, prenumele) (calitate)

3. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, sînt complete conform
Procesului-Verbal de recepție a lucrărilor executate din 19.aprilie 2021

2) lucrările cuprinse au fost executate;

3) în lucrările, din devize s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Lucrările ; Construcția liniei electrice 10 kV și alimentarea cu energie electrică SC Delacos Grup SRL să fie primite.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările fiind finisate.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Lucrările să fie primite.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file , a fost încheiat astăzi 19.aprilie 2021 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Presedinte :Director -O. Mereacre

Membrii Director adjunct -I. Mereacre

Director Botnati Vladimir - Alfa electro montaj grup SRL

Barcaru Nicolae-Diriginte de santier



8. Lucrarea este;

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

2021

L.Ş.



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

2021

L.Ş.



CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ № 9/03

21 martie 2023

mun. Chișinău


"CONSIT PRO" S.R.L., cu sediul în mun. Chișinău, str. Frumoasa 71, reprezentată de către Directorul, dl. Ivan CİCANCİ, care activează în baza Statutului, denumită în continuare "Antreprenor general", pe de o parte, și "ALFA ELECTROMONTAJ-GRUP" SRL cu sediul în, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo 27/1, reprezentată de către Directorul dl. Vladimir Botnari, care activează în baza Statutului, denumită în continuare "Subantreprenor", pe de altă parte, numite în continuare "Părți", au încheiat prezentul contract în următoarele condiții:

I. Obiectul contractului

- 1.1 „Subantreprenorul” se obligă să execute lucrările de construcție potrivit Devizelor locale, avînd ca obiectiv:
Lucrări de reparație capitală a cantinei și sălii de sport a L.T. Mihail Bârcă, comuna Mileștii Mici, r-ul Ialoveni numite în continuare lucrări:
- Montarea rețelelor electrice interioare .
- 1.2 Subantreprenorul execută lucrările strict în baza documentației de proiect coordonată și verificată, și prevederelor actelor normative în vigoare a RM în construcție.
- 1.3 Termenul de executare a lucrărilor se stabilește conform graficului de realizare a lucrărilor și în baza devizelor coordonate de către părți și constituie **60 zile** lucrătoare
- 1.4 „Subantreprenorul” declară și garantează „Antreprenorului” că posedă toate autorizațiile, licențele de stat necesare pentru executarea Obiectului contractual și se obligă să le mențină valabile pe toată perioada acțiunii prezentului Contract. „Subantreprenorul” dispune de materiale, mecanisme și utilaje necesare pentru îndeplinirea calitativă și în termen a lucrărilor ce se solicită.

II. Costul lucrărilor și condițiile de plată

- 2.1 Valoarea lucrărilor executate de „Subantreprenor”, stabilită potrivit Devizului aprobat de Antreprenor și anexat, care este parte integrantă a prezentului Contract, constituie **816 000,00 lei lei.incl. TVA**
- 2.2 La solicitarea Autorității contractante și Antreprenorului pe parcursul executării lucrărilor pot fi efectuate modificări în documentația de proiect și devize după aprobarea cărora urmează a fi executate de către Subantreprenor.
- 2.3 Achitarea sumei a costului lucrărilor executate și recepționate din cele indicate în p.2.1 al prezentului Contract se face de către „Antreprenor”, în felul următor:
- „Antreprenorul” achită „Subantreprenorului” suma avansului în cuantum de **0 %**, următoarea plată se execută după semnarea de către „Autoritatea contractantă” și „Antreprenor” a Procesului-Verbal de recepție a lucrărilor executate, cu respectarea unui termen de 10 zile calendaristice din data transferării din partea „Autorității contractante” la contul de decontare a „Antreprenorului” a mijloacelor bănești pentru lucrările executate.
- 2.4 Subantreprenorul achită Antreprenorului serviciile de antreprenor general în cuantum de **2,5%** din costul lucrărilor facturate.
- 2.5 „Subantreprenorul” se angajează să asigure condițiile necesare pentru reținerea succesivă din facturile parțiale de lucrări în cuantum de **5%** din valoarea lucrărilor executate și propuse spre achitare. Suma reținută se va restitui „Subantreprenorului” după semnarea procesului verbal de recepție finală în termen de 10 zile din data transferării din partea „Autorității Contractante” la contul de decontare a „Antreprenorului” a garanției de bună execuție în cuantum de **5%**, și dacă nu sunt obiecții asupra lucrărilor executate în faza recepției la terminarea lor, sau după înlăturarea obiecțiilor apărute.



VII. Soluționarea litigiilor

- 7.1 Toate litigiile, care pot apărea pe parcursul executării prezentului Contract(încheierea, modificarea, completarea, interpretarea și/sau executarea Contractului), vor fi soluționate pe cale amiabilă, prin negocieri directe între părți.
- 7.2 Părțile stabilesc că toate pretențiile/reclamațiile posibile la prezentul Contract urmează să fie examinate/soluționate în termen de **10 zile** calendaristice din momentul primirii respectivelor.
- 7.3 În cazul imposibilității soluționării litigiilor pe calea negocierilor, părțile le transmit spre soluționare, după competență, în instanța de judecată a Republicii Moldova, în conformitate cu legislația în vigoare.

VIII. Alte condiții

- 8.1 Termenul contractului: Prezentul Contract intră în vigoare din momentul semnării acestuia și va fi valabil până la executarea integrală a obligațiilor de ambele Părți, pe perioada anului 2023. Termenul poate fi stabilit/modificat prin acordul comun al părților.
- 8.2 Modificarea condițiilor contractuale: Toate modificările/completările prezentului Contract se fac prin coordonare dintre Părți și operează de jure, doar în cazul în care vor fi perfectate în forma scrisă și vor fi consimțite de partea adversă prin semnătură și ștampilă.
- 8.3 Legislația aplicată: Prezentul Contract este reglementat și interpretat în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
- 8.4 Acord final: Prezentul Contract reprezintă toate condițiile, coordonate/negociate/consimțite de Părți și incluse în Contract ca urmare a manifestării liberului consimțământ și stabilirea unui acord de voință în ceea ce privește conținutul clauzelor esențiale ale acestuia.
- 8.5 Prezentul Contract este întocmit în scris, în limba de stat, în două exemplare, fiind identice după conținut și forță juridică.

IX. DATELE DE IDENTIFICARE, RECHIZITELE BANCARE ȘI SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

“SUBANTREPRENOR”

“ALFA ELECTROMONTAJ - GRUP “ SRL

mun. Chișinău,
str. Serghei Lazo , 27/1
Cod fiscal 1010600017752
Cod TVA 0307286
“Mobiasbanca-Groupe Societe Generale” SA
IBAN MD26MO2224ASV36750617100
Cod bancar MOBBMD22

Administrator V. Botnari Botnari VI.

“ANTREPRENOR”

“CONSIT PRO” SRL

MD 2021, Republica Moldova
mun. Chișinău, str. Frumoasa 71,
Cod fiscal 1003600004015
Cod TVA 0205018
BC„Moldindconbank” SA, fil.Telecentru
IBAN MD29000002224232001637
Cod bancar BIC MOLDMMD2X306

Director Cicanci I.



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

EAL000650745



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordonanța Guvernului României nr. 50/2019
nr. 118 din 28 august 2017
Tribunalul București
Procedura de executare a hotărârii
nr. 118 din 28 august 2017


Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		număr: номер		data: дата										
		9. Transportator Перевозчик		c./ nr.TVA / ф.к./ код НДС										
1. Furnizor: Поставщик		ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L., SEC.RISCANI Serghei Lazo nr.27 bl.1 Cont MD26MO2224ASY36750617100, OTP BANK S.A., MOBBMD22		c./ nr.TVA 1010600017752 / ф.к./ код НДС 0307286										
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		CONSIT PRO S.R.L., SEC.CENTRU Frumoasa nr.71		c./ nr.TVA 1003600004015 / ф.к./ код НДС 0205018										
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный			4. Documente anexate Прилагаемые документы											
5. Punct încărcare Пункт загрузки			6. Punct descărcare Пункт разгрузки											
7. Redirițări Переодресовки														
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товаров/активов			10.2 Unitate de măsură Единица измере- ния	10.3 Cantitatea mărfurilor/acti- velor, volumul serviciilor Количество товаров/акти- вов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леи	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леи	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леи	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леи	10.9 Ală informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Колес- ности	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
1. Serviciu de reparatie capitala a camionii si salii de sport a L.T. Mihail Barca, comuna Milestii Mici r. Ialoveni. Conf. contract din 21.03.2023			serv.		1	383031,64	383031,64	20	76606,33	459637,97				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)						383031,64	X	76606,33	459637,97	X	X	X		0,00
13. Permis eliberarea: Отпуск			director VLADIMIR BOTNARI			Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 28.12.2023								
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдан товары/активы (услуги)			director VLADIMIR BOTNARI			Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 28.12.2023								
15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorului): Принят товары/активы посредник (перевозчик)						Functia, numele, prenumele , semnătura / Должность, фамилия, имя , подпись								
16. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorului): Сдан товары/активы посредник (перевозчик)						Functia, numele, prenumele , semnătura / Должность, фамилия, имя , подпись								
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: получатель/получатель			director IVAN CİCANCİ			Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/Применена электронная подпись Покупателя 28.12.2023								
						Functia, numele, prenumele , semnătura / Должность, фамилия, имя , подпись								

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EA1000483085



Formular tipat
Anexa 1 la Ordinul Ministrului Afacerilor Interne
nr. 179 din 24 august 2010
Tipărit în conformitate cu prevederile Legii nr. 489 din 2003
Modificată de Legea nr. 163 din 2007

Data eliberării / data livrării 31.07.2023 / 31.07.2023 Дата выписки / дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата							
1. Furnizor: Поставщик: ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L., SEC.RISCANI Serghei Lazo nr.27 bl.1 Cont MD26MO2224ASV36750617100, OTP BANK S.A., MOBBDMD22		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС							
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель: CONSIT PRO S.R.L., SEC.CENTRU Frumoasa nr.71				c.f./ nr.TVA 1010600017752 / ф.к./ код НДС: 0307286							
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____		4. Documente anexate Прилагаемые документы: Proces Verbal									
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare și mărfii/activului Наименование товаров/услуг, услуг и код товарной позиции товара/услуги	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/услуг, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лей	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лей	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лей	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/услуг, лей	10.9 Alta informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr loturi Коды партий	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Reparația rețelilor electrice interioare conf. contract nr. 4003 din 21.03.2023	serv.	1	291174,30	291174,30	20	58234,86	349409,16				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				291174,30	X	58234,86	349409,16	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director VLADIMIR BOTNARI
Отпуск
разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor / Применена электронная подпись Поставщика 31.07.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VLADIMIR BOTNARI
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor / Применена электронная подпись Поставщика 31.07.2023

L.S. _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: director IVAN CIGANCI
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător / Применена электронная подпись Покупателя 31.07.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 01/01-23

20.01.2023

mun. Chișinău

Prezentul contract este întocmit între:

„GALIATON GRUP” S.R.L., înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (IDNO 1019600017124), cu sediul pe adresa: or. Ialoveni str. V. Crăsescu 5/2 ap.06 și dresa Juridică: MD-6801, or. Ialoveni, str. Merilor 79, R. Moldova, în calitate de Beneficiar (în continuare numit **Beneficiar**), în persoana Directorului Grosu Igor și
SC „Alfa Electro-Montaj Grup” S.R.L., înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (IDNO:1010600017752), cu sediul pe adresa: MD-2004, mun. Chișinău R. Moldova, str. S.Lazo, 27/1, în calitate de executant (în continuare numit **Antreprenor**), în persoana Directorului **Vladimir Botnari**.

Beneficiar și **Antreprenorul**, numiți în continuare „**Părți**”, au încheiat prezentul contract privind următoarele.

Articolul 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul oferă iar Subantreprenorul se obligă să primească și să execute următoarele lucrări: „**Retelile electrice de forta si iluminat interior casa cu 9 etaje amplasata pe str. Alexandru cel Bun nr. 28/3 or.Ialoveni**” Conform devizelor anexate la contract

1.1. Antreprenorul garantează corespunderea lucrărilor standardelor și normativelor de calitate în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

Articolul 2. DECLARAȚII ȘI GARANȚII

2.1. **Antreprenorul** declară și garantează **Beneficiarului**, că la momentul încheierii prezentului Contract deține licențele, permisiunile și autorizațiile necesare pentru îndeplinirea Lucrărilor stipulate în **Contract** și se obligă să asigure valabilitatea lor pentru întreaga perioadă de acțiune a prezentului **Contract**.

Articolul 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODUL DE ACHITARE

- 3.1. Valoarea totală a lucrărilor este de **500 000.00 MDL (Cinci sute mii lei 00 bani)**, inclusiv TVA, conform **Devizului de cheltuieli** anexat la prezentul contract.
- 3.2. Inceperea lucrarilor in 5 zile dupa achitarea avnsului de 30% din suma contractului
- 3.3. Achitarea definitiva se va efectua in termen de 10 zile bancare de la data semnarii Procesului Verbal de receptie finala a lucrarilor executate cit si dupa conectarea la tensiune a obiectului.
- 3.4. Valoarea contractului din punctul 3.1. este valoare finala pentru lucrarile din punctul nr. 1.1.

Articolul 4. TERMENII DE ÎNDEPLINIRE A LUCRĂRILOR

- 4.1. Termenul de îndeplinire a **Lucrărilor** stipulate în articolul 1.1 este de 1 an (dupa indeplinirea lucrarilor de constructie de catre Beneficiar) de la semnarea contractului.
- 4.2. După finisarea **Lucrărilor antreprenorul** anunță **Beneficiarului** privind îndeplinirea **Lucrărilor** și **Părțile** coordonează termenii de primire-predare a **Lucrărilor** și de semnare a **Procesului-verbal** final. Termenii de predare-primire a **Lucrărilor** îndeplinite nu pot depăși 3 (trei) zile lucrătoare din momentul anunțării **Beneficiarului** de către **Antreprenor** despre faptul finalizării **Lucrărilor**.

Articolul 5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SUBANTREPRENORULUI

5.1. Cu scopul îndeplinirii clauzelor prezentului contract **Antreprenorul** se obligă:

Beneficiar
„GALIATON GRUP” S.R.L.

Antreprenor
SC „ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP” S.R.L.



Denumirea articolelor prezentului **Contract** se aplică doar pentru comoditate la efectuarea cerințelor și nicidecum nu influențează asupra sensului sau asupra interpretării clauzelor prezentului **Contractului**.

11.7. Orice Notificare sau Scrisoare cu privire la prezentul **Contract** se execută în formă scrisă și se transmite prin poștă ori se prezintă la sediul **Părții** respective pentru înregistrare oficială și confirmare a faptului de informare. **Partea**, care transmite corespondența, trebuie să posede dovezi privind transmiterea corespondenței prin poștă ori privind prezentarea corespondenței la sediul celeilalte **Părți**. **Părțile** se obligă să anunțe imediat schimbarea adreselor juridice, a numerelor de telefon/fax și alte rechizite care pot influența circuitul de informație dintre **Părți**.

11.8. Prezentul **Contract** este elaborat în limba română, în 2(două) exemplare autentice, câte unul pentru fiecare **Parte**.

SEMNĂTURILE ȘI RECHIZITELE PĂRȚILOR:

Beneficiar:

«GALIATON GRUP» S.R.L

Adresa Juridică:

MD-6801, or. Ialoveni, str. Merilor 79,

Sediul: or. Ialoveni str. V. Cresescu 5/2 ap. 06

R. Moldova

IDNO: 1019600017124

BC „Victoriabanc” SA, filiala Ialoveni nr.24

IBAN: MD72VI022242400000130MDL

BC “Mobiasbanca Grupe Societe Generale”,

Filiala nr. 29 Ialoveni.

c/b: MOBBMD22

IBAN: MD40MO2224ASV46159337100

Tel/Fax.: 0268 85 428; 0693 39 428; 060929999

E-mail:

Antreprenor:

S.C.”ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP” S.R.L

Adresa Juridică:

MD- 2004, str. S. Lazo 27/1, mun. Chisinau,

R. Moldova

IDNO: 1010600017752

B.C. “MOBIASBANCA-OTP GROUP” S.A.

c/d: MD26MO2224ASV36750617100

c/b: MOBBMD22

TVA: 0307286

Tel/Fax: 022 63-69-47; 060260303; 079216031

E-mail: alfaelectrogrup@mail.ru

Director
Grosu Igor

L.Ș.



Director
Vladimir Botman

L.Ș.



"Alfa electro-montaj grup" SRL

c/f: 1010600017752

Anexa nr.2

la regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

INVESTITOR:

Galiaton Grup SRL

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALĂ

Nr. 07 din 06 noiembrie 2023

Privind lucrarea "Retelile electrice de forta si iluminat interior casa cu 9 etaje amplasata pe str.Alexandru cel Bun nr.28/3 or. Ialoveni.."

este executată în cadrul contractului de antrepriza nr. 01/01-23 din 20.01.2023 încheiat între:

"Galiaton Grup SRL" si SRL "Alfa electro-montaj grup"

1. Admiterea receptiei lucrarilor executate:

Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul 22.01.2023-06.11.2023 fiind formata din:

Directorul "Galiaton Grup SRL"  Grosu Igor

Director "Alfa electro-Montag grup" SRL  Botnari Vladimir

2. Au mai participat la receptie:

3. In rezultatul examinarii vizuale a lucrarilor executate si analizei documentelor prezentate de catre executant, comisia de receptie finala a constatat urmatoarele;

a) lucrarile pe specialitati, au fost executate si receptionate conf. procesului verbal de executarea lucrarilor.

b) lucrarile au fost complet terminate la data de 06.11.2023

c) documentatia a fost prezentata complet;

d) Valoarea obiectului este de 500000.00 lei

4. În baza constatărilor făcute, comisia de receptie finală propune:

De receptionat final obiectul

"Retelile electrice de forta si iluminat interior casa cu 9 etaje amplasata pe str. Alexandru cel Bun.28/3"

5. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.

6. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si a fost incheiat astazi 06.11.2023 in 2(doua) exemplare.

Comisia de receptie finala:

Directorul "Galiaton Grup SRL" _____ Grosu Igor

Director "Alfa electro-montaj grup SRL" V. Botnari Botnari Vladimir



Responsabil tehnic _____

Diriginta de santier: Botnari Vladimir V. Botnari



7. Lucrarea "Retelile electrice de forta si iluminat interior casa cu 9 etaje amplasata pe str. Alexandru cel Bun nr.28/3 or. Ialoveni" este:

TRANSMISA

Data: 06 noiembrie 2023

"Alfa electro-montaj grup" SRL

Cod fiscal: 1010600017752

Mun.Chisinau S.Lazo

PRIMITA:

Data: 06 noiembrie 2023

"Galiaton Grup SRL"

Cod fiscal: 1019600017124

or. Ialoveni.



ДОГОВОР № 2023

CONTRACT № 2023

14.07.2023г.

г. Кишинев

14.07.2023

mun. Chişinău

«ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP» SRL, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора **VLADIMIR BOTNARI**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

«AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL» SRL, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора **Пастух Сергей** с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕАМБУЛА

ООО «Автомагистраль - Пивдень» (Украина, г. Одесса) была выбрана соответствующим образом Г.П. «Государственная Администрация Автомобильных Дорог (Молдова, г. Кишинёв) для выполнения необходимых работ по реабилитации национальной дороги М3 Кишинёв- Джурджулешты, км 96+800 – км 96+800 и км 171+290 – км 179+650 – км 190+750 (в дальнейшем "Контрактные работы");

Для выполнения Контрактных работ был заключен Контракт RSP/W10/01 от 08 августа 2018 года (в дальнейшем "Основной Контракт") между ООО «Автомагистраль- Пивдень» (Украина, г. Одесса) и Г.П. «Государственная Администрация Автомобильных Дорог» (Молдова, г. Кишинёв);

ООО «Автомагистраль- Пивдень» (Украина, г. Одесса) действует на территории Республики Молдова посредством своего местного представителя «Avtomagistrali-Pivdeni International» S.R.L. (Молдова г. Кишинёв) в соответствии с Контрактом о Сотрудничестве №1 подписанным 08 августа 2018 года между этими 2 компаниями.

Сocietate Comerciala «ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP» SRL, în continuare „Executant”, în persoana directorului **VLADIMIR BOTNARI**, care acţionează în baza Statutului, pe de o parte, şi

Societate Comerciala **AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL» SRL**, în continuare „Beneficiar”, în persoana directorului **Pastuh Serghei**, pe de altă parte au încheiat prezentul Contract cu următoarele condiţii:

PREAMBULA

Compania LLC “Automagistral Pivden” (Ucraina) a fost selectată în mod corespunzător de către Î.S. “Administraţia de Stat a Drumurilor” pentru executarea lucrărilor necesare pentru reabilitarea drumului naţional M3 Chişinău-Giurgiuleşti, km 96+800 – km 171+290 şi km 179+650 – km 190+750 (lucrări contractante).

Pentru executarea Lucrărilor Contractante a fost încheiat Contractul Nr. RSP/W10/01 din 08 August 2018 (denumit în continuare “Contractul Principal”) între LLC „Automagistral-Pivden” (Ucraina) si Î.S. “Administraţia de Stat a Drumurilor”;

Compania LLC Automagistral-Pivden (Ucraina) activează pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul reprezentantului său local, “Avtomagistrali - Pivdeni International” S.R.L. (Republica Moldova), în conformitate cu contractul de colaborare nr. 1 semnat în data de 08 August 2018, între aceste două companii.



10. ЮРИДИЧЕСКИЕ
БАНКОВСКИЕ
СТОРОН

АДРЕСА И
РЕКВИЗИТЫ

10. ADRESELE
RECHIZITELEBANCARE
PĂRȚILOR

ȘI
ALE

ИСПОЛНИТЕЛЬ: «ALFA ELECTRO-MONTAJ
GRUP» SRL

mun. Chisinau, str.Serghei Lazo 27/1

c/f 1010600017752

IBAN: MD26MO2224ASV36750617100

BC Mobiasbanca SA

MOBBMD22

EXECUTANT: «ALFA ELECTRO-MONTAJ
GRUP» SRL

mun. Chisinau, str.Serghei Lazo 27/1

c/f 1010600017752

IBAN: MD26MO2224ASV36750617100

BC Mobiasbanca SA

MOBBMD22

ЗАКАЗЧИК: «AVTOMAGISTRALI-PIVDENI
INTERNATIONAL» SRL

2065, mun. Chisinau, str. Negreșteni, 9, ap.12

c/f 1018600034911

TVA 0210060

IBAN: MD72MO2224ASV33371187100

BC " OTP Group S.A"

MOBBMD22

BENEFICIAR: «AVTOMAGISTRALI-PIVDENI
INTERNATIONAL» SRL

2065, mun. Chisinau, str. Negreșteni, 9, ap.12

c/f 1018600034911

TVA 0210060

IBAN: MD72MO2224ASV33371187100

BC " OTP Group S.A"

MOBBMD22

11. ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

11. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ИСПОЛНИТЕЛЬ: «ALFA ELECTRO-MONTAJ
GRUP» SRL



EXECUTANT: «ALFA ELECTRO-MONTAJ
GRUP» SRL



ЗАКАЗЧИК: «AVTOMAGISTRALI-PIVDENI
INTERNATIONAL» SRL

BENEFICIAR: «AVTOMAGISTRALI-PIVDENI
INTERNATIONAL» SRL





Присоединяйтесь к крупнейшей международной конференции по вопросам
развития и модернизации экономики в Республике Беларусь
на 2014 год 28-29 августа 2014
Город Минск, Беларусь
2014. 11-12 июля 2014 (суббота, воскресенье)

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Crimen, Nr.

EAJ000654647

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		29.09.2023 / 29.09.2023		număr: номер		data: дата						
9. Transportator Перевозчик				c./r. TVA ф.к./ код НДС								
1. Furnizor: Поставщик				c./r. TVA 1010600017752 / ф.к./ код НДС 0307286								
ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L., SEC.RISCANI Sorghel Lazo nr.27 bl.1 Conf. MD26MO2224ASV36759617100, OTP BANK S.A., MOBBMD22												
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				c./r. TVA 1018600034911 / ф.к./ код НДС 0210060								
AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL S.R.L., SEC.CENTRU Negresteni nr.9 sL12												
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____				4. Documente anexate Прилагаемые документы								
Proces verbal												
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirițări Переадресовки								
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfuri/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товар/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, serviciilor, valoarea serviciilor Количество товаров/активов, услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Alte informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr înscris Колличество	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Serviciu de instalare a iluminatului fotovoltaic 32 treceri inclusiv 64 piloni si corpuri de iluminat pe drum M3 Chisinau -Giurgiulesti.Conf. contract nr 2023 din 14.07.2023		serv.	1	1179446.56	1179446.56	0	0,00	1179446.56				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					1179446.56	X	0,00	1179446.56	X	X	X	0.00

13. Permis eliberarea: director VLADIMIR BOTNARI
Oruyex _____
porecume: _____

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor: Промисленна
електронная подпись Поставщика 29.09.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătură \ Должность, фамилия, имя, отчество

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VLADIMIR BOTNARI
Сдан товар(ы)/активы (услуги)

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor: Применена электронная подпись Поставщика 29.09.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura : Должность, фамилия, имя, отчество

L.S.

МД

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Принимал товарищ/активист посредник (переводчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):

Сдел товара/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile)
criticului/beneficiarul:

contabil SERGHEI PASTUH

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/Применена
электронная подпись. Покупателя 05.10.2023

— Принадлежность товара/услуги (услуги)
покупатель/получатель

Fuerza, nombre, pronombre, semántica / Полнота, значение, имя, местоим.

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

nr.08/07/2023

mun. Chişinău,

din 14.07.2023

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

- 1.1. Legal reprezentată prin D-nul **Velicico Veaceslav** în calitate de Administrator SRL „**VASCANIMPEX**”, numită în continuare **Benifeciar**, pe de o parte, şi
- 1.2. **S.C. „Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.**, legal reprezentată prin Dl. **Vladimir Botnari** în calitate de Director, care acţionează în baza Statutului, pe de altă parte, în calitate de **ANTREPRENOR**, ambele denumite în continuare „**PĂRŢI**”, sau individual – „**PARTE**”; Părţile declară că posedă împuternicirile necesare şi au decis să încheie prezentul contract de subantrepriză:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. În baza prezentului Contract **ANTREPRENORUL** va realiza lucrările de:
Montarea reţelelor electrice exterioare si interioare la obiectul: „**Alimentarea cu energie electrica PT160 kV.A. „VASCANINPEX” SRL**” iar **BENIFICIAR** va recepţiona lucrările executate şi le va achita în volumul, condiţiile şi la preţurile, convenite conform prezentului Contract, Devizului Local de cheltuieli aprobat de părţi la prezentul Contract.
- 2.2. Anexa nr. 1, menţionată în p.2.1. a prezentului Contract, după semnarea acesteia de către Părţi, devine parte integrantă indispensabilă a prezentului Contract.

3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

- 3.1. **ANTREPRENORUL** se obligă:
 - 3.1.1. să execute cu forţele proprii lucrările prevăzute în p.2.1, în termenul prevăzut în p.4.1. al prezentului Contract;
 - 3.1.2. să dea **BENIFICIARUL** lucrările în primire conform Procesului verbal de recepţie a lucrărilor executate;
 - 3.1.3. să-şi asume întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate de către **ANTREPRENOR** pe şantier şi pentru tehnologiile de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor actelor normative ale Republicii Moldova privind calitatea în construcţii, precum şi a standardelor tehnice în vigoare.
- 3.2. **BENIFICIARUL** se obligă:
 - 3.2.1. să achite lucrările în conformitate cu prevederile p. 6.2., al prezentului Contract.
 - 3.2.2. să recepţioneze lucrările în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
 - 3.2.3. la începerea lucrărilor să obţină toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor;
 - 3.2.4. să pună la dispoziţia **ANTREPRENORULUI** fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
 - a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
 - b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizare şantier.

- 16.2. Prezentul Contract, împreună cu acordurile adiționale și anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
- 16.3. Prezentul contract a fost întocmit în limba română, pe 5 (cinci) pagini, în două exemplare – câte unul pentru fiecare Parte, ambele fiind identice și legal valabile, posedând aceeași putere juridică.

17. RECHIZITELE PĂRȚILOR

BENIFICIAR

SRL „VASCANIMPEX”
Or. Criuleni, bd. Biruinta 21, of. 360. R.M.
c/f 1008600048322
cod TVA 0607498
IBAN: MD33EN000000222449640845
În BC „Energbank” SA
c/b: ENEGMD22
tel.: 068169666
email:

ANTREPRENOR

„Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.,
mun. Chișinău, S. Lazo 27/1. R.M.
c/f 1010600017752
cod TVA 0307286
IBAN: MD26MO2224ASV36750617100
în MOBIASBANCA-OTP GRUP SA.
c/b: MOBBMD22
tel/fax: 060260303
email: alfaelectrogrup@mail.ru

Director



Velicico Veacislav

Director



V. Botnari.




FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAK000566876



Formular tipic
Anexa 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 148 din 20 septembrie 2017
Tipul de factură
Primele două cifre din numărul de factură reprezintă anul și luna de emitere a facturii
Ex: 12 din 10 reprezintă anul 2012 și luna 10

Data eliberării / data livrării Дата выдачи / дата поставки		09.11.2023 / 09.11.2023		număr: номер		data: дата						
9. Transportator Перевозчик				c.f./ nr.TVA ф.л./ код НДС								
1. Furnizor: Поставщик				c.f./ nr.TVA								
ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L., SEC.RISCANI Serghiei Lazo nr.27 bl.1 Cont				1010600017752 /								
MD26MO2224ASV36750617100, OTP BANK S.A., MOBBDMD22				ф.л./ код НДС 0307286								
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA								
VASCANIMPEX S.R.L., OR.CRIULENI Birou nr.21 of.306				1008600048322 /								
f.л./ код НДС 0607498												
3. Delegație Доверенность				4. Documente anexate Прилагаемые документы								
seria серия				Proces Verbal								
număr номер												
data дата												
delegatului делегированный												
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки								
7. Redirijări Переадресовки												
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poștei tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код тарифной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Alte informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Кол-во мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Instalația cu energie electrică PT160 kVA p/u Vascanimpex SRL, s. Ohrincea, Conf. contract nr.08/07/2023 din 14.07.2023		scv.	1	706892,20	706892,20	20	141378,44	848270,64				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					706892,20	X	141378,44	848270,64	X	X	X	0,00

13. Permis de liberare: director VLADIMIR BOTNARI
Разрешение: Отпуск
Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 09.11.2023
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VLADIMIR BOTNARI
Сдан товары/активы (услуги)
Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 09.11.2023
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

L.S.
M.P.
15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportator):
Принят товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportator):
Сдан товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiar:
Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель
director VEACESLAV VELICIC
Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/Применена электронная подпись Покупателя 12.11.2023
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ № 9/03

21 martie 2023

mun. Chișinău


"CONSIT PRO" S.R.L., cu sediul în mun. Chișinău, str. Frumoasa 71, reprezentată de către Directorul, dl. Ivan CİCANCİ, care activează în baza Statutului, denumită în continuare "Antreprenor general", pe de o parte, și "ALFA ELECTROMONTAJ-GRUP" SRL cu sediul în, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo 27/1, reprezentată de către Directorul dl. Vladimir Botnari, care activează în baza Statutului, denumită în continuare "Subantreprenor", pe de altă parte, numite în continuare "Părți", au încheiat prezentul contract în următoarele condiții:

I. Obiectul contractului

- 1.1 „Subantreprenorul” se obligă să execute lucrările de construcție potrivit Devizelor locale, avînd ca obiectiv:
Lucrări de reparație capitală a cantinei și sălii de sport a L.T. Mihail Bârcă, comuna Mileștii Mici, r-ul Ialoveni numite în continuare lucrări:
- Montarea rețelelor electrice interioare .
- 1.2 Subantreprenorul execută lucrările strict în baza documentației de proiect coordonată și verificată, și prevederelor actelor normative în vigoare a RM în construcție.
- 1.3 Termenul de executare a lucrărilor se stabilește conform graficului de realizare a lucrărilor și în baza devizelor coordonate de către părți și constituie **60 zile** lucrătoare
- 1.4 „Subantreprenorul” declară și garantează „Antreprenorului” că posedă toate autorizațiile, licențele de stat necesare pentru executarea Obiectului contractual și se obligă să le mențină valabile pe toată perioada acțiunii prezentului Contract. „Subantreprenorul” dispune de materiale, mecanisme și utilaje necesare pentru îndeplinirea calitativă și în termen a lucrărilor ce se solicită.

II. Costul lucrărilor și condițiile de plată

- 2.1 Valoarea lucrărilor executate de „Subantreprenor”, stabilită potrivit Devizului aprobat de Antreprenor și anexat, care este parte integrantă a prezentului Contract, constituie **816 000,00 lei lei.incl. TVA**
- 2.2 La solicitarea Autorității contractante și Antreprenorului pe parcursul executării lucrărilor pot fi efectuate modificări în documentația de proiect și devize după aprobarea cărora urmează a fi executate de către Subantreprenor.
- 2.3 Achitarea sumei a costului lucrărilor executate și recepționate din cele indicate în p.2.1 al prezentului Contract se face de către „Antreprenor”, în felul următor:
- „Antreprenorul” achită „Subantreprenorului” suma avansului în cuantum de **0 %**, următoarea plată se execută după semnarea de către „Autoritatea contractantă” și „Antreprenor” a Procesului-Verbal de recepție a lucrărilor executate, cu respectarea unui termen de 10 zile calendaristice din data transferării din partea „Autorității contractante” la contul de decontare a „Antreprenorului” a mijloacelor bănești pentru lucrările executate.
- 2.4 Subantreprenorul achită Antreprenorului serviciile de antreprenor general în cuantum de **2,5%** din costul lucrărilor facturate.
- 2.5 „Subantreprenorul” se angajează să asigure condițiile necesare pentru reținerea succesivă din facturile parțiale de lucrări în cuantum de **5%** din valoarea lucrărilor executate și propuse spre achitare. Suma reținută se va restitui „Subantreprenorului” după semnarea procesului verbal de recepție finală în termen de 10 zile din data transferării din partea „Autorității Contractante” la contul de decontare a „Antreprenorului” a garanției de bună execuție în cuantum de **5%**, și dacă nu sunt obiecții asupra lucrărilor executate în faza recepției la terminarea lor, sau după înlăturarea obiecțiilor apărute.



VII. Soluționarea litigiilor

- 7.1 Toate litigiile, care pot apărea pe parcursul executării prezentului Contract(încheierea, modificarea, completarea, interpretarea și/sau executarea Contractului), vor fi soluționate pe cale amiabilă, prin negocieri directe între părți.
- 7.2 Părțile stabilesc că toate pretențiile/reclamațiile posibile la prezentul Contract urmează să fie examinate/soluționate în termen de **10 zile** calendaristice din momentul primirii respectivelor.
- 7.3 În cazul imposibilității soluționării litigiilor pe calea negocierilor, părțile le transmit spre soluționare, după competență, în instanța de judecată a Republicii Moldova, în conformitate cu legislația în vigoare.

VIII. Alte condiții

- 8.1 Termenul contractului: Prezentul Contract intră în vigoare din momentul semnării acestuia și va fi valabil până la executarea integrală a obligațiilor de ambele Părți, pe perioada anului 2023. Termenul poate fi stabilit/modificat prin acordul comun al părților.
- 8.2 Modificarea condițiilor contractuale: Toate modificările/completările prezentului Contract se fac prin coordonare dintre Părți și operează de jure, doar în cazul în care vor fi perfectate în forma scrisă și vor fi consimțite de partea adversă prin semnătură și ștampilă.
- 8.3 Legislația aplicată: Prezentul Contract este reglementat și interpretat în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
- 8.4 Acord final: Prezentul Contract reprezintă toate condițiile, coordonate/negociate/consimțite de Părți și incluse în Contract ca urmare a manifestării liberului consimțământ și stabilirea unui acord de voință în ceea ce privește conținutul clauzelor esențiale ale acestuia.
- 8.5 Prezentul Contract este întocmit în scris, în limba de stat, în două exemplare, fiind identice după conținut și forță juridică.

IX. DATELE DE IDENTIFICARE, RECHIZITELE BANCARE ȘI SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

“SUBANTREPRENOR”

“ALFA ELECTROMONTAJ - GRUP “ SRL

mun. Chișinău,
str. Serghei Lazo , 27/1
Cod fiscal 1010600017752
Cod TVA 0307286
“Mobiasbanca-Groupe Societe Generale” SA
IBAN MD26MO2224ASV36750617100
Cod bancar MOBBMD22

Administrator V. Botnari VI.

“ANTREPRENOR”

“CONSIT PRO” SRL

MD 2021, Republica Moldova
mun. Chișinău, str. Frumoasa 71,
Cod fiscal 1003600004015
Cod TVA 0205018
BC„Moldindconbank” SA, fil.Telecentru
IBAN MD29000002224232001637
Cod bancar BIC MOLDMMD2X306

Director Cicanci I.



EAL000650745



Ammonia 1 is a 1,4-dithiane derivative. It is a colorless, odorless, and non-toxic compound. It is used in the synthesis of various organic compounds, including dithianes, thioamides, and thioesters. It is also used in the synthesis of polymers and as a reagent in organic chemistry.


Data eliberării / data livrării 28.12.2023 / 28.12.2023 Дата выдачи / дата поставки		număr: _____ data: _____ номер: _____ дата: _____	
		9. Transportator Перевозчик	
1. Furnizor: Поставщик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС	
ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L., SEC.RISCANI Serghiei Lazo nr.27 bl.1 Cont MD26MO2224ASY36750617100, OTP BANK S.A., MOBBD22		c.f./ nr.TVA 1010600017732 / ф.к./ код НДС 0307286	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		c.f./ nr.TVA 1003600004015 / ф.к./ код НДС 0203018	
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный		4. Documente anexate Proces verbal nr.2 Прилагаемые документы	
5. Punct încărcare Пункт загрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки	
7. Redirișări Переадресовки			
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг
10.4 Pret unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леи		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леи	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %
10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леи		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леи	10.9 ANI informație Другая информация
10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
10.13 Serviciu de reparatie capitale a camionului si salii de sport a L.T. Mihail Barca, comuna Milestii Mici r. Ialoveni. Conf. contract din 21.03.2023		10.14 serv.	10.15 1
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)		12.1 383031,64	12.2 383031,64
13. Permis eliberarea: Отпуск		13.1 20	13.2 76606,33
13.3 459637,97		13.4 X	13.5 X
13.6 X		13.7 X	13.8 X
13.9 X		13.10 X	13.11 X
13.12 0,00			
13. Permis eliberarea: Отпуск		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 28.12.2023	
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдан товары/активы (услуги)		director VLADIMIR BOTNARI director VLADIMIR BOTNARI	
14.1 L.S.		14.2 Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 28.12.2023	
14.3 M.P.		14.4 Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 28.12.2023	
15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul): Принят товары/активы посредник (перевозчик)		director IVAN CIGANCI director IVAN CIGANCI	
15.1 M.P.		15.2 Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/Применена электронная подпись Покупателя 28.12.2023	
16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul): Сдан товары/активы посредник (перевозчик)		director IVAN CIGANCI director IVAN CIGANCI	
16.1 M.P.		16.2 Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/Применена электронная подпись Покупателя 28.12.2023	
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiarul: Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель		director IVAN CIGANCI director IVAN CIGANCI	
17.1 M.P.		17.2 Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/Применена электронная подпись Покупателя 28.12.2023	
17.3 M.P.		17.4 Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/Применена электронная подпись Покупателя 28.12.2023	
17.5 M.P.		17.6 Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/Применена электронная подпись Покупателя 28.12.2023	
17.7 M.P.		17.8 Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/Применена электронная подпись Покупателя 28.12.2023	
17.9 M.P.		17.10 Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/Применена электронная подпись Покупателя 28.12.2023	
17.11 M.P.		17.12 Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/Применена электронная подпись Покупателя 28.12.2023	
17.13 M.P.		17.14 Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/Применена электронная подпись Покупателя 28.12.2023	
17.15 M.P.		17.16 Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/Применена электронная подпись Покупателя 28.12.2023	
17.17 M.P.		17.18 Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/Применена электронная подпись Покупателя 28.12.2023	
17.19 M.P.		17.20 Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/Применена электронная подпись Покупателя 28.12.2023	
17.21 M.P.		17.22 Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/Применена электронная подпись Покупателя 28.12.2023	
17.23 M.P.		17.24 Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/Применена электронная подпись Покупателя 28.12.2023	
17.25 M.P.		17.26 Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/Применена электронная подпись Покупателя 28.12.2023	
17.27 M.P.		17.28 Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/Применена электронная подпись Покупателя 28.12.2023	
17.29 M.P.		17.30 Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/Применена электронная подпись Покупателя 28.12.2023	
17.31 M.P.		17.32 Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/Применена электронная подпись Покупателя 28.12.2023	
17.33 M.P.		17.34 Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/	

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EA1000483085



Formular tipat
Anexa 1 la Ordinul Ministrului Afacerilor Interne
nr. 179 din 24 august 2010
Tipărit în conformitate cu prevederile Legii nr. 477 din 2007
Modificată prin Legea nr. 163 din 2008

Data eliberării / data livrării 31.07.2023 / 31.07.2023 Дата выписки / дата поставки		număr / număr / номер		data / data / дата								
1. Furnizor: Поставщик: ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L., SEC.RISCANI Serghei Lazo nr.27 bl.1 Cont MD26MO2224ASV36750617100, OTP BANK S.A., MOBBDMD22		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС								
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель: CONSIT PRO S.R.L., SEC.CENTRU Frumoasa nr.71				c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС								
3. Delegație seria / Доверенность серия		număr / номер		data / дата								
4. Delegatul / Делегированный		5. Documente anexate Прилагаемые документы		Proces Verbal								
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirecționare Переадресовки								
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției наименование товаров/услуг, услуг и код товарной позиции товаров/услуг		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, serviciilor Количество товаров/услуг, услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леи	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леи	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леи	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/услуг, услуг, леи	10.9 Alte informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr bucuri Кол-во пачек/штук ед-ц	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонны
11. Înlocuirea rețetelor electrice interioare conf. contract nr. 4003 din 21.03.2023		serv.	1	291174,30	291174,30	20	58234,86	349409,16				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					291174,30	X	58234,86	349409,16	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director VLADIMIR BOTNARI
Отпуск
разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor / Применена электронная подпись Поставщика 31.07.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VLADIMIR BOTNARI
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor / Применена электронная подпись Поставщика 31.07.2023

L.S. _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: director IVAN CIGANCI
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător / Применена электронная подпись Покупателя 31.07.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 01/01-23

20.01.2023

mun. Chișinău

Prezentul contract este întocmit între:

„GALIATON GRUP” S.R.L., înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (IDNO 1019600017124), cu sediul pe adresa: or. Ialoveni str. V. Crăsescu 5/2 ap.06 și dresa Juridică: MD-6801, or. Ialoveni, str. Merilor 79, R. Moldova, în calitate de Beneficiar (în continuare numit **Beneficiar**), în persoana Directorului Grosu Igor și
SC „Alfa Electro-Montaj Grup” S.R.L., înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (IDNO:1010600017752), cu sediul pe adresa: MD-2004, mun. Chișinău R. Moldova, str. S.Lazo, 27/1, în calitate de executant (în continuare numit **Antreprenor**), în persoana Directorului **Vladimir Botnari**.

Beneficiar și **Antreprenorul**, numiți în continuare „**Părți**”, au încheiat prezentul contract privind următoarele.

Articolul 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul oferă iar Subantreprenorul se obligă să primească și să execute următoarele lucrări: „**Retelile electrice de forta si iluminat interior casa cu 9 etaje amplasata pe str. Alexandru cel Bun nr. 28/3 or.Ialoveni**” Conform devizelor anexate la contract

1.1. Antreprenorul garantează corespunderea lucrărilor standardelor și normativelor de calitate în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

Articolul 2. DECLARAȚII ȘI GARANȚII

2.1. **Antreprenorul** declară și garantează **Beneficiarului**, că la momentul încheierii prezentului Contract deține licențele, permisiunile și autorizațiile necesare pentru îndeplinirea Lucrărilor stipulate în **Contract** și se obligă să asigure valabilitatea lor pentru întreaga perioadă de acțiune a prezentului **Contract**.

Articolul 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODUL DE ACHITARE

- 3.1. Valoarea totală a lucrărilor este de **500 000.00 MDL (Cinci sute mii lei 00 bani)**, inclusiv TVA, conform **Devizului de cheltuieli** anexat la prezentul contract.
- 3.2. Inceperea lucrarilor in 5 zile dupa achitarea avnsului de 30% din suma contractului
- 3.3. Achitarea definitiva se va efectua in termen de 10 zile bancare de la data semnarii Procesului Verbal de receptie finala a lucrarilor executate cit si dupa conectarea la tensiune a obiectului.
- 3.4. Valoarea contractului din punctul 3.1. este valoare finala pentru lucrarile din punctul nr. 1.1.

Articolul 4. TERMENII DE ÎNDEPLINIRE A LUCRĂRILOR

- 4.1. Termenul de îndeplinire a **Lucrărilor** stipulate în articolul 1.1 este de 1 an (dupa indeplinirea lucrarilor de constructie de catre Beneficiar) de la semnarea contractului.
- 4.2. După finisarea **Lucrărilor antreprenorul** anunță **Beneficiarului** privind îndeplinirea **Lucrărilor** și **Părțile** coordonează termenii de primire-predare a **Lucrărilor** și de semnare a **Procesului-verbal** final. Termenii de predare-primire a **Lucrărilor** îndeplinite nu pot depăși 3 (trei) zile lucrătoare din momentul anunțării **Beneficiarului** de către **Antreprenor** despre faptul finalizării **Lucrărilor**.

Articolul 5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SUBANTREPRENORULUI

5.1. Cu scopul îndeplinirii clauzelor prezentului contract **Antreprenorul** se obligă:

Beneficiar
„GALIATON GRUP” S.R.L.

Antreprenor
SC „ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP” S.R.L.



Denumirea articolelor prezentului **Contract** se aplică doar pentru comoditate la efectuarea cerințelor și nicidecum nu influențează asupra sensului sau asupra interpretării clauzelor prezentului **Contractului**.

11.7. Orice Notificare sau Scrisoare cu privire la prezentul **Contract** se execută în formă scrisă și se transmite prin poștă ori se prezintă la sediul **Părții** respective pentru înregistrare oficială și confirmare a faptului de informare. **Partea**, care transmite corespondența, trebuie să posede dovezi privind transmiterea corespondenței prin poștă ori privind prezentarea corespondenței la sediul celeilalte **Părți**. **Părțile** se obligă să anunțe imediat schimbarea adreselor juridice, a numerelor de telefon/fax și alte rechizite care pot influența circuitul de informație dintre **Părți**.

11.8. Prezentul **Contract** este elaborat în limba română, în 2(două) exemplare autentice, câte unul pentru fiecare **Parte**.

SEMNĂTURILE ȘI RECHIZITELE PĂRȚILOR:

Beneficiar:

«GALIATON GRUP» S.R.L

Adresa Juridică:

MD-6801, or. Ialoveni, str. Merilor 79,

Sediul: or. Ialoveni str. V. Cresescu 5/2 ap. 06

R. Moldova

IDNO: 1019600017124

BC „Victoriabanc” SA, filiala Ialoveni nr.24

IBAN: MD72VI022242400000130MDL

BC “Mobiasbanca Grupe Societe Generale”,

Filiala nr. 29 Ialoveni.

c/b: MOBBMD22

IBAN: MD40MO2224ASV46159337100

Tel/Fax.: 0268 85 428; 0693 39 428; 060929999

E-mail:

Antreprenor:

S.C.”ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP” S.R.L

Adresa Juridică:

MD- 2004, str. S. Lazo 27/1, mun. Chisinau,

R. Moldova

IDNO: 1010600017752

B.C. “MOBIASBANCA-OTP GROUP” S.A.

c/d: MD26MO2224ASV36750617100

c/b: MOBBMD22

TVA: 0307286

Tel/Fax: 022 63-69-47; 060260303; 079216031

E-mail: alfaelectrogrup@mail.ru

Director
Grosu Igor

L.Ș.



Director
Vladimir Botman

L.Ș.



"Alfa electro-montaj grup" SRL

c/f: 1010600017752

Anexa nr.2

la regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

INVESTITOR:

Galiaton Grup SRL

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALĂ

Nr. 07 din 06 noiembrie 2023

Privind lucrarea "Retelile electrice de forta si iluminat interior casa cu 9 etaje amplasata pe str.Alexandru cel Bun nr.28/3 or. Ialoveni.."

este executată în cadrul contractului de antrepriza nr. 01/01-23 din 20.01.2023 încheiat între:

"Galiaton Grup SRL" si SRL "Alfa electro-montaj grup"

1. Admiterea receptiei lucrarilor executate:

Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul 22.01.2023-06.11.2023 fiind formata din:

Directorul "Galiaton Grup SRL"  Grosu Igor

Director "Alfa electro-Montag grup" SRL  Botnari Vladimir

2. Au mai participat la receptie:

3. In rezultatul examinarii vizuale a lucrarilor executate si analizei documentelor prezentate de catre executant, comisia de receptie finala a constatat urmatoarele;

a) lucrarile pe specialitati, au fost executate si receptionate conf. procesului verbal de executarea lucrarilor.

b) lucrarile au fost complet terminate la data de 06.11.2023

c) documentatia a fost prezentata complet;

d) Valoarea obiectului este de 500000.00 lei

4. În baza constatărilor făcute, comisia de receptie finală propune:

De receptionat final obiectul

"Retelile electrice de forta si iluminat interior casa cu 9 etaje amplasata pe str. Alexandru cel Bun.28/3"

5. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.

6. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si a fost incheiat astazi 06.11.2023 in 2(doua) exemplare.

Comisia de receptie finala:

Directorul "Galiaton Grup SRL" _____ Grosu Igor

Director "Alfa electro-montaj grup SRL" V. Botnari Botnari Vladimir



Responsabil tehnic _____

Diriginta de santier: Botnari Vladimir V. Botnari



7. Lucrarea "Retelile electrice de forta si iluminat interior casa cu 9 etaje amplasata pe str. Alexandru cel Bun nr.28/3 or. Ialoveni" este:

TRANSMISA

Data: 06 noiembrie 2023

"Alfa electro-montaj grup" SRL

Cod fiscal: 1010600017752

Mun.Chisinau S.Lazo

PRIMITA:

Data: 06 noiembrie 2023

"Galiaton Grup SRL"

Cod fiscal: 1019600017124

or. Ialoveni.



ДОГОВОР № 2023

CONTRACT № 2023

14.07.2023г.

г. Кишинев

14.07.2023

mun. Chişinău

«ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP» SRL, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора **VLADIMIR BOTNARI**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

«AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL» SRL, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора **Пастух Сергей** с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕАМБУЛА

ООО «Автомагистраль - Пивдень» (Украина, г. Одесса) была выбрана соответствующим образом Г.П. «Государственная Администрация Автомобильных Дорог (Молдова, г. Кишинёв) для выполнения необходимых работ по реабилитации национальной дороги М3 Кишинёв- Джурджулешты, км 96+800 – км 96+800 и км 171+290 – км 179+650 – км 190+750 (в дальнейшем "Контрактные работы");

Для выполнения Контрактных работ был заключен Контракт RSP/W10/01 от 08 августа 2018 года (в дальнейшем "Основной Контракт") между ООО «Автомагистраль- Пивдень» (Украина, г. Одесса) и Г.П. «Государственная Администрация Автомобильных Дорог» (Молдова, г. Кишинёв);

ООО «Автомагистраль- Пивдень» (Украина, г. Одесса) действует на территории Республики Молдова посредством своего местного представителя «Avtomagistrali-Pivdeni International» S.R.L. (Молдова г. Кишинёв) в соответствии с Контрактом о Сотрудничестве №1 подписанным 08 августа 2018 года между этими 2 компаниями.

Societate Comerciala «ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP» SRL, în continuare „Executant”, în persoana directorului **VLADIMIR BOTNARI**, care acţionează în baza Statutului, pe de o parte, şi

Societate Comerciala **AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL» SRL**, în continuare „Beneficiar”, în persoana directorului **Pastuh Serghei**, pe de altă parte au încheiat prezentul Contract cu următoarele condiţii:

PREAMBULA

Compania LLC “Automagistral Pivden” (Ucraina) a fost selectată în mod corespunzător de către Î.S. “Administraţia de Stat a Drumurilor” pentru executarea lucrărilor necesare pentru reabilitarea drumului naţional M3 Chişinău-Giurgiuleşti, km 96+800 – km 171+290 şi km 179+650 – km 190+750 (lucrări contractante).

Pentru executarea Lucrărilor Contractante a fost încheiat Contractul Nr. RSP/W10/01 din 08 August 2018 (denumit în continuare “Contractul Principal”) între LLC „Automagistral-Pivden” (Ucraina) si Î.S. “Administraţia de Stat a Drumurilor”;

Compania LLC Automagistral-Pivden (Ucraina) activează pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul reprezentantului său local, “Avtomagistrali - Pivdeni International” S.R.L. (Republica Moldova), în conformitate cu contractul de colaborare nr. 1 semnat în data de 08 August 2018, între aceste două companii.



10. ЮРИДИЧЕСКИЕ
БАНКОВСКИЕ
СТОРОН

АДРЕСА И
РЕКВИЗИТЫ

10. ADRESELE
RECHIZITELEBANCARE
PĂRȚILOR

ȘI
ALE

ИСПОЛНИТЕЛЬ: «ALFA ELECTRO-MONTAJ
GRUP» SRL

mun. Chisinau, str.Serghei Lazo 27/1

c/f 1010600017752

IBAN: MD26MO2224ASV36750617100

BC Mobiasbanca SA

MOBBMD22

EXECUTANT: «ALFA ELECTRO-MONTAJ
GRUP» SRL

mun. Chisinau, str.Serghei Lazo 27/1

c/f 1010600017752

IBAN: MD26MO2224ASV36750617100

BC Mobiasbanca SA

MOBBMD22

ЗАКАЗЧИК: «AVTOMAGISTRALI-PIVDENI
INTERNATIONAL» SRL

2065, mun. Chisinau, str. Negreșteni, 9, ap.12

c/f 1018600034911

TVA 0210060

IBAN: MD72MO2224ASV33371187100

BC " OTP Group S.A"

MOBBMD22

BENEFICIAR: «AVTOMAGISTRALI-PIVDENI
INTERNATIONAL» SRL

2065, mun. Chisinau, str. Negreșteni, 9, ap.12

c/f 1018600034911

TVA 0210060

IBAN: MD72MO2224ASV33371187100

BC " OTP Group S.A"

MOBBMD22

11. ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

11. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ИСПОЛНИТЕЛЬ: «ALFA ELECTRO-MONTAJ
GRUP» SRL



EXECUTANT: «ALFA ELECTRO-MONTAJ
GRUP» SRL



ЗАКАЗЧИК: «AVTOMAGISTRALI-PIVDENI
INTERNATIONAL» SRL

BENEFICIAR: «AVTOMAGISTRALI-PIVDENI
INTERNATIONAL» SRL



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

EAJ000654647



Furnizorul este înscris în Registrul Național al Furnizorilor și Beneficiarilor
la data 29 august 2017
Furnizor de servicii
Procedura 1 a procesului de furnizare a serviciilor este descrisă în Anexa 1 la Regulamentul de Funcționare a Sistemului de Furnizare a Serviciilor
la data 24 august 2017

Data eliberării / data livrării Дата выпуска / дата поставки		29.09.2023 / 29.09.2023		număr: номер		data: дата																			
1. Furnizor: Поставщик				ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L., SEC.RISCANI Serghei Lazo nr.27 bl.1 Cont MD26MO224ASY36759617100, OTP BANK S.A., MOBBMD22		c./ nr.TVA / ф.к./ код НДС																			
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL S.R.L., SEC.CENTRU Negresteni nr.9 sL12		c./ nr.TVA / ф.к./ код НДС																			
3. Delegație seria Доверенность серия				număr номер		data дата																			
4. Documente anexate Прилагаемые документы				Proces verbal																					
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки				7. Redirițări Переадресовки																	
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfurilor/activelor Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitate de măsură Единица измере- ния		10.3 Cantitatea мărfurilor/acti- velor, volumul serviciilor Количество товаров/акти- вов, объем услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %		10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев		10.9 Alte informații Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Коли- чество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн			
Servicii de instalare a iluminatului fotovoltaic 32 trecuri inclusiv 64 piloni și corpuri de iluminat pe drum M3 Chișinău - Giurgiulești. Conf. contract nr.2023 din 14.07.2023		serv.		1		1179446.56		1179446.56		0		0.00		1179446.56				X		X		X		0.00	
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)								1179446.56		X		0.00		1179446.56		X		X		X		0.00			

13. Permis eliberarea:
разрешит: director VLADIMIR BOTNARI
ОтрекAplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена
электронная подпись Поставщика 29.09.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдан товары/активы (услуги) director VLADIMIR BOTNARIAplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена
электронная подпись Поставщика 29.09.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

L.Ș.

M.П.

15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):

Принят товары/активы посредника (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarului
(transportatorul):

Сдан товары/активы посредника (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile)
cumpărătorului/beneficiarului:Принят товары/активы (услуги)
покупателя/получателя

contabil SERGHEI PASTUH

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/Применена
электронная подпись Покупателя 05.10.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

nr.08/07/2023

mun. Chişinău,

din 14.07.2023

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

- 1.1. Legal reprezentată prin D-nul **Velicico Veaceslav** în calitate de Administrator SRL „**VASCANIMPEX**”, numită în continuare **Benifeciar**, pe de o parte, şi
- 1.2. **S.C. „Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.**, legal reprezentată prin Dl. **Vladimir Botnari** în calitate de Director, care acţionează în baza Statutului, pe de altă parte, în calitate de **ANTREPRENOR**, ambele denumite în continuare „**PĂRŢI**”, sau individual – „**PARTE**”; Părţile declară că posedă împuternicirile necesare şi au decis să încheie prezentul contract de subantrepriză:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. În baza prezentului Contract **ANTREPRENORUL** va realiza lucrările de:
Montarea reţelelor electrice exterioare şi interioare la obiectul: „**Alimentarea cu energie electrică PT160 kV.A. „VASCANINPEX” SRL**” iar **BENIFICIAR** va recepţiona lucrările executate şi le va achita în volumul, condiţiile şi la preţurile, convenite conform prezentului Contract, Devizului Local de cheltuieli aprobat de părţi la prezentul Contract.
- 2.2. Anexa nr. 1, menţionată în p.2.1. a prezentului Contract, după semnarea acesteia de către Părţi, devine parte integrantă indispensabilă a prezentului Contract.

3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

- 3.1. **ANTREPRENORUL** se obligă:
 - 3.1.1. să execute cu forţele proprii lucrările prevăzute în p.2.1, în termenul prevăzut în p.4.1. al prezentului Contract;
 - 3.1.2. să dea **BENIFICIARUL** lucrările în primire conform Procesului verbal de recepţie a lucrărilor executate;
 - 3.1.3. să-şi asume întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate de către **ANTREPRENOR** pe şantier şi pentru tehnologiile de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor actelor normative ale Republicii Moldova privind calitatea în construcţii, precum şi a standardelor tehnice în vigoare.
- 3.2. **BENIFICIARUL** se obligă:
 - 3.2.1. să achite lucrările în conformitate cu prevederile p. 6.2., al prezentului Contract.
 - 3.2.2. să recepţioneze lucrările în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
 - 3.2.3. la începerea lucrărilor să obţină toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor;
 - 3.2.4. să pună la dispoziţia **ANTREPRENORULUI** fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
 - a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
 - b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizare şantier.

- 16.2. Prezentul Contract, împreună cu acordurile adiționale și anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
- 16.3. Prezentul contract a fost întocmit în limba română, pe 5 (cinci) pagini, în două exemplare – câte unul pentru fiecare Parte, ambele fiind identice și legal valabile, posedând aceeași putere juridică.

17. RECHIZITELE PĂRȚILOR

BENIFICIAR

SRL „VASCANIMPEX”
Or. Criuleni, bd. Biruinta 21, of. 360. R.M.
c/f 1008600048322
cod TVA 0607498
IBAN: MD33EN000000222449640845
În BC „Energbank” SA
c/b: ENEGMD22
tel.: 068169666
email:

ANTREPRENOR

„Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.,
mun. Chișinău, S. Lazo 27/1. R.M.
c/f 1010600017752
cod TVA 0307286
IBAN: MD26MO2224ASV36750617100
în MOBIASBANCA-OTP GRUP SA.
c/b: MOBBMD22
tel/fax: 060260303
email: alfaelectrogrup@mail.ru

Director



Velicico Veacislav

Director



V. Botnari.




FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAK000566876



Forma 100
Anexa 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 148 din 20 septembrie 2017
Căminul 100
Procedura 1 a aprobat Ministerul de Finanțe și Economie din România
Nr. 12 din 20 septembrie 2017

Data eliberării / data livrării Дата выдачи / дата поставки		09.11.2023 / 09.11.2023		număr: номер		data: дата						
9. Transportator Перевозчик				c.f./ nr.TVA ф.л./ код НДС								
1. Furnizor: Поставщик				c.f./ nr.TVA								
ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L., SEC.RISCANI Serghiei Lazo nr.27 bl.1 Cont				1010600017752 /								
MD26MO2224ASV36750617100, OTP BANK S.A., MOBBDMD22				ф.л./ код НДС 0307286								
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA								
VASCANIMPEX S.R.L., OR.CRIULENI Birou nr.21 of.306				1008600048322 /								
				ф.л./ код НДС 0607498								
3. Delegație Доверенность				4. Documente anexate Прилагаемые документы								
seria серия				Proces Verbal								
număr номер												
data дата												
delegatului делегированный												
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки								
7. Redirijări Переадресовки												
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poștei tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код тарифной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Alte informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Кол-во мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Instalația cu energie electrică PT160 kVA p/u Vascanimpex SRL, s. Ohrincea, Conf. contract nr.08/07/2023 din 14.07.2023		scv.	1	706892.20	706892.20	20	141378.44	848270.64				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					706892.20	X	141378.44	848270.64	X	X	X	0.00

13. Permis eliberare:
Отпуск

director VLADIMIR BOTNARI

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 09.11.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдан товары/активы (услуги)

director VLADIMIR BOTNARI

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 09.11.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

L.S.

M.P.

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportator):
Принят товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportator):
Сдан товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile)
cumpărător/beneficiar:
Принят товары/активы (услуги)
покупатель/получатель

director VEACESLAV VELICIC

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/Применена электронная подпись Покупателя 12.11.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

CONTRACT DE ANTREPRIZA

Nr. 05/04/2024

mun. Chișinău,

din 26.04.2024

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

- 1.1. G.T., „Mereacre Tudor Andreii” legal reprezentată prin D-nul Mereacre Tudor A. în calitate de Director, care acționează în baza Statutului, numită în continuare **Benifeciar**, pe de o parte, și
- 1.2. S.C., „Alfa electro-montaj Grup” S.R.L., legal reprezentată prin D-nul Vladimir Botnari în calitate de Director, care acționează în baza Statutului, pe de altă parte, în calitate de **ANTREPRENOR**, ambele denumite în continuare „**PĂRȚI**”, sau individual – „**PARTE**”; Părțile declară că posedă împuternicirile necesare și au decis să încheie prezentul contract de subantrepriză:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. În baza prezentului Contract **ANTREPRENORUL** va realiza lucrările de:
Alimentarea cu energie electrică 10/0,4 kV, a sistemului de irigare pentru terenul agricol (Nr. Cad: 5523204068), din r-ul Ialoveni, s. Molesti Molesti 9034. (Rețele electrice exterioare) P/u G.T. Mereacre Tudor Andrei iar **BENIFICIAR** va recepționa lucrările executate și le va achita în volumul, condițiile și la prețurile, convenite conform prezentului Contract, Devizului Local de cheltuieli aprobat de părți la prezentul Contract.
- 2.2. Anexa nr. 1, menționată în p.2.1. a prezentului Contract, după semnarea acesteia de către Părți, devine parte integrantă indispensabilă a prezentului Contract.

3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

- 3.1. **ANTREPRENORUL** se obligă:
 - 3.1.1. să execute cu forțele proprii lucrările prevăzute în p.2.1, în termenul prevăzut în p.4.1. al prezentului Contract;
 - 3.1.2. să dea **BENIFICIARUL** lucrările în primire conform Procesului verbal de recepție a lucrărilor executate;
 - 3.1.3. să-și asume întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate de către **ANTREPRENOR** pe șantier și pentru tehnologiile de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor actelor normative ale Republicii Moldova privind calitatea în construcții, precum și a standardelor tehnice în vigoare.
- 3.2. **BENIFICIARUL** se obligă:
 - 3.2.1. să achite lucrările în conformitate cu prevederile p. 6.2., al prezentului Contract.
 - 3.2.2. să recepționeze lucrările în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
 - 3.2.3. la începerea lucrărilor să obțină toate autorizațiile și avizele necesare execuției lucrărilor;
 - 3.2.4. să pună la dispoziția **ANTREPRENORULUI** fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
 - a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
 - b) suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizare

16. CLAUZE FINALE

- 16.1. Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.
- 16.2. Prezentul Contract, împreună cu acordurile adiționale și anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
- 16.3. Prezentul contract a fost întocmit în limba română, pe 5 (cinci) pagini, în două exemplare – câte unul pentru fiecare Parte, ambele fiind identice și legal valabile, posedând aceeași putere juridică.

17. RECHIZITELE PĂRȚILOR

BENIFICIAR

G.T. „Mereacre Tudor Andrei”
S.Costesti r. Ialoveni, R.Moldova.
c/f 1023600040622
cod TVA 6701792
IBAN:MD39AG000000022511659194
În „BC.Moldova -Agroindbanc” SA
c/b: AGRNMD2X797
tel.: 69869477
email:mereacre_g@yahoo.com

ANTREPRENOR

„Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.,
mun. Chișinău, S.Lazo 27/1
c/f 1010600017752
cod TVA 0307286
IBAN:MD26MO2224ASV36750617100
în MOBIASBANCA-OTP GRUP SA.
c/b: MOBBMD22
tel/fax: 060260303
email: alfaelectrogrup@mail.ru

Director

 Mereacre Tudor A.

Director

 Vladimir Botnari.

L.S.



"Alfa electro-montaj Grup" SRL

c/f: 1010600017752

Anexa nr.2

la regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

INVESTITOR:

G.T. Mereacre Tudor Andrei

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALĂ

Din 06.06.2024

Privind lucrarea "Alimentarea cu energie electrica 10/0,4 kV a sistemului de irigare, pentru terenul agricol (Nr. Cad: 5523204068), din r-ul Ialoveni, s. Molesti Molesti 9034 (Rețele electrice exterioare) P/u G.T. Mereacre Tudor Andrei

este executată în cadrul contractului de antrepriza nr. 05/04/2024 din 26.04.2024 încheiat între:

"G.T. Mereacre Tudor Andrei" și SRL "Alfa electro-montaj grup"

1. Admiterea receptiei lucrarilor executate:

Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul 28.04.2024-06.06.2024 fiind formata din:

Directorul "G.T. Mereacre Tudor Andrei" Mereacre Mereacre Tudor Andrei

Director "Alfa electro-montaj grup SRL" SRL U Botnari Botnari Vladimir.

2. Au mai participat la receptie:

Diriginte de santier V. Botnari

3. In rezultatul examinarii vizuale a lucrarilor executate si analizei documentelor prezentate de catre executant, comisia de receptie finala a constatat urmatoarele;

a) lucrarile pe specialitati, au fost executate si receptionate conf. procesului verbal de executarea lucrarilor.

b) lucrarile au fost complet terminate la data de 06.06.2024

c) documentatia a fost prezentata complet;

d) Valoarea obiectului este de 1 256 401, 09 Lei

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

De receptionat final obiectul

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.

6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file si a fost încheiat astăzi 06.06.2024 in 2 (doua) exemplare.

Comisia de recepție finală:

Directorul "G.T. Mereacre Tudor Andrei" Mereacre Mereacre Tudor Andrei

Director „Alfa electro-montaj grup” SRL V. Botnari Botnari Vladimir

Diriginte de santier: V. Botnari



7. Lucrarea este:

TRANSMISA

Data: 06.06.2024

„Alfa electro-montaj grup” SRL

Cod fiscal: 1010600017752

Mun. Chisinau S. Lazo



PRIMITĂ:

Data: 06.06.2024

G.T. „Mereacre Tudor Andrei”

Cod fiscal: 1023600040622

S. Costesti r. Ialoveni



F-este

CONTRACT DE ANTREPRIZA

Nr. 6/05/2024

mun. Chișinău,

din 28.05.2024

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

- 1.1. **G.T. „SIRGHI LILIAN TIMOFEI”** legal reprezentată prin D-nul **SIRGHI LILIAN** în calitate de Director, care acționează în baza Statutului, numită în continuare **Benifeciar**, pe de o parte, și
- 1.2. **S.C. „Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.**, legal reprezentată prin D-nul **Vladimir Botnari** în calitate de Director, care acționează în baza Statutului, pe de altă parte, în calitate de **ANTREPRENOR**, ambele denumite în continuare **„PĂRȚI”**, sau individual – **„PARTE”**; Părțile declară că posedă împuternicirile necesare și au decis să încheie prezentul contract de subantrepriză:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. În baza prezentului Contract **ANTREPRENORUL** va realiza lucrările de:
Alimentarea cu energie electrica PT 63kVA LEC 10 kV. G.T. SIRGHI LILIAN TIMOFTE.
iar **BENIFICIAR** va recepționa lucrările executate și le va achita în volumul, condițiile și la prețurile, convenite conform prezentului Contract, Devizului Local de cheltuieli aprobat de părți la prezentul Contract.
- 2.2. Anexa nr. 1, menționată în p.2.1. a prezentului Contract, după semnarea acesteia de către Părți, devine parte integrantă indispensabilă a prezentului Contract.

3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

- 3.1. **ANTREPRENORUL** se obligă:
 - 3.1.1. să execute cu forțele proprii lucrările prevăzute în p.2.1, în termenul prevăzut în p.4.1. al prezentului Contract;
 - 3.1.2. să dea **BENIFICIARUL** lucrările în primire conform Procesului verbal de recepție a lucrărilor executate;
 - 3.1.3. să-și asume întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate de către **ANTREPRENOR** pe șantier și pentru tehnologiile de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor actelor normative ale Republicii Moldova privind calitatea în construcții, precum și a standardelor tehnice în vigoare.
- 3.2. **BENIFICIARUL** se obligă:
 - 3.2.1. să achite lucrările în conformitate cu prevederile p. 6.2., al prezentului Contract.
 - 3.2.2. să recepționeze lucrările în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
 - 3.2.3. la începerea lucrărilor să obțină toate autorizațiile și avizele necesare execuției lucrărilor;
 - 3.2.4. să pună la dispoziția **ANTREPRENORULUI** fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
 - a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
 - b) suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizare șantier.

- 16.2. Prezentul Contract, împreună cu acordurile adiționale și anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
- 16.3. Prezentul contract a fost întocmit în limba română, pe 5 (cinci) pagini, în două exemplare – câte unul pentru fiecare Parte, ambele fiind identice și legal valabile, posedând aceeași putere juridică.

17. RECHIZITELE PĂRȚILOR

BENIFICIAR

G.T. „SIRGHI LILIAN TIMOFTI”
r. Ialoveni, R.Moldova.
c/f 1024600034198
cod TVA _____
IBAN:MD52AG000000022514852782
În „BC.Moldova -Agroindbanc” SA
c/b: AGRNMD2X797
tel.: 06005519

ANTREPRENOR

„Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.,
mun. Chișinău, S.Lazo 27/1
c/f 1010600017752
cod TVA 0307286
IBAN:MD26MO2224ASV36750617100
în MOBIASBANCA-OTP GRUP SA.
c/b: MOBBMD22
tel/fax: 060260303
email: alfaelectrogrup@mail.ru

Director

Sirghi Lilian T.

Director

V. Botnari Vladimir Botnari.



"Alfa electro-montaj Grup" SRL

c/f: 1010600017752

Anexa nr.2

la regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

INVESTITOR:

G.T. Sirghi Lilian Timofei

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALĂ

Din 16.10.2024

Privind lucrarea "Alimentarea cu energie electrica PT 63 kVA LEC 10 kV. a G.T. Sirghi Lilian Timofei
este executată în cadrul contractului de antrepriza nr. 6/05/2024 din 28.05.2024 încheiat între:

"G.T. Sirghi Lilian Timofei" si SRL "Alfa electro-montaj grup"

1. Admiterea receptiei lucrarilor executate:

Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul 15-16.10.2024 fiind formata din:

Directorul "G.T. Sirghi Lilian Timofei"  Sirghi Lilian

Director "Alfa electro-montaj grup SRL" SRL  Botnari Vladimir.

2. Au mai participat la receptie:

Diriginta de santier

Responsabil Tehnic

3. In rezultatul examinarii vizuale a lucrarilor executate si analizei documentelor prezentate de catre executant, comisia de receptie finala a constatat urmatoarele;

a) lucrarile pe specialitati, au fost executate si receptionate conf. procesului verbal de executarea lucrarilor.

b) lucrarile au fost complet terminate la data de 16.10.2024

c) documentatia a fost prezentata complet;

d) Valoarea obiectului este de 288 138.58 lei

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

De receptionat final obiectul

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.

6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file si a fost încheiat astăzi 16.10.2024 in 2 (doua) exemplare.

Comisia de recepție finală:

Directorul "G.T. Șirghi Lilian Timofei" _____ Sirghi Lilian

Director „Alfa electro-montaj grup” SRL V. Botnari Botnari Vladimir

Responsabil tehnic _____

Diriginte de santier: _____

7. Lucrarea este:

TRANSMISA

Data: 16.10.2024

"Alfa electro-montaj grup" SRL

Cod fiscal: 1010600017752

Mun. Chisinau S.Lazo



PRIMITĂ:

Data: 16.10.2024

G.T. „Sirghi Lilian Timofei”

Cod fiscal: 1024600034198

Com. Zimbreni r. Ialoveni



Articolul I. Părțile contractante.

1.1. SRL „LABTEST AC-DC” cu sediul în Republica Moldova,
or. Hîncești, str. Mitropolitul Varlaam 16/1, care activează în baza certificatului
nr. MD 1014605000892 din 17.04.2014 reprezentată prin d-nul Plugareov Sergiu în calitate
de **Executant** și SRL „ALFA-ELECTRO-MONTAJGRUP”

organizația, întreprinderea, proprietarul

cu sediul în _____ or. Chișinău, str. S.Lazo 27/1
tel. _____ 060 260 303 înregistrată cu nr. _____
din _____ la Registrul de Stat, codul fiscal 1010600017752
reprezentant legal prin d-nul Botnari Vlad în calitate de
Administrator activînd în baza deciziei nr. din _____

numit în continuare **Client**.

Articolul II. Obiectul contractului.

2.1. Efectuarea lucrărilor de testari, măsurări încercări a utilajului electric și elibera-
rea documentației tehnice la obiectele a SRL „Alfa-Electro-Montaj Grup”

Articolul III. Prețul contractului.

3.1. Prețul contractului este de _____ conform lucrărilor îndeplinite

Articolul IV. Drepturile și obligațiile părților.

4.1. Obligațiile Executantului.

În termen de 15 (cincisprezece) de zile de la primirea transferului de bani
pe contul bancar al Executantului, de efectuat lucrările de testari, măsurări a utilajului
electric, conform normelor de amenajare a instalațiilor electrice și DNT
în vigoare și de a înlocui documentația tehnică necesară, pentru darea în exploatare a instalației
electrice, dacă nu sînt obiecții de la alte instanțe.

4.2. Obligațiile Clientului.

În termenii indicați să asigure, și să creeze condiții de lucru corespunzătoare
pentru cercetarea și instalarea utilajului electric, să achite cheltuielile conform
contractului, sau actului de primire-predare a lucrărilor efectuate anexat prezentului
contract.

4.3. În caz de nerespectare de către părți a condițiilor contractului, contractul
se întrerupe unilateral, cu dreptul de a apela în instanța de judecată.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR.

Clientul. Adm. SRL „Alfa-Electro-Montaj Grup” <u>V. Botnari</u> C/b <u>2224710SV36750617100</u> C/d <u>MOBBMD22</u> C/f <u>1010600017752</u> Cod TVA _____ Tel. <u>060 260 303</u>	Executantul. Admin. SPL „LABTEST AC-DC” <u>S. Plugareov</u> C/b <u>MD57VI022241800000141MDL</u> C/d <u>VICBMD2X491</u> C/f <u>1014605000892</u> Cod TVA _____ Tel. mob. <u>069 227 520</u>
---	---



[Signature]
semnătura

Nr. CIF36-340.2025
Data: 24.01.2025

**CERTIFICAT
PRIVIND EXISTENTA CONTURILOR CURENTE**

Prin prezentul, **OTP Bank S.A.**, codul băncii (BIC): **MOBBMD22**, confirmă că compania **ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L.** cod fiscal (IDNO) 1010600017752, detine următoarele conturi curente la OTP Bank S.A., Sucursala nr.36 „Petru Movila” :

1. MDL - MD26MO2224ASV36750617100
2. EUR - MD20MO2224ASV69738497100
3. MDL - MD09MO2258ASV36750707100

Certificatul este emis în baza solicitării dumneavoastră nr.2 din 24.01.2025 prin e-mail 24.01.2025

Alexandru Stricisin
Numele, Prenumele și Semnătura
Director al sucursalei nr. 36 „Petru Movila”



Executor : Aliona Bancov
Tel: 022 81 26 69

**Renovarea retelelor electrice
interioare si exterioare
Consiliului raional Causeni,
str.Mihai Eminescu, Causeni 430**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Etapa I (109/2025-EEF/IEI/AEE)**

Valoarea de deviz 331 488,60 lei

Intocmit in prețuri curente 02.09.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 447,867	62,00	89 767,75
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	13,950	62,00	864,90
		Total manopera				90 632,65

Materiale:

1.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,005	10 000,00	50,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,043	2 500,00	107,50
3.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,034	2 500,00	85,00
4.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,358	500,00	179,00
5.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,012	10 000,00	120,00
6.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,003	23 000,00	69,00
7.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	24,474	5,00	122,37
8.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,063	150,00	9,45
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	12,098	9,00	108,87
10.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	347,952	0,50	173,98
11.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,882	100,00	88,20
12.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	347,952	0,50	173,98
13.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,378	33,00	12,48
14.	1019852	Vopsea	kg	4,578	15,00	68,67
15.	1111000100024	Intrerupator BC10-1-0-КБ	buc	2,020	21,08	42,58
16.	11110001000244	Intrerupator BC10-2-0-КБ	buc	21,210	28,33	600,88
17.	11110001000245	Intrerupator de trecere cu doua clapete	buc	2,020	37,50	75,75
18.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	3,900	15,00	58,50
19.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,215	150,00	32,25
20.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,063	4 500,00	283,50

21.	2051142950700	Dibluri	buc	36,000	1,00	36,00
22.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,340	10,00	13,40
23.	2746167335100	Priza RJ45	buc	18,360	50,42	925,71
24.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	43,000	0,01	0,43
25.	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	36,000	0,55	19,80
26.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,003	10 000,00	30,00
27.	5009030	Flanse	10 buc	19,500	2,20	42,90
28.	5009031	Scoabe	10 buc	130,650	3,00	391,95
29.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	6,045	2,00	12,09
30.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	15,600	1,00	15,60
31.	5009061	Fisa de izolatie	buc	749,040	0,25	187,27
32.	5009062	Papuci de cablu	buc	384,300	0,25	96,07
33.	5009070	Racordari	10 buc	35,100	2,00	70,20
34.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	63,000	5,00	315,00
35.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	76,800	5,00	384,00
36.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,383	450,00	172,35
37.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,975	100,00	97,50
38.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,822	50,00	91,10
39.	5009619	Ate de cusut	kg	0,063	620,00	39,06
40.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,467	100,00	46,70
41.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,002	4 500,00	9,00
42.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	21,000	3,00	63,00
43.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,378	100,00	37,80
44.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	4,804	25,00	120,10
45.	Automat BA47-29/1/B10	Automat BA47-29/1/B10	buc	21,000	25,83	542,43
46.	Automat BA47-29/1/C10	Automat BA47-29/1/C10	buc	3,000	23,67	71,01
47.	Automat BA47-29/1/C16	Automat BA47-29/1/C16	buc	19,000	23,67	449,73
48.	Automat BA47-29/3/C32	Automat BA47-29/3/C32	buc	2,000	69,00	138,00
49.	Automat BA47-29/3/C6	Automat BA47-29/3/C6	buc	1,000	69,00	69,00
50.	Automat ABДТ-32/2/C/16/30mA	Automat ABДТ-32/2/C/16/30mA	buc	16,000	202,50	3 240,00
51.	Cablu UTP cat5	Cablu UTP cat5	m	1 000,000	5,25	5 250,00
52.	Cablu BBГнг-LSLTx-0.66 3x1,5	Cablu BBГнг-LSLTx-0.66 3x1,5mm2	m	1 500,000	11,50	17 250,00
53.	Cablu BBГнг-LSLTx-0.66 3x2,5	Cablu BBГнг-LSLTx-0.66 3x2,5mm2	m	1 700,000	17,00	28 900,00
54.	Cablu BBГнг-LSLTx-0.66 5x10mm2	Cablu BBГнг-LSLTx-0.66 5x10mm2	m	7,000	132,00	924,00
55.	Corp de iluminat ДБО 6566 LED	Corp de iluminat ДБО 6566 LED, 36W IP31	buc	60,000	228,33	13 699,80
56.	Corp de iluminat ДПО 4004 LED	Corp de iluminat ДПО 4004 LED, 18W IP40	buc	4,000	78,67	314,68
57.	Cutie KM40001	Cutie pentru priza si intrerupator	buc	50,000	5,83	291,50

		KM40001 92x92x45				
58.	Cutie KM40002	Cutie pentru priza si intrerupator KM40002	buc	200,000	3,21	642,00
59.	Indicator tensiune Glaz V3 90x	Indicator tensiune Glaz V3 90x65mm	buc	1,000	791,67	791,67
60.	Priza 16A IP20 PC23-3-ББ	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP20 PC23-3-ББ	buc	155,000	25,21	3 907,55
61.	Priza In=16A IP54	Priza In=16A IP54	buc	2,000	37,50	75,00
62.	Teava din PVC d25mm	Teava din PVC d25mm	m	750,000	7,08	5 310,00
63.	Teava gofrata din PVC d16mm	Teava flexibila gofrata din PVC d16mm	m	450,000	2,52	1 134,00
64.	Teava gofrata din PVC d20mm	Teava flexibila gofrata din PVC d20mm	m	750,000	3,21	2 407,50
65.	ШИНА 3L+PEN4x11	ШИНА 3L+PEN4x11	buc	4,000	201,67	806,68
66.	Шина ЩНИ 8x12-24-У2-Ж	Шина ЩНИ 8x12-24-У2-Ж	buc	8,000	20,00	160,00
		Total materiale de construcții				92 053,54

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	19,878	10,00	198,78
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	126,000	10,00	1 260,00
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	126,000	10,00	1 260,00
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	346,052	5,00	1 730,26
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	61,979	10,00	619,79
6.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	2,520	100,00	252,00
7.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,698	100,00	69,80
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	94,380	10,00	943,80
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	19,878	125,00	2 484,74
		Total utilaje de construcții				8 819,17

Total	lei	276 240,50
TVA	20 %	55 248,10

Total deviz:

331 488,60

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Renovarea rețelelor electrice interioare și exterioare Consiliului raional Causeni, str.Mihai Eminescu, Causeni 430

Investitor Consiliul Raional Causeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de montare				
		1.1. Panou de distribuție TPD-4 în componenta				
1	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, BA47-29/3/C/32	buc			120,14
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoară (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulițe și saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru împușcat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolație "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masă până la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punți de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnică	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 până la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sașiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj până la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			120,14
2	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, BA47-29/3/C/6	buc			120,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoară (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulițe și saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru împușcat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolație "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masă până la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punți de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnică	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 până la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sașiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj până la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			120,13
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Indicator de tensiune Glaz V3 90x65mm	buc			120,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			120,13
		1.2. Panou de distributie TDI-4 in componenta				
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10	buc			120,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,53
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			120,13
		1.3. Panou de distributie TDV-4 in componenta				
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C/10	buc			120,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54

1	2	3	4	5	6	7
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			120,13
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C/16	buc			120,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,53
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			120,13
		1.4. Panou de distributie TDP-4 in componenta				
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AB/IT-32/2/C/16/30mA	buc			120,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30

1	2	3	4	5	6	7
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			120,13
		1.5. Corpuri de iluminat				
8	08-03-594-10	Corp de iluminat ДПО 4004 LED, 18W IP40	100 buc			26 337,75
	1	Muncitor	h-om	271,0000	62,00	16 802,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	500,00	275,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	5,00	10,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	9,00	93,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	0,50	7,75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	0,50	7,75
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	15,00	45,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	10 000,00	0,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	5,00	600,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	450,00	22,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	100,00	10,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	4 500,00	0,00
	Corp de iluminat ДПО 4004 LED	Corp de iluminat ДПО 4004 LED, 18W IP40	buc	100,0000	78,67	7 867,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	10,00	12,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	5,00	296,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	10,00	17,75
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	100,00	110,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	125,00	150,00
		<i>Total</i>	lei			26 337,75
9	08-03-594-10	Corp de iluminat ДБО 6566 LED, 36W IP31	100 buc			41 375,55
	1	Muncitor	h-om	271,0000	62,00	16 802,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	500,00	280,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	5,00	10,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	9,00	93,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	0,50	7,65
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	0,50	7,65
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	15,00	45,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	10 000,00	50,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	5,00	600,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	450,00	24,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	100,00	10,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	4 500,00	15,00
	Corp de iluminat ДБО 6566 LED	Corp de iluminat ДБО 6566 LED, 36W IP31	buc	100,0000	228,33	22 833,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	10,00	12,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	5,00	296,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	10,00	17,80
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	100,00	109,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	125,00	151,25
		<i>Total</i>	lei			41 375,55
		1.6. Articole de cablu				
10	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m			1 953,45
	1	Muncitor	h-om	23,8000	62,00	1 475,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	2 500,00	5,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	5,00	4,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,50	6,70

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	15,00	3,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,20	2,20
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,25	4,50
	Teava gofrata din PVC d16mm	Teava flexibila gofrata din PVC d16mm	m	100,0000	2,52	252,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	2,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	10,00	1,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	5,00	79,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	125,00	13,75
		Total	lei			1 953,45
11	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			2 022,78
	1	Muncitor	h-om	23,8000	62,00	1 475,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	2 500,00	5,33
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	5,00	4,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	15,00	3,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,20	2,20
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,25	4,50
	Teava gofrata din PVC d20mm	Teava flexibila gofrata din PVC d20mm	m	100,0000	3,21	321,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	2,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	10,00	1,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	5,00	79,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	125,00	13,75
		Total	lei			2 022,78
12	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 409,78
	1	Muncitor	h-om	23,8000	62,00	1 475,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	2 500,00	5,33
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	5,00	4,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	15,00	3,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,20	2,20
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,25	4,50
	Teava din PVC d25mm	Teava din PVC d25mm	m	100,0000	7,08	708,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	2,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	10,00	1,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	5,00	79,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	125,00	13,75
		Total	lei			2 409,78
13	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			441,50
	1	Muncitor	h-om	6,7400	62,00	417,88
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	10 000,00	6,15
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	15,00	0,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	2,00	0,62

1	2	3	4	5	6	7
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,00	0,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,25	3,05
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	25,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	125,00	2,50
		Total	lei			441,50
14	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			891,64
	1	Muncitor	h-om	12,4000	62,00	768,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	2 500,00	0,12
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	2 500,00	2,02
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	23 000,00	1,64
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	450,00	3,74
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	50,00	0,20
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,96
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	3,00	1,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	10,00	3,90
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	125,00	48,75
		Total	lei			891,64
15		Cablu UTP cat5	m			5,25
	Cablu UTP cat5	Cablu UTP cat5	m	1,0000	5,25	5,25
		Total	lei			5,25
16		Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x10mm2	m			132,00
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x10mm2	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x10mm2	m	1,0000	132,00	132,00
		Total	lei			132,00
17		Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2,5mm2	m			17,00
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2,5	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2,5mm2	m	1,0000	17,00	17,00
		Total	lei			17,00
18		Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1,5mm2	m			11,50
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1,5	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1,5mm2	m	1,0000	11,50	11,50
		Total	lei			11,50
19		Шина 3L+PEN4x11	buc			201,67
	ШИНА 3L+PEN4x11	ШИНА 3L+PEN4x11	buc	1,0000	201,67	201,67
		Total	lei			201,67
20		Шина ЩНИ 8x12-24-У2-Ж	buc			20,00
	Шина ЩНИ 8x12-24-У2-Ж	Шина ЩНИ 8x12-24-У2-Ж	buc	1,0000	20,00	20,00
		Total	lei			20,00
		1.7. Prize si intreruptoare				
21	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare de 10A, IP20; BC10-1-0-KБ	buc			39,29
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	62,00	16,74
	1111000100024	Intrerupator BC10-1-0-KБ	buc	1,0100	21,08	21,29
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	0,01	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	150,00	0,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	10,00	0,50
		Total	lei			39,29
22	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor monopolare de 10A, IP20; BC10-2-0-KБ	buc			46,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	62,00	16,74

1	2	3	4	5	6	7
	11110001000244	Intrerupator BC10-2-0-KБ	buc	1,0100	28,33	28,61
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	0,01	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	150,00	0,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	10,00	0,50
		Total	lei			46,61
23	RpEE01A	Montarea interupatoarelor de trecere cu doua clapete 10A, IP20	buc			55,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	62,00	16,74
	11110001000245	Intrerupator de trecere cu doua clapete	buc	1,0100	37,50	37,88
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	0,01	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	150,00	0,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	10,00	0,50
		Total	lei			55,88
24	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP20 PC23-3-BБ	100 buc			4 970,36
	1	Muncitor	h-om	38,1000	62,00	2 362,20
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	10 000,00	32,26
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	9,00	13,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,25	25,50
	Priza 16A IP20 PC23-3-BБ	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP20 PC23-3-BБ	buc	100,0000	25,21	2 521,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	125,00	5,00
		Total	lei			4 970,36
25	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP54	100 buc			6 167,50
	1	Muncitor	h-om	38,1000	62,00	2 362,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	10 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	9,00	13,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,25	25,50
	Priza In=16A IP54	Priza In=16A IP54	buc	100,0000	37,50	3 750,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	10,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	125,00	6,00
		Total	lei			6 167,50
26	RpEE03B	Montarea prizelor pentru internet RJ45	buc			80,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	62,00	24,80
	2746167335100	Priza RJ45	buc	1,0200	50,42	51,43
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	0,01	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	10,00	0,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	150,00	0,75
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,55	1,10
		Total	lei			80,14
27		Cutie pentru priza si intrerupator KM40002	buc			3,21
	Cutie KM40002	Cutie pentru priza si intrerupator KM40002	buc	1,0000	3,21	3,21
		Total	lei			3,21
28		Cutie pentru priza si intrerupator KM40001 92x92x45	buc			5,83
	Cutie KM40001	Cutie pentru priza si intrerupator KM40001 92x92x45	buc	1,0000	5,83	5,83
		Total	lei			5,83
		2. Utilaj				
29		Automat BA47-29/3/C32	buc			69,00
	Automat BA47-29/3/C32	Automat BA47-29/3/C32	buc	1,0000	69,00	69,00
		Total	lei			69,00
30		Automat BA47-29/3/C6	buc			69,00
	Automat BA47-29/3/C6	Automat BA47-29/3/C6	buc	1,0000	69,00	69,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			69,00
31		Automat BA47-29/1/B10	buc			25,83
	Automat BA47-29/1/B10	Automat BA47-29/1/B10	buc	1,0000	25,83	25,83
		<i>Total</i>	lei			25,83
32		Automat BA47-29/1/C10	buc			23,67
	Automat BA47-29/1/C10	Automat BA47-29/1/C10	buc	1,0000	23,67	23,67
		<i>Total</i>	lei			23,67
33		Automat BA47-29/1/C16	buc			23,67
	Automat BA47-29/1/C16	Automat BA47-29/1/C16	buc	1,0000	23,67	23,67
		<i>Total</i>	lei			23,67
34		Automat ABДТ-32/2/C/16/30mA	buc			202,50
	Automat ABДТ-32/2/C/16/ 30mA	Automat ABДТ-32/2/C/16/30mA	buc	1,0000	202,50	202,50
		<i>Total</i>	lei			202,50
35		Indicator tensiune Glaz V3 90x65mm	buc			791,67
	Indicator tensiune Glaz V3 90x	Indicator tensiune Glaz V3 90x65mm	buc	1,0000	791,67	791,67
		<i>Total</i>	lei			791,67

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Renovarea rețelelor electrice
interioare și exterioare
Consiliului raional Causeni,
str.Mihai Eminescu, Causeni 430**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Etapa I (109/2025-EEF/IEI/AEE)

Valoarea de deviz 331 488,60 lei

Intocmit in prețuri curente 02.09.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Panou de distributie TPD-4 in componenta				
1	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/32	buc	2,000	120,14	240,27
2	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/6	buc	1,000	120,13	120,13
3	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Indicator de tensiune Glaz V3 90x65mm	buc	1,000	120,13	120,13
		<i>Total</i>	lei			480,53
		Total Panou de distributie TPD-4 in componenta Inclusiv salariu				480,53 386,88
		1.2. Panou de distributie TDI-4 in componenta				
4	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10	buc	21,000	120,13	2 522,82
		<i>Total</i>	lei			2 522,82
		Total Panou de distributie TDI-4				2 522,82

1	2	3	4	5	6	7
		in componenta Inclusiv salariu				2 031,12
		1.3. Panou de distributie TDV-4 in componenta				
5	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C/10	buc	3,000	120,13	360,39
6	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C/16	buc	19,000	120,13	2 282,55
		<i>Total</i>	lei			2 642,94
		Total Panou de distributie TDV-4 in componenta Inclusiv salariu				2 642,94 2 127,84
		1.4. Panou de distributie TDP-4 in componenta				
7	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABДТ- 32/2/C/16/30mA	buc	16,000	120,13	1 922,15
		<i>Total</i>	lei			1 922,15
		Total Panou de distributie TDP-4 in componenta Inclusiv salariu				1 922,15 1 547,52
		1.5. Corpuri de iluminat				
8	08-03-594- 10	Corp de iluminat ДПО 4004 LED, 18W IP40	100 buc	0,040	26 337,75	1 053,51
9	08-03-594- 10	Corp de iluminat ДБО 6566 LED, 36W IP31	100 buc	0,600	41 375,55	24 825,33
		<i>Total</i>	lei			25 878,84
		Total Corpuri de iluminat Inclusiv salariu				25 878,84 10 753,28
		1.6. Articole de cablu				
10	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	4,500	1 953,45	8 790,53
11	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane,	100 m	7,500	2 022,78	15 170,87

1	2	3	4	5	6	7
		fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm				
12	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	7,500	2 409,78	18 073,37
13	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	19,500	441,50	8 609,33
14	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	42,000	891,64	37 448,85
15		Cablu UTP cat5	m	1 000,000	5,25	5 250,00
16		Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x10mm2	m	7,000	132,00	924,00
17		Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2,5mm2	m	1 700,000	17,00	28 900,00
18		Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1,5mm2	m	1 500,000	11,50	17 250,00
19		Шина 3L+PEN4x11	buc	4,000	201,67	806,68
20		Шина ЩНИ 8x12-24-У2-Ж	buc	8,000	20,00	160,00
		<i>Total</i>	lei			141 383,63
		Total Articole de cablu Inclusiv salariu				141 383,63 69 212,46
		1.7. Prize si intrerupatoare				
21	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare de 10A, IP20; BC10-1-0-КБ	buc	2,000	39,29	78,58
22	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor monopolare de 10A, IP20; BC10-2-0-КБ	buc	21,000	46,61	978,88
23	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor de trecere cu doua clapete 10A, IP20	buc	2,000	55,88	111,75
24	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP20 PC23-3-ББ	100 buc	1,550	4 970,36	7 704,06

1	2	3	4	5	6	7
25	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP54	100 buc	0,020	6 167,50	123,35
26	RpEE03B	Montarea prizelor pentru internet RJ45	buc	18,000	80,14	1 442,49
27		Cutie pentru priza si intrerupator KM40002	buc	200,000	3,21	642,00
28		Cutie pentru priza si intrerupator KM40001 92x92x45	buc	50,000	5,83	291,50
		<i>Total</i>	lei			11 372,61
		Total Prize si intrerupatoare Inclusiv salariu				11 372,61 4 573,55
		<i>Total</i>	lei			186 203,52
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			21 751,84
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			4 337,59
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			50 754,28
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			7 891,43
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				270 938,66 90 632,65
		2. Utilaj				
29		Automat BA47-29/3/C32	buc	2,000	69,00	138,00
30		Automat BA47-29/3/C6	buc	1,000	69,00	69,00
31		Automat BA47-29/1/B10	buc	21,000	25,83	542,43
32		Automat BA47-29/1/C10	buc	3,000	23,67	71,01
33		Automat BA47-29/1/C16	buc	19,000	23,67	449,73
34		Automat ABДT-32/2/C/16/30mA	buc	16,000	202,50	3 240,00
35		Indicator tensiune Glaz V3 90x65mm	buc	1,000	791,67	791,67
		<i>Total</i>	lei			5 301,84
		Total Utilaj Inclusiv salariu				5 301,84

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei	276 240,50		
		TVA	20 %	55 248,10		
		Total deviz: Inclusiv salariu				331 488,60

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea retelelor electrice
interioare si exterioare
Consiliului raional Causeni,
str.Mihai Eminescu, Causeni 430**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Etapa II (109/2025-EEF/IEI/AEE)**

Valoarea de deviz 332 773,04 lei

Intocmit in prețuri curente 02.09.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 449,8800	62,00	89 892,56
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	16,8700	62,00	1 045,94
		Total manopera				90 938,50

Materiale:

1.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0048	10 000,00	48,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0428	2 500,00	107,00
3.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0336	2 500,00	84,00
4.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,3584	500,00	179,20
5.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0117	10 000,00	117,00
6.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0025	23 000,00	57,50
7.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	24,6840	5,00	123,42
8.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0660	150,00	9,90
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	12,1400	9,00	109,25
10.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	351,6120	0,50	175,81
11.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,9240	100,00	92,40
12.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	351,6120	0,50	175,81
13.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,3960	33,00	13,08
14.	1019852	Vopsea	kg	4,6860	15,00	70,29
15.	1111000100024	Intrerupator BC10-1-0-КБ	buc	2,0200	21,08	42,58
16.	11110001000244	Intrerupator BC10-2-0-КБ	buc	17,1700	28,33	486,43
17.	11110001000245	Intrerupator de trecere cu doua clapete	buc	2,0200	37,50	75,75
18.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	1,5000 2,4000	15,00 55,00	22,50 132,00
19.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2450	150,00	36,75
20.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje	t	0,0660	4 500,00	297,00

		sudate, masa pina la 0,1 t				
21.	2051142950700	Dibluri	buc	56,0000	1,00	56,00
22.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,1900	10,00	11,90
23.	2746167335100	Priza RJ45	buc	28,5600	50,42	1 440,00
24.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	49,0000	0,01	0,49
25.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	56,0000	0,55	30,80
26.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0032	10 000,00	32,00
27.	5009030	Flanse	10 buc	19,5000	2,20	42,90
28.	5009031	Scoabe	10 buc	130,6500	3,00	391,95
29.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	6,0450	2,00	12,09
30.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	15,6000	1,00	15,60
31.	5009061	Fisa de izolatie	buc	741,9000	0,25	185,48
32.	5009062	Papuci de cablu	buc	402,6000	0,25	100,64
33.	5009070	Racordari	10 buc	35,1000	2,00	70,20
34.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	66,0000	5,00	330,00
35.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	76,8000	5,00	384,00
36.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,3833	450,00	172,48
37.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,9750	100,00	97,50
38.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,8822	50,00	94,11
39.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0660	620,00	40,92
40.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,4672	100,00	46,72
41.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0019	4 500,00	8,55
42.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	21,0000	3,00	63,00
43.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,3960	100,00	39,60
44.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	4,8108	25,00	120,27
45.	Automat BA47-29/1/B10	Automat BA47-29/1/B10	buc	21,0000	25,83	542,43
46.	Automat BA47-29/1/C10	Automat BA47-29/1/C10	buc	3,0000	23,67	71,01
47.	Automat BA47-29/1/C16	Automat BA47-29/1/C16	buc	22,0000	23,67	520,74
48.	Automat BA47-29/3/C32	Automat BA47-29/3/C32	buc	2,0000	69,00	138,00
49.	Automat BA47-29/3/C6	Automat BA47-29/3/C6	buc	1,0000	69,00	69,00
50.	Automat АВДТ-32/2/С/16/30mA	Automat АВДТ-32/2/С/16/30mA	buc	16,0000	202,50	3 240,00
51.	Cablu UTP cat5	Cablu UTP cat5	m	1 000,0000	5,25	5 250,00
52.	Cablu BBГнГ-LSLTx-0.66 3x1,5	Cablu BBГнГ-LSLTx-0.66 3x1,5mm2	m	1 500,0000	11,50	17 250,00
53.	Cablu BBГнГ-LSLTx-0.66 3x2,5	Cablu BBГнГ-LSLTx-0.66 3x2,5mm2	m	1 700,0000	17,00	28 900,00
54.	Cablu BBГнГ-LSLTx-0.66 5x10mm2	Cablu BBГнГ-LSLTx-0.66 5x10mm2	m	7,0000	132,00	924,00
55.	Corp de iluminat ДВО 6566 LED	Corp de iluminat ДВО 6566 LED, 36W IP31	buc	60,0000	228,33	13 699,80
56.	Corp de iluminat ДПО 4004 LED	Corp de iluminat ДПО 4004 LED, 18W IP40	buc	4,0000	78,67	314,68

57.	Cutie KM40001	Cutie pentru priza si intrerupator KM40001 92x92x45	buc	50,0000	5,83	291,50
58.	Cutie KM40002	Cutie pentru priza si intrerupator KM40002	buc	199,0000	3,21	638,79
59.	Indicator tensiune Glaz V3 90x	Indicator tensiune Glaz V3 90x65mm	buc	1,0000	791,67	791,67
60.	Priza 16A IP20 PC23-3-ББ	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP20 PC23-3-ББ	buc	148,0000	25,21	3 731,08
61.	Priza In=16A IP54	Priza In=16A IP54	buc	2,0000	37,50	75,00
62.	Teava din PVC d16mm	Teava flexibila gofrata din PVC d16mm	m	450,0000	2,52	1 134,00
63.	Teava din PVC d20mm	Teava flexibila gofrata din PVC d20mm	m	750,0000	3,21	2 407,50
64.	Teava din PVC d25mm	Teava din PVC d25mm	m	750,0000	7,08	5 310,00
65.	ШИНА 3L+PEN4x11	ШИНА 3L+PEN4x11	buc	4,0000	201,67	806,68
66.	Шина ЩНИ 8x12-24-У2-Ж	Шина ЩНИ 8x12-24-У2-Ж	buc	8,0000	20,00	160,00
Total materiale de construcții						92 508,75

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	19,8814	10,00	198,81
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	126,0000	10,00	1 260,00
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	126,0000	10,00	1 260,00
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	346,0520	5,00	1 730,26
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	62,3692	10,00	623,69
6.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	2,6400	100,00	264,00
7.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,6976	100,00	69,76
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	94,3800	10,00	943,80
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	19,8814	125,00	2 485,17
Total utilaje de construcții						8 835,49

Total	lei	277 310,87
TVA	20 %	55 462,17

Total deviz:

332 773,04

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Renovarea rețelelor electrice interioare și exterioare Consiliului raional Causeni, str.Mihai Eminescu, Causeni 430

Investitor Consiliul Raional Causeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de montare				
		1.1. Panou de distribuție TPD-3 în componenta				
1	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, BA47-29/3/C/32	buc			120,14
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoară (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulițe și saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru împușcat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolație "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masă până la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punți de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnică	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 până la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sașiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj până la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			120,14
2	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, BA47-29/3/C/6	buc			120,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoară (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulițe și saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru împușcat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolație "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masă până la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punți de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnică	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 până la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sașiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj până la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			120,13
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Indicator de tensiune Glaz V3 90x65mm	buc			120,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			120,13
		1.2. Panou de distributie TDI-3 in componenta				
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10	buc			120,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,53
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			120,13
		1.3. Panou de distributie TDV-3 in componenta				
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C/10	buc			120,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54

1	2	3	4	5	6	7
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			120,13
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C/16	buc			120,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			120,13
		1.4. Panou de distributie TDP-3 in componenta				
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AB/IT-32/2/C/16/30mA	buc			120,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30

1	2	3	4	5	6	7
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			120,13
		1.5. Corpuri de iluminat				
8	08-03-594-10	Corp de iluminat ДПО 4004 LED, 18W IP40	100 buc			26 405,25
	1	Muncitor	h-om	271,0000	62,00	16 802,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	500,00	280,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	5,00	10,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	9,00	93,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	0,50	7,75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	0,50	7,75
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	15,00	45,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	10 000,00	50,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	5,00	600,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	450,00	23,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	100,00	10,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	4 500,00	11,25
	Corp de iluminat ДПО 4004 LED	Corp de iluminat ДПО 4004 LED, 18W IP40	buc	100,0000	78,67	7 867,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	10,00	12,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	5,00	296,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	10,00	17,75
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	100,00	109,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	125,00	151,25
		<i>Total</i>	lei			26 405,25
9	08-03-594-10	Corp de iluminat ДБО 6566 LED, 36W IP31	100 buc			41 373,90
	1	Muncitor	h-om	271,0000	62,00	16 802,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	500,00	280,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	5,00	10,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	9,00	93,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	0,50	7,65
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	0,50	7,65
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	15,00	45,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	10 000,00	50,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	5,00	600,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	450,00	23,85
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	100,00	10,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	4 500,00	13,50
	Corp de iluminat ДБО 6566 LED	Corp de iluminat ДБО 6566 LED, 36W IP31	buc	100,0000	228,33	22 833,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	10,00	12,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	5,00	296,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	10,00	17,80
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	100,00	109,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	125,00	151,25
		<i>Total</i>	lei			41 373,90
		1.6. Articole de cablu				
10	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m			1 961,73
	1	Muncitor	h-om	23,8000	62,00	1 475,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	2 500,00	5,28
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	5,00	4,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,50	6,70

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	55,00	11,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,20	2,20
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,25	4,50
	Teava din PVC d16mm	Teava flexibila gofrata din PVC d16mm	m	100,0000	2,52	252,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	2,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	10,00	1,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	5,00	79,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	125,00	13,75
		Total	lei			1 961,73
11	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			2 030,72
	1	Muncitor	h-om	23,8000	62,00	1 475,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	2 500,00	5,27
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	5,00	4,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	55,00	11,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,20	2,20
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,25	4,50
	Teava din PVC d20mm	Teava flexibila gofrata din PVC d20mm	m	100,0000	3,21	321,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	2,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	10,00	1,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	5,00	79,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	125,00	13,75
		Total	lei			2 030,72
12	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 409,72
	1	Muncitor	h-om	23,8000	62,00	1 475,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	2 500,00	5,27
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	5,00	4,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	15,00	3,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,20	2,20
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,25	4,50
	Teava din PVC d25mm	Teava din PVC d25mm	m	100,0000	7,08	708,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	2,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	10,00	1,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	5,00	79,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	125,00	13,75
		Total	lei			2 409,72
13	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			441,35
	1	Muncitor	h-om	6,7400	62,00	417,88
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	10 000,00	6,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	15,00	0,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	2,00	0,62

1	2	3	4	5	6	7
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,00	0,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,25	3,05
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	25,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	125,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			441,35
14	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			891,33
	1	Muncitor	h-om	12,4000	62,00	768,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	2 500,00	0,10
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	2 500,00	2,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	23 000,00	1,37
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	450,00	3,74
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	50,00	0,20
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,96
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	3,00	1,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	10,00	3,90
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	125,00	48,75
		<i>Total</i>	lei			891,33
15		Cablu UTP cat5	m			5,25
	Cablu UTP cat5	Cablu UTP cat5	m	1,0000	5,25	5,25
		<i>Total</i>	lei			5,25
16		Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x10mm2	m			132,00
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x10mm2	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x10mm2	m	1,0000	132,00	132,00
		<i>Total</i>	lei			132,00
17		Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2,5mm2	m			17,00
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2,5	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2,5mm2	m	1,0000	17,00	17,00
		<i>Total</i>	lei			17,00
18		Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1,5mm2	m			11,50
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1,5	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1,5mm2	m	1,0000	11,50	11,50
		<i>Total</i>	lei			11,50
19		Шина 3L+PEN4x11	buc			201,67
	ШИНА 3L+PEN4x11	ШИНА 3L+PEN4x11	buc	1,0000	201,67	201,67
		<i>Total</i>	lei			201,67
20		Шина ЩНИ 8x12-24-У2-Ж	buc			20,00
	Шина ЩНИ 8x12-24-У2-Ж	Шина ЩНИ 8x12-24-У2-Ж	buc	1,0000	20,00	20,00
		<i>Total</i>	lei			20,00
		1.7. Prize si intreruptoare				
21	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare de 10A, IP20; BC10-1-0-KБ	buc			39,29
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	62,00	16,74
	1111000100024	Intrerupator BC10-1-0-KБ	buc	1,0100	21,08	21,29
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	0,01	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	150,00	0,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	10,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			39,29
22	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor monopolare de 10A, IP20; BC10-2-0-KБ	buc			46,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	62,00	16,74

1	2	3	4	5	6	7
	11110001000244	Intrerupator BC10-2-0-KБ	buc	1,0100	28,33	28,61
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	0,01	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	150,00	0,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	10,00	0,50
		Total	lei			46,61
23	RpEE01A	Montarea interupatoarelor de trecere cu doua clapete 10A, IP20	buc			55,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	62,00	16,74
	11110001000245	Intrerupator de trecere cu doua clapete	buc	1,0100	37,50	37,88
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	0,01	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	150,00	0,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	10,00	0,50
		Total	lei			55,88
24	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP20 PC23-3-BБ	100 buc			4 969,86
	1	Muncitor	h-om	38,1000	62,00	2 362,20
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	10 000,00	31,76
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	9,00	13,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,25	25,50
	Priza 16A IP20 PC23-3-BБ	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP20 PC23-3-BБ	buc	100,0000	25,21	2 521,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	125,00	5,00
		Total	lei			4 969,86
25	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP54	100 buc			6 217,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	62,00	2 362,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	10 000,00	50,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	9,00	13,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,25	25,50
	Priza In=16A IP54	Priza In=16A IP54	buc	100,0000	37,50	3 750,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	10,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	125,00	5,00
		Total	lei			6 217,00
26	RpEE03B	Montarea prizelor pentru internet RJ45	buc			80,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	62,00	24,80
	2746167335100	Priza RJ45	buc	1,0200	50,42	51,43
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	0,01	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	10,00	0,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	150,00	0,75
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,55	1,10
		Total	lei			80,14
27		Cutie pentru priza si intrerupator KM40002	buc			3,21
	Cutie KM40002	Cutie pentru priza si intrerupator KM40002	buc	1,0000	3,21	3,21
		Total	lei			3,21
28		Cutie pentru priza si intrerupator KM40001 92x92x45	buc			5,83
	Cutie KM40001	Cutie pentru priza si intrerupator KM40001 92x92x45	buc	1,0000	5,83	5,83
		Total	lei			5,83
		2. Utilaj				
29		Automat BA47-29/3/C32	buc			69,00
	Automat BA47-29/3/C32	Automat BA47-29/3/C32	buc	1,0000	69,00	69,00
		Total	lei			69,00
30		Automat BA47-29/3/C6	buc			69,00
	Automat BA47-29/3/C6	Automat BA47-29/3/C6	buc	1,0000	69,00	69,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			69,00
31		Automat BA47-29/1/B10	buc			25,83
	Automat BA47-29/1/B10	Automat BA47-29/1/B10	buc	1,0000	25,83	25,83
		<i>Total</i>	lei			25,83
32		Automat BA47-29/1/C10	buc			23,67
	Automat BA47-29/1/C10	Automat BA47-29/1/C10	buc	1,0000	23,67	23,67
		<i>Total</i>	lei			23,67
33		Automat BA47-29/1/C16	buc			23,67
	Automat BA47-29/1/C16	Automat BA47-29/1/C16	buc	1,0000	23,67	23,67
		<i>Total</i>	lei			23,67
34		Automat ABДТ-32/2/C/16/30mA	buc			202,50
	Automat ABДТ-32/2/C/16/ 30mA	Automat ABДТ-32/2/C/16/30mA	buc	1,0000	202,50	202,50
		<i>Total</i>	lei			202,50
35		Indicator tensiune Glaz V3 90x65mm	buc			791,67
	Indicator tensiune Glaz V3 90x	Indicator tensiune Glaz V3 90x65mm	buc	1,0000	791,67	791,67
		<i>Total</i>	lei			791,67

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Renovarea rețelelor electrice
interioare și exterioare
Consiliului raional Causeni,
str.Mihai Eminescu, Causeni 430**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Etapa II (109/2025-EEF/IEI/AEE)**

Valoarea de deviz 332 773,04 lei

Intocmit in prețuri curente 02.09.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Panou de distributie TPD-3 in componenta				
1	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/32	buc	2,0000	120,14	240,27
2	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/6	buc	1,0000	120,13	120,13
3	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Indicator de tensiune Glaz V3 90x65mm	buc	1,0000	120,13	120,13
		<i>Total</i>	lei			480,53
		Total Panou de distributie TPD-3 in componenta Inclusiv salariu				480,53 386,88
		1.2. Panou de distributie TDI-3 in componenta				
4	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10	buc	21,0000	120,13	2 522,82
		<i>Total</i>	lei			2 522,82
		Total Panou de distributie TDI-3				2 522,82

1	2	3	4	5	6	7
		in componenta Inclusiv salariu				2 031,12
		1.3. Panou de distributie TDV-3 in componenta				
5	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C/10	buc	3,0000	120,13	360,39
6	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C/16	buc	22,0000	120,13	2 642,95
		<i>Total</i>	lei			3 003,34
		Total Panou de distributie TDV-3 in componenta Inclusiv salariu				3 003,34 2 418,00
		1.4. Panou de distributie TDP-3 in componenta				
7	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABДТ- 32/2/C/16/30mA	buc	16,0000	120,13	1 922,15
		<i>Total</i>	lei			1 922,15
		Total Panou de distributie TDP-3 in componenta Inclusiv salariu				1 922,15 1 547,52
		1.5. Corpuri de iluminat				
8	08-03-594- 10	Corp de iluminat ДПО 4004 LED, 18W IP40	100 buc	0,0400	26 405,25	1 056,21
9	08-03-594- 10	Corp de iluminat ДБО 6566 LED, 36W IP31	100 buc	0,6000	41 373,90	24 824,34
		<i>Total</i>	lei			25 880,55
		Total Corpuri de iluminat Inclusiv salariu				25 880,55 10 753,28
		1.6. Articole de cablu				
10	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	4,5000	1 961,73	8 827,78
11	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane,	100 m	7,5000	2 030,72	15 230,37

1	2	3	4	5	6	7
		fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm				
12	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	7,5000	2 409,72	18 072,87
13	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	19,5000	441,35	8 606,33
14	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	42,0000	891,33	37 435,81
15		Cablu UTP cat5	m	1 000,0000	5,25	5 250,00
16		Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x10mm ²	m	7,0000	132,00	924,00
17		Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2,5mm ²	m	1 700,0000	17,00	28 900,00
18		Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1,5mm ²	m	1 500,0000	11,50	17 250,00
19		Шина 3L+PEN4x11	buc	4,0000	201,67	806,68
20		Шина ЩНИ 8x12-24-У2-Ж	buc	8,0000	20,00	160,00
		<i>Total</i>	lei			141 463,84
		Total Articole de cablu Inclusiv salariu				141 463,84 69 212,46
		1.7. Prize si intrerupatoare				
21	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare de 10A, IP20; BC10-1-0-КБ	buc	2,0000	39,29	78,58
22	RpEE01A	Montarea interupatoarelor monopolare de 10A, IP20; BC10-2-0-КБ	buc	17,0000	46,61	792,43
23	RpEE01A	Montarea interupatoarelor de trecere cu doua clapete 10A, IP20	buc	2,0000	55,88	111,75
24	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP20	100 buc	1,4800	4 969,86	7 355,39

1	2	3	4	5	6	7
		PC23-3-BB				
25	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP54	100 buc	0,0200	6 217,00	124,34
26	RpEE03B	Montarea prizelor pentru internet RJ45	buc	28,0000	80,14	2 243,88
27		Cutie pentru priza si intrerupator KM40002	buc	199,0000	3,21	638,79
28		Cutie pentru priza si intrerupator KM40001 92x92x45	buc	50,0000	5,83	291,50
		<i>Total</i>	lei			11 636,66
		Total Prize si intrerupatoare Inclusiv salariu				11 636,66 4 589,24
		<i>Total</i>	lei			186 909,89
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			21 825,24
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			4 356,80
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			50 925,56
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			7 920,53
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				271 938,02 90 938,50
		2. Utilaj				
29		Automat BA47-29/3/C32	buc	2,0000	69,00	138,00
30		Automat BA47-29/3/C6	buc	1,0000	69,00	69,00
31		Automat BA47-29/1/B10	buc	21,0000	25,83	542,43
32		Automat BA47-29/1/C10	buc	3,0000	23,67	71,01
33		Automat BA47-29/1/C16	buc	22,0000	23,67	520,74
34		Automat ABДТ-32/2/C/16/30mA	buc	16,0000	202,50	3 240,00
35		Indicator tensiune Glaz V3 90x65mm	buc	1,0000	791,67	791,67
		<i>Total</i>	lei			5 372,85
		Total Utilaj Inclusiv salariu				5 372,85

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei	277 310,87		
		TVA	20 %	55 462,17		
		Total deviz: Inclusiv salariu				332 773,04

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea retelelor electrice
interioare si exterioare
Consiliului raional Causeni,
str.Mihai Eminescu, Causeni 430**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3
Etapă III (109/2025-EEF/IEI/AEE)**

Valoarea de deviz 330 795,78 lei

Intocmit in prețuri curente 02.09.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 440,6280	62,00	89 318,93
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	17,1400	62,00	1 062,68
		Total manopera				90 381,61

Materiale:

1.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0044	10 000,00	44,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0428	2 500,00	107,00
3.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0336	2 500,00	84,00
4.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "БСТ3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,3584	500,00	179,20
5.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0117	10 000,00	117,00
6.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0025	23 000,00	57,50
7.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	24,4740	5,00	122,37
8.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0630	150,00	9,45
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	11,8130	9,00	106,31
10.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	347,9520	0,50	173,98
11.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8820	100,00	88,20
12.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	347,9520	0,50	173,98
13.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,3780	33,00	12,49
14.	1019852	Vopsea	kg	4,5780	15,00	68,67
15.	1111000100024	Intrerupator BC10-1-0-КБ	buc	2,0200	21,08	42,58
16.	11110001000244	Intrerupator BC10-2-0-КБ	buc	18,1800	28,33	515,04
17.	11110001000245	Intrerupator de trecere cu doua clapete	buc	2,0200	37,50	75,75
18.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	3,9000	15,00	58,50
19.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2500	150,00	37,50
20.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0630	4 500,00	283,50

21.	2051142950700	Dibluri	buc	56,0000	1,00	56,00
22.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,2400	10,00	12,40
23.	2746167335100	Priza RJ45	buc	28,5600	50,42	1 440,00
24.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	50,0000	0,01	0,50
25.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	56,0000	0,55	30,80
26.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0032	10 000,00	32,00
27.	5009030	Flanse	10 buc	19,5000	2,20	42,90
28.	5009031	Scoabe	10 buc	130,6500	3,00	391,95
29.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	6,0450	2,00	12,09
30.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	15,6000	1,00	15,60
31.	5009061	Fisa de izolatie	buc	729,6600	0,25	182,42
32.	5009062	Papuci de cablu	buc	384,3000	0,25	96,07
33.	5009070	Racordari	10 buc	35,1000	2,00	70,20
34.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	63,0000	5,00	315,00
35.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	76,8000	5,00	384,00
36.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,3833	450,00	172,48
37.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,9750	100,00	97,50
38.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,8222	50,00	91,11
39.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0630	620,00	39,06
40.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,4672	100,00	46,72
41.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0019	4 500,00	8,55
42.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮC30"	kg	21,0000	3,00	63,00
43.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,3780	100,00	37,80
44.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	4,7244	25,00	118,11
45.	Automat BA47-29/1/B10	Automat BA47-29/1/B10	buc	21,0000	25,83	542,43
46.	Automat BA47-29/1/C10	Automat BA47-29/1/C10	buc	1,0000	23,67	23,67
47.	Automat BA47-29/1/C16	Automat BA47-29/1/C16	buc	21,0000	23,67	497,07
48.	Automat BA47-29/3/C32	Automat BA47-29/3/C32	buc	2,0000	69,00	138,00
49.	Automat BA47-29/3/C6	Automat BA47-29/3/C6	buc	1,0000	69,00	69,00
50.	Automat ABДТ-32/2/C/16/30mA	Automat ABДТ-32/2/C/16/30mA	buc	16,0000	202,50	3 240,00
51.	Cablu UTP cat5	Cablu UTP cat5	m	1 000,0000	5,25	5 250,00
52.	Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 3x1,5mm2	Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 3x1,5mm2	m	1 500,0000	11,50	17 250,00
53.	Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 3x2,5mm2	Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 3x2,5mm2	m	1 700,0000	17,00	28 900,00
54.	Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 5x10mm2	Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 5x10mm2	m	7,0000	132,00	924,00
55.	Corp de iluminat ДBO 6566 LED	Corp de iluminat ДBO 6566 LED, 36W IP31	buc	60,0000	228,33	13 699,80
56.	Corp de iluminat ДПО 4004 LED	Corp de iluminat ДПО 4004 LED, 18W IP40	buc	4,0000	78,67	314,68
57.	Cutie KM40001	Cutie pentru priza si intrerupator	buc	50,0000	5,83	291,50

		KM40001 92x92x45				
58.	Cutie KM40002	Cutie pentru priza si intrerupator KM40002	buc	182,0000	3,21	584,22
59.	Indicator tensiune Glaz V3 90x	Indicator tensiune Glaz V3 90x65mm	buc	1,0000	791,67	791,67
60.	Priza 16A IP20 PC23-3-ББ	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP20 PC23-3-ББ	buc	136,0000	25,21	3 428,56
61.	Priza In=16A IP54	Priza In=16A IP54	buc	2,0000	37,50	75,00
62.	Teava din PVC d16mm	Teava flexibila gofrata din PVC d16mm	m	450,0000	2,52	1 134,00
63.	Teava din PVC d20mm	Teava flexibila gofrata din PVC d20mm	m	750,0000	3,21	2 407,50
64.	Teava din PVC d25mm	Teava din PVC d25mm	m	750,0000	7,08	5 310,00
65.	ШИНА 3L+PEN4x11	ШИНА 3L+PEN4x11	buc	4,0000	201,67	806,68
66.	Шина ЩНИ 8x12-24-У2-Ж	Шина ЩНИ 8x12-24-У2-Ж	buc	8,0000	20,00	160,00
		Total materiale de construcții				91 951,06

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	19,8706	10,00	198,70
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	126,0000	10,00	1 260,00
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	126,0000	10,00	1 260,00
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	346,0520	5,00	1 730,26
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	61,9792	10,00	619,79
6.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	2,5200	100,00	252,00
7.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,6976	100,00	69,76
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	94,3800	10,00	943,80
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	19,8706	125,00	2 483,82
		Total utilaje de construcții				8 818,13

Total	lei	275 663,15
TVA	20 %	55 132,63

Total deviz:

330 795,78

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Renovarea rețelelor electrice interioare și exterioră Consiliului raional Causeni, str.Mihai Eminescu, Causeni 430

Investitor Consiliul Raional Causeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Panou de distributie TPD-2 in componenta				
1	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/32	buc			120,14
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			120,14
2	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/6	buc			120,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			120,13
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Indicator de tensiune Glaz V3 90x65mm	buc			120,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			120,13
		1.2. Panou de distributie TDI-2 in componenta				
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10	buc			120,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,53
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			120,13
		1.3. Panou de distributie TDV-2 in componenta				
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C/10	buc			120,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54

1	2	3	4	5	6	7
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			120,13
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C/16	buc			120,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,53
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			120,13
		1.4. Panou de distributie TDP-2 in componenta				
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AB/IT-32/2/C/16/30mA	buc			120,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30

1	2	3	4	5	6	7
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			120,13
		1.5. Corpuri de iluminat				
8	08-03-594-10	Corp de iluminat ДПО 4004 LED, 18W IP40	100 buc			26 405,25
	1	Muncitor	h-om	271,0000	62,00	16 802,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	500,00	280,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	5,00	10,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	9,00	93,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	0,50	7,75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	0,50	7,75
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	15,00	45,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	10 000,00	50,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	5,00	600,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	450,00	23,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	100,00	10,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	4 500,00	11,25
	Corp de iluminat ДПО 4004 LED	Corp de iluminat ДПО 4004 LED, 18W IP40	buc	100,0000	78,67	7 867,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	10,00	12,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	5,00	296,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	10,00	17,75
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	100,00	109,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	125,00	151,25
		<i>Total</i>	lei			26 405,25
9	08-03-594-10	Corp de iluminat ДБО 6566 LED, 36W IP31	100 buc			41 373,90
	1	Muncitor	h-om	271,0000	62,00	16 802,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	500,00	280,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	5,00	10,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	9,00	93,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	0,50	7,65
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	0,50	7,65
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	15,00	45,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	10 000,00	50,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	5,00	600,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	450,00	23,85
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	100,00	10,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	4 500,00	13,50
	Corp de iluminat ДБО 6566 LED	Corp de iluminat ДБО 6566 LED, 36W IP31	buc	100,0000	228,33	22 833,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	10,00	12,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	5,00	296,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	10,00	17,80
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	100,00	109,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	125,00	151,25
		<i>Total</i>	lei			41 373,90
		1.6. Articole de cablu				
10	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m			1 953,73
	1	Muncitor	h-om	23,8000	62,00	1 475,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	2 500,00	5,28
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	5,00	4,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,50	6,70

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	15,00	3,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,20	2,20
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,25	4,50
	Teava din PVC d16mm	Teava flexibila gofrata din PVC d16mm	m	100,0000	2,52	252,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	2,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	10,00	1,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	5,00	79,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	125,00	13,75
		Total	lei			1 953,73
11	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			2 022,72
	1	Muncitor	h-om	23,8000	62,00	1 475,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	2 500,00	5,27
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	5,00	4,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	15,00	3,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,20	2,20
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,25	4,50
	Teava din PVC d20mm	Teava flexibila gofrata din PVC d20mm	m	100,0000	3,21	321,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	2,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	10,00	1,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	5,00	79,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	125,00	13,75
		Total	lei			2 022,72
12	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 409,72
	1	Muncitor	h-om	23,8000	62,00	1 475,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	2 500,00	5,27
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	5,00	4,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	15,00	3,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,20	2,20
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,25	4,50
	Teava din PVC d25mm	Teava din PVC d25mm	m	100,0000	7,08	708,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	2,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	10,00	1,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	5,00	79,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	125,00	13,75
		Total	lei			2 409,72
13	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			441,35
	1	Muncitor	h-om	6,7400	62,00	417,88
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	10 000,00	6,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	15,00	0,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	2,00	0,62

1	2	3	4	5	6	7
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,00	0,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,25	3,05
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	25,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	125,00	2,50
		Total	lei			441,35
14	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			891,33
	1	Muncitor	h-om	12,4000	62,00	768,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	2 500,00	0,10
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	2 500,00	2,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	23 000,00	1,37
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	450,00	3,74
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	50,00	0,20
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,96
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	3,00	1,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	10,00	3,90
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	125,00	48,75
		Total	lei			891,33
15		Cablu UTP cat5	m			5,25
	Cablu UTP cat5	Cablu UTP cat5	m	1,0000	5,25	5,25
		Total	lei			5,25
16		Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x10mm2	m			132,00
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x10mm2	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x10mm2	m	1,0000	132,00	132,00
		Total	lei			132,00
17		Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2,5mm2	m			17,00
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2,5	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2,5mm2	m	1,0000	17,00	17,00
		Total	lei			17,00
18		Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1,5mm2	m			11,50
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1,5	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1,5mm2	m	1,0000	11,50	11,50
		Total	lei			11,50
19		Шина 3L+PEN4x11	buc			201,67
	ШИНА 3L+PEN4x11	ШИНА 3L+PEN4x11	buc	1,0000	201,67	201,67
		Total	lei			201,67
20		Шина ЩНИ 8x12-24-У2-Ж	buc			20,00
	Шина ЩНИ 8x12-24-У2-Ж	Шина ЩНИ 8x12-24-У2-Ж	buc	1,0000	20,00	20,00
		Total	lei			20,00
		1.7. Prize si intreruptoare				
21	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare de 10A, IP20; BC10-1-0-KБ	buc			39,29
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	62,00	16,74
	1111000100024	Intrerupator BC10-1-0-KБ	buc	1,0100	21,08	21,29
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	0,01	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	150,00	0,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	10,00	0,50
		Total	lei			39,29
22	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor monopolare de 10A, IP20; BC10-2-0-KБ	buc			46,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	62,00	16,74

1	2	3	4	5	6	7
	11110001000244	Intrerupator BC10-2-0-KБ	buc	1,0100	28,33	28,61
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	0,01	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	150,00	0,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	10,00	0,50
		Total	lei			46,61
23	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor de trecere cu doua clapete 10A, IP20	buc			55,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	62,00	16,74
	11110001000245	Intrerupator de trecere cu doua clapete	buc	1,0100	37,50	37,88
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	0,01	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	150,00	0,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	10,00	0,50
		Total	lei			55,88
24	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP20 PC23-3-BБ	100 buc			4 969,71
	1	Muncitor	h-om	38,1000	62,00	2 362,20
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	10 000,00	31,62
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	9,00	13,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,25	25,50
	Priza 16A IP20 PC23-3-BБ	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP20 PC23-3-BБ	buc	100,0000	25,21	2 521,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	125,00	5,00
		Total	lei			4 969,71
25	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP54	100 buc			6 217,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	62,00	2 362,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	10 000,00	50,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	9,00	13,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,25	25,50
	Priza In=16A IP54	Priza In=16A IP54	buc	100,0000	37,50	3 750,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	10,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	125,00	5,00
		Total	lei			6 217,00
26	RpEE03B	Montarea prizelor pentru internet RJ45	buc			80,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	62,00	24,80
	2746167335100	Priza RJ45	buc	1,0200	50,42	51,43
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	0,01	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	10,00	0,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	150,00	0,75
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,55	1,10
		Total	lei			80,14
27		Cutie pentru priza si intrerupator KM40002	buc			3,21
	Cutie KM40002	Cutie pentru priza si intrerupator KM40002	buc	1,0000	3,21	3,21
		Total	lei			3,21
28		Cutie pentru priza si intrerupator KM40001 92x92x45	buc			5,83
	Cutie KM40001	Cutie pentru priza si intrerupator KM40001 92x92x45	buc	1,0000	5,83	5,83
		Total	lei			5,83
		2. Utilaj				
29		Automat BA47-29/3/C32	buc			69,00
	Automat BA47-29/3/C32	Automat BA47-29/3/C32	buc	1,0000	69,00	69,00
		Total	lei			69,00
30		Automat BA47-29/3/C6	buc			69,00
	Automat BA47-29/3/C6	Automat BA47-29/3/C6	buc	1,0000	69,00	69,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			69,00
31		Automat BA47-29/1/B10	buc			25,83
	Automat BA47-29/1/B10	Automat BA47-29/1/B10	buc	1,0000	25,83	25,83
		<i>Total</i>	lei			25,83
32		Automat BA47-29/1/C10	buc			23,67
	Automat BA47-29/1/C10	Automat BA47-29/1/C10	buc	1,0000	23,67	23,67
		<i>Total</i>	lei			23,67
33		Automat BA47-29/1/C16	buc			23,67
	Automat BA47-29/1/C16	Automat BA47-29/1/C16	buc	1,0000	23,67	23,67
		<i>Total</i>	lei			23,67
34		Automat ABДТ-32/2/C/16/30mA	buc			202,50
	Automat ABДТ-32/2/C/16/ 30mA	Automat ABДТ-32/2/C/16/30mA	buc	1,0000	202,50	202,50
		<i>Total</i>	lei			202,50
35		Indicator tensiune Glaz V3 90x65mm	buc			791,67
	Indicator tensiune Glaz V3 90x	Indicator tensiune Glaz V3 90x65mm	buc	1,0000	791,67	791,67
		<i>Total</i>	lei			791,67

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Renovarea rețelelor electrice
interioare și exterioare
Consiliului raional Causeni,
str.Mihai Eminescu, Causeni 430**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3
Etapa III (109/2025-EEF/IEI/AEE)**

Valoarea de deviz 330 795,78 lei

Intocmit in prețuri curente 02.09.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Panou de distributie TPD-2 in componenta				
1	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/32	buc	2,0000	120,14	240,27
2	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/6	buc	1,0000	120,13	120,13
3	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Indicator de tensiune Glaz V3 90x65mm	buc	1,0000	120,13	120,13
		<i>Total</i>	lei			480,53
		Total Panou de distributie TPD-2 in componenta Inclusiv salariu				480,53 386,88
		1.2. Panou de distributie TDI-2 in componenta				
4	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10	buc	21,0000	120,13	2 522,82
		<i>Total</i>	lei			2 522,82
		Total Panou de distributie TDI-2				2 522,82

1	2	3	4	5	6	7
		in componenta Inclusiv salariu				2 031,12
		1.3. Panou de distributie TDV-2 in componenta				
5	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C/10	buc	1,0000	120,13	120,13
6	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C/16	buc	21,0000	120,13	2 522,82
		<i>Total</i>	lei			2 642,95
		Total Panou de distributie TDV-2 in componenta Inclusiv salariu				2 642,95 2 127,84
		1.4. Panou de distributie TDP-2 in componenta				
7	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABДТ- 32/2/C/16/30mA	buc	16,0000	120,13	1 922,15
		<i>Total</i>	lei			1 922,15
		Total Panou de distributie TDP-2 in componenta Inclusiv salariu				1 922,15 1 547,52
		1.5. Corpuri de iluminat				
8	08-03-594- 10	Corp de iluminat ДПО 4004 LED, 18W IP40	100 buc	0,0400	26 405,25	1 056,21
9	08-03-594- 10	Corp de iluminat ДБО 6566 LED, 36W IP31	100 buc	0,6000	41 373,90	24 824,34
		<i>Total</i>	lei			25 880,55
		Total Corpuri de iluminat Inclusiv salariu				25 880,55 10 753,28
		1.6. Articole de cablu				
10	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	4,5000	1 953,73	8 791,78
11	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane,	100 m	7,5000	2 022,72	15 170,37

1	2	3	4	5	6	7
		fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm				
12	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	7,5000	2 409,72	18 072,87
13	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	19,5000	441,35	8 606,33
14	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	42,0000	891,33	37 435,81
15		Cablu UTP cat5	m	1 000,0000	5,25	5 250,00
16		Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x10mm2	m	7,0000	132,00	924,00
17		Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2,5mm2	m	1 700,0000	17,00	28 900,00
18		Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1,5mm2	m	1 500,0000	11,50	17 250,00
19		Шина 3L+PEN4x11	buc	4,0000	201,67	806,68
20		Шина ЩНИ 8x12-24-У2-Ж	buc	8,0000	20,00	160,00
		<i>Total</i>	lei			141 367,84
		Total Articole de cablu Inclusiv salariu				141 367,84 69 212,46
		1.7. Prize si intrerupatoare				
21	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare de 10A, IP20; BC10-1-0-КБ	buc	2,0000	39,29	78,58
22	RpEE01A	Montarea interupatoarelor monopolare de 10A, IP20; BC10-2-0-КБ	buc	18,0000	46,61	839,04
23	RpEE01A	Montarea interupatoarelor de trecere cu doua clapete 10A, IP20	buc	2,0000	55,88	111,75
24	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP20	100 buc	1,3600	4 969,71	6 758,81

1	2	3	4	5	6	7
		PC23-3-BB				
25	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP54	100 buc	0,0200	6 217,00	124,34
26	RpEE03B	Montarea prizelor pentru internet RJ45	buc	28,0000	80,14	2 243,88
27		Cutie pentru priza si intrerupator KM40002	buc	182,0000	3,21	584,22
28		Cutie pentru priza si intrerupator KM40001 92x92x45	buc	50,0000	5,83	291,50
		<i>Total</i>	lei			11 032,12
		Total Prize si intrerupatoare Inclusiv salariu				11 032,12 4 322,51
		<i>Total</i>	lei			185 848,96
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			21 691,59
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			4 332,46
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			50 613,70
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			7 874,60
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				270 361,31 90 381,61
		2. Utilaj				
29		Automat BA47-29/3/C32	buc	2,0000	69,00	138,00
30		Automat BA47-29/3/C6	buc	1,0000	69,00	69,00
31		Automat BA47-29/1/B10	buc	21,0000	25,83	542,43
32		Automat BA47-29/1/C10	buc	1,0000	23,67	23,67
33		Automat BA47-29/1/C16	buc	21,0000	23,67	497,07
34		Automat ABДТ-32/2/C/16/30mA	buc	16,0000	202,50	3 240,00
35		Indicator tensiune Glaz V3 90x65mm	buc	1,0000	791,67	791,67
		<i>Total</i>	lei			5 301,84
		Total Utilaj Inclusiv salariu				5 301,84

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			275 663,15
		TVA	20 %			55 132,63
		Total deviz: Inclusiv salariu				330 795,78

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea retelelor electrice
interioare si exterioare
Consiliului raional Causeni,
str.Mihai Eminescu, Causeni 430**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-4
Etapă IV (109/2025-EEF/IEI/AEE)**

Valoarea de deviz 327 594,48 lei

Intocmit in prețuri curente 02.09.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 434,0580	62,00	88 911,59
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	16,0800	62,00	996,96
		Total manopera				89 908,55

Materiale:

1.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0044	10 000,00	44,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0428	2 500,00	107,00
3.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0336	2 500,00	84,00
4.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "БСТ3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,3416	500,00	170,80
5.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0117	10 000,00	117,00
6.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0025	23 000,00	57,50
7.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	24,4810	5,00	122,40
8.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0640	150,00	9,60
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	11,5500	9,00	103,94
10.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	348,7130	0,50	174,36
11.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8960	100,00	89,60
12.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	348,7130	0,50	174,36
13.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,3840	33,00	12,69
14.	1019852	Vopsea	kg	4,5240	15,00	67,86
15.	1111000100024	Intrerupator BC10-1-0-КБ	buc	2,0200	21,08	42,58
16.	11110001000244	Intrerupator BC10-2-0-КБ	buc	18,1800	28,33	515,04
17.	11110001000245	Intrerupator de trecere cu doua clapete	buc	4,0400	37,50	151,50
18.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	3,9000	15,00	58,50
19.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2400	150,00	36,00
20.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0640	4 500,00	288,00

21.	2051142950700	Dibluri	buc	48,0000	1,00	48,00
22.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,3200	10,00	13,20
23.	2746167335100	Priza RJ45	buc	24,4800	50,42	1 234,28
24.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	48,0000	0,01	0,48
25.	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	48,0000	0,55	26,40
26.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0030	10 000,00	30,00
27.	5009030	Flanse	10 buc	19,5000	2,20	42,90
28.	5009031	Scoabe	10 buc	130,6500	3,00	391,95
29.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	6,0450	2,00	12,09
30.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	15,6000	1,00	15,60
31.	5009061	Fisa de izolatie	buc	729,6600	0,25	182,42
32.	5009062	Papuci de cablu	buc	390,4000	0,25	97,59
33.	5009070	Racordari	10 buc	35,1000	2,00	70,20
34.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	64,0000	5,00	320,00
35.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	73,2000	5,00	366,00
36.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,3817	450,00	171,76
37.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,9750	100,00	97,50
38.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,8422	50,00	92,11
39.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0640	620,00	39,68
40.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,4642	100,00	46,42
41.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0019	4 500,00	8,55
42.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮC30"	kg	21,0000	3,00	63,00
43.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,3840	100,00	38,40
44.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	4,7238	25,00	118,09
45.	Automat BA47-29/1/B10	Automat BA47-29/1/B10	buc	22,0000	25,83	568,26
46.	Automat BA47-29/1/C10	Automat BA47-29/1/C10	buc	1,0000	23,67	23,67
47.	Automat BA47-29/1/C16	Automat BA47-29/1/C16	buc	21,0000	23,67	497,07
48.	Automat BA47-29/3/C32	Automat BA47-29/3/C32	buc	2,0000	69,00	138,00
49.	Automat BA47-29/3/C6	Automat BA47-29/3/C6	buc	1,0000	69,00	69,00
50.	Automat ABДТ-32/2/C/16/30mA	Automat ABДТ-32/2/C/16/30mA	buc	16,0000	202,50	3 240,00
51.	Cablu UTP cat5	Cablu UTP cat5	m	1 000,0000	5,25	5 250,00
52.	Cablu BBГнг-LSLTx-0.66 3x1,5	Cablu BBГнг-LSLTx-0.66 3x1,5mm2	m	1 500,0000	11,50	17 250,00
53.	Cablu BBГнг-LSLTx-0.66 3x2,5	Cablu BBГнг-LSLTx-0.66 3x2,5mm2	m	1 700,0000	17,00	28 900,00
54.	Cablu BBГнг-LSLTx-0.66 5x10mm2	Cablu BBГнг-LSLTx-0.66 5x10mm2	m	7,0000	132,00	924,00
55.	Corp de iluminat ДБО 6566 LED	Corp de iluminat ДБО 6566 LED, 36W IP31	buc	52,0000	228,33	11 873,16
56.	Corp de iluminat ДПО 4004 LED	Corp de iluminat ДПО 4004 LED, 18W IP40	buc	5,0000	78,67	393,35
57.	Corp de iluminat НПП 1301 1x40	Corp de iluminat НПП 1301 1x40W	buc	4,0000	58,33	233,32

58.	Cutie KM40001	Cutie pentru priza si intrerupator KM40001 92x92x45	buc	50,0000	5,83	291,50
59.	Cutie KM40002	Cutie pentru priza si intrerupator KM40002	buc	184,0000	3,21	590,64
60.	Indicator tensiune Glaz V3 90x	Indicator tensiune Glaz V3 90x65mm	buc	1,0000	791,67	791,67
61.	Priza 16A IP20 PC23-3-ББ	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP20 PC23-3-ББ	buc	136,0000	25,21	3 428,56
62.	Priza In=16A IP54	Priza In=16A IP54	buc	2,0000	37,50	75,00
63.	Teava din PVC d16mm	Teava flexibila gofrata din PVC d16mm	m	450,0000	2,52	1 134,00
64.	Teava din PVC d20mm	Teava flexibila gofrata din PVC d20mm	m	750,0000	3,21	2 407,50
65.	Teava din PVC d25mm	Teava din PVC d25mm	m	750,0000	7,08	5 310,00
66.	ШИНА 3L+PEN4x11	ШИНА 3L+PEN4x11	buc	4,0000	201,67	806,68
67.	Шина ЩНИ 8x12-24-У2-Ж	Шина ЩНИ 8x12-24-У2-Ж	buc	8,0000	20,00	160,00
		Total materiale de construcții				90 308,73

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	19,8363	10,00	198,35
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	126,0000	10,00	1 260,00
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	126,0000	10,00	1 260,00
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	344,2730	5,00	1 721,36
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	62,0558	10,00	620,56
6.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	2,5600	100,00	256,00
7.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,6649	100,00	66,49
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	94,3800	10,00	943,80
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	19,8363	125,00	2 479,53
		Total utilaje de construcții				8 806,09

Total	lei	272 995,40
TVA	20 %	54 599,08

Total deviz:

327 594,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Renovarea rețelelor electrice interioare și exterioare Consiliului raional Causeni, str.Mihai Eminescu, Causeni 430

Investitor Consiliul Raional Causeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de montare				
		1.1. Panou de distribuție TPD-1 în componenta				
1	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, BA47-29/3/C/32	buc			120,14
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoară (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulițe și saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru împușcat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolație "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masă până la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punți de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnică	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 până la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sașiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj până la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			120,14
2	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, BA47-29/3/C/6	buc			120,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoară (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulițe și saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru împușcat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolație "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masă până la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punți de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnică	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 până la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sașiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj până la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			120,13
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Indicator de tensiune Glaz V3 90x65mm	buc			120,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			120,13
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10	buc			120,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			120,13
		1.2. Panou de distributie TDI-1 in componenta				
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10	buc			120,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa	t	0,0010	4 500,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 0,1 t				
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,53
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		Total	lei			120,13
		1.3. Panou de distributie TDV-1 in componenta				
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C/10	buc			120,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		Total	lei			120,13
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C/16	buc			120,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,53
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		Total	lei			120,13
		1.4. Panou de distributie TDP-1 in componenta				
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AB/IT-32/2/C/16/30mA	buc			120,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		Total	lei			120,13
		1.5. Corpuri de iluminat				
9	08-03-594-10	Corp de iluminat ДПО 4004 LED, 18W IP40	100 buc			26 401,40
	1	Muncitor	h-om	271,0000	62,00	16 802,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	500,00	280,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,1000	5,00	10,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	9,00	93,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	0,50	7,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	0,50	7,60
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	15,00	45,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	10 000,00	40,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	5,00	600,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	450,00	23,40
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	100,00	10,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	4 500,00	18,00
	Corp de iluminat ДПО 4004 LED	Corp de iluminat ДПО 4004 LED, 18W IP40	buc	100,0000	78,67	7 867,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	10,00	12,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	5,00	296,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	10,00	17,80
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	100,00	109,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	125,00	151,20
		Total	lei			26 401,40
10	08-03-594-10	Corp de iluminat ДБО 6566 LED, 36W IP31	100 buc			41 374,29
	1	Muncitor	h-om	271,0000	62,00	16 802,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	500,00	280,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,1000	5,00	10,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	9,00	93,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	0,50	7,65
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	0,50	7,65
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	15,00	45,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru	t	0,0050	10 000,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
		tencuiala				
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	5,00	600,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	450,00	23,88
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	100,00	10,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	4 500,00	13,85
	Corp de iluminat DBO 6566 LED	Corp de iluminat DBO 6566 LED, 36W IP31	buc	100,0000	228,33	22 833,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	10,00	12,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	5,00	296,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	10,00	17,81
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	100,00	109,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	125,00	151,25
		Total	lei			41 374,29
11	08-03-594-10	Corp de iluminat HIII 1301 1x40W	100 buc			24 371,25
	1	Muncitor	h-om	271,0000	62,00	16 802,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	500,00	280,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	5,00	10,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	9,00	93,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	0,50	7,75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	0,50	7,75
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	15,00	45,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	10 000,00	50,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	5,00	600,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	450,00	23,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	100,00	10,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	4 500,00	11,25
	Corp de iluminat HIII 1301 1x40	Corp de iluminat HIII 1301 1x40W	buc	100,0000	58,33	5 833,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	10,00	12,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	5,00	296,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	10,00	17,75
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	100,00	109,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	125,00	151,25
		Total	lei			24 371,25
		1.6. Articole de cablu				
12	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m			1 953,73
	1	Muncitor	h-om	23,8000	62,00	1 475,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	2 500,00	5,28
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	5,00	4,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	15,00	3,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,20	2,20
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,25	4,50
	Teava din PVC d16mm	Teava flexibila gofrata din PVC d16mm	m	100,0000	2,52	252,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	2,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	10,00	1,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	5,00	79,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	125,00	13,75
		Total	lei			1 953,73
13	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			2 022,72
	1	Muncitor	h-om	23,8000	62,00	1 475,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	2 500,00	5,27
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	5,00	4,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	15,00	3,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,20	2,20
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,25	4,50
	Teava din PVC d20mm	Teava flexibila gofrata din PVC d20mm	m	100,0000	3,21	321,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	2,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	10,00	1,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	5,00	79,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	125,00	13,75
		Total	lei			2 022,72
14	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 409,72
	1	Muncitor	h-om	23,8000	62,00	1 475,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	2 500,00	5,27
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	5,00	4,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	15,00	3,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,20	2,20
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,25	4,50
	Teava din PVC d25mm	Teava din PVC d25mm	m	100,0000	7,08	708,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	2,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	10,00	1,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	5,00	79,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	125,00	13,75
		Total	lei			2 409,72
15	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			441,35
	1	Muncitor	h-om	6,7400	62,00	417,88
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	10 000,00	6,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	15,00	0,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	2,00	0,62
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,00	0,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,25	3,05
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	25,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	125,00	2,50
		Total	lei			441,35
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			891,33

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	12,4000	62,00	768,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	2 500,00	0,10
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	2 500,00	2,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	23 000,00	1,37
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	450,00	3,74
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	50,00	0,20
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,96
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	3,00	1,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	10,00	3,90
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	125,00	48,75
		Total	lei			891,33
17		Cablu UTP cat5	m			5,25
	Cablu UTP cat5	Cablu UTP cat5	m	1,0000	5,25	5,25
		Total	lei			5,25
18		Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x10mm2	m			132,00
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x10mm2	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x10mm2	m	1,0000	132,00	132,00
		Total	lei			132,00
19		Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2,5mm2	m			17,00
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2,5	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2,5mm2	m	1,0000	17,00	17,00
		Total	lei			17,00
20		Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1,5mm2	m			11,50
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1,5	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1,5mm2	m	1,0000	11,50	11,50
		Total	lei			11,50
21		Шина 3L+PEN4x11	buc			201,67
	ШИНА 3L+PEN4x11	ШИНА 3L+PEN4x11	buc	1,0000	201,67	201,67
		Total	lei			201,67
22		Шина ЩНИ 8x12-24-У2-Ж	buc			20,00
	Шина ЩНИ 8x12-24-У2-Ж	Шина ЩНИ 8x12-24-У2-Ж	buc	1,0000	20,00	20,00
		Total	lei			20,00
		1.7. Prize si intrerupatoare				
23	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare de 10A, IP20; BC10-1-0-KБ	buc			39,29
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	62,00	16,74
	1111000100024	Intrerupator BC10-1-0-KБ	buc	1,0100	21,08	21,29
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	0,01	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	150,00	0,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	10,00	0,50
		Total	lei			39,29
24	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor monopolare de 10A, IP20; BC10-2-0-KБ	buc			46,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	62,00	16,74
	11110001000244	Intrerupator BC10-2-0-KБ	buc	1,0100	28,33	28,61
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	0,01	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	150,00	0,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	10,00	0,50
		Total	lei			46,61
25	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor de trecere cu doua clapete 10A, IP20	buc			55,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	62,00	16,74
	11110001000245	Intrerupator de trecere cu doua clapete	buc	1,0100	37,50	37,88
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	0,01	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	150,00	0,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	10,00	0,50
		Total	lei			55,88

1	2	3	4	5	6	7
26	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP20 PC23-3-BB	100 buc			4 969,71
	1	Muncitor	h-om	38,1000	62,00	2 362,20
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	10 000,00	31,62
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	9,00	13,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,25	25,50
	Priza 16A IP20 PC23-3-BB	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP20 PC23-3-BB	buc	100,0000	25,21	2 521,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	125,00	5,00
		Total	lei			4 969,71
27	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP54	100 buc			6 217,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	62,00	2 362,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	10 000,00	50,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	9,00	13,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,25	25,50
	Priza In=16A IP54	Priza In=16A IP54	buc	100,0000	37,50	3 750,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	10,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	125,00	5,00
		Total	lei			6 217,00
28	RpEE03B	Montarea prizelor pentru internet RJ45	buc			80,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	62,00	24,80
	2746167335100	Priza RJ45	buc	1,0200	50,42	51,43
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	0,01	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	10,00	0,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	150,00	0,75
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,55	1,10
		Total	lei			80,14
29		Cutie pentru priza si intrerupator KM40002	buc			3,21
	Cutie KM40002	Cutie pentru priza si intrerupator KM40002	buc	1,0000	3,21	3,21
		Total	lei			3,21
30		Cutie pentru priza si intrerupator KM40001 92x92x45	buc			5,83
	Cutie KM40001	Cutie pentru priza si intrerupator KM40001 92x92x45	buc	1,0000	5,83	5,83
		Total	lei			5,83
		2. Utilaj				
31		Automat BA47-29/3/C32	buc			69,00
	Automat BA47-29/3/C32	Automat BA47-29/3/C32	buc	1,0000	69,00	69,00
		Total	lei			69,00
32		Automat BA47-29/3/C6	buc			69,00
	Automat BA47-29/3/C6	Automat BA47-29/3/C6	buc	1,0000	69,00	69,00
		Total	lei			69,00
33		Automat BA47-29/1/B10	buc			25,83
	Automat BA47-29/1/B10	Automat BA47-29/1/B10	buc	1,0000	25,83	25,83
		Total	lei			25,83
34		Automat BA47-29/1/C10	buc			23,67
	Automat BA47-29/1/C10	Automat BA47-29/1/C10	buc	1,0000	23,67	23,67
		Total	lei			23,67
35		Automat BA47-29/1/C16	buc			23,67
	Automat BA47-29/1/C16	Automat BA47-29/1/C16	buc	1,0000	23,67	23,67

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			23,67
36		Automat ABДТ-32/2/C/16/30mA	buc			202,50
	Automat ABДТ-32/2/C/16/30mA	Automat ABДТ-32/2/C/16/30mA	buc	1,0000	202,50	202,50
		<i>Total</i>	lei			202,50
37		Indicator tensiune Glaz V3 90x65mm	buc			791,67
	Indicator tensiune Glaz V3 90x	Indicator tensiune Glaz V3 90x65mm	buc	1,0000	791,67	791,67
		<i>Total</i>	lei			791,67

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Renovarea rețelelor electrice
interioare și exterioare
Consiliului raional Causeni,
str.Mihai Eminescu, Causeni 430**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-1-4
Etapa IV (109/2025-EEF/IEI/AEE)**

Valoarea de deviz 327 594,48 lei

Intocmit in prețuri curente 02.09.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Panou de distributie TPD-1 in componenta				
1	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/32	buc	2,0000	120,14	240,27
2	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/6	buc	1,0000	120,13	120,13
3	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Indicator de tensiune Glaz V3 90x65mm	buc	1,0000	120,13	120,13
4	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10	buc	1,0000	120,13	120,13
		<i>Total</i>	lei			600,66
		Total Panou de distributie TPD-1 in componenta Inclusiv salariu				600,66 483,60
		1.2. Panou de distributie TDI-1 in componenta				
5	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10	buc	21,0000	120,13	2 522,82

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 522,82
		Total Panou de distributie TDI-1 in componenta Inclusiv salariu				2 522,82 2 031,12
		1.3. Panou de distributie TDV-1 in componenta				
6	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C/10	buc	1,0000	120,13	120,13
7	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C/16	buc	21,0000	120,13	2 522,82
		<i>Total</i>	lei			2 642,95
		Total Panou de distributie TDV-1 in componenta Inclusiv salariu				2 642,95 2 127,84
		1.4. Panou de distributie TDP-1 in componenta				
8	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABДТ- 32/2/C/16/30mA	buc	16,0000	120,13	1 922,15
		<i>Total</i>	lei			1 922,15
		Total Panou de distributie TDP-1 in componenta Inclusiv salariu				1 922,15 1 547,52
		1.5. Corpuri de iluminat				
9	08-03-594- 10	Corp de iluminat ДПО 4004 LED, 18W IP40	100 buc	0,0500	26 401,40	1 320,07
10	08-03-594- 10	Corp de iluminat ДВО 6566 LED, 36W IP31	100 buc	0,5200	41 374,29	21 514,63
11	08-03-594- 10	Corp de iluminat НПП 1301 1x40W	100 buc	0,0400	24 371,25	974,85
		<i>Total</i>	lei			23 809,55
		Total Corpuri de iluminat Inclusiv salariu				23 809,55 10 249,22
		1.6. Articole de cablu				

1	2	3	4	5	6	7
12	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	4,5000	1 953,73	8 791,78
13	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	7,5000	2 022,72	15 170,37
14	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	7,5000	2 409,72	18 072,87
15	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	19,5000	441,35	8 606,33
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	42,0000	891,33	37 435,81
17		Cablu UTP cat5	m	1 000,0000	5,25	5 250,00
18		Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x10mm ²	m	7,0000	132,00	924,00
19		Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2,5mm ²	m	1 700,0000	17,00	28 900,00
20		Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1,5mm ²	m	1 500,0000	11,50	17 250,00
21		Шина 3L+PEN4x11	buc	4,0000	201,67	806,68
22		Шина ЩНИ 8x12-24-У2-Ж	buc	8,0000	20,00	160,00
		<i>Total</i>	lei			141 367,84
		Total Articole de cablu Inklusiv salariu				141 367,84 69 212,46
		1.7. Prize si intrerupatoare				
23	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare de 10A, IP20; BC10-1-0-KБ	buc	2,0000	39,29	78,58
24	RpEE01A	Montarea interupatoarelor monopolare de 10A, IP20; BC10-	buc	18,0000	46,61	839,04

1	2	3	4	5	6	7
		2-0-KБ				
25	RpEE01A	Montarea interupatoarelor de trecere cu doua clapete 10A, IP20	buc	4,0000	55,88	223,50
26	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP20 PC23-3-ББ	100 buc	1,3600	4 969,71	6 758,81
27	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP54	100 buc	0,0200	6 217,00	124,34
28	RpEE03B	Montarea prizelor pentru internet RJ45	buc	24,0000	80,14	1 923,32
29		Cutie pentru priza si intrerupator KM40002	buc	184,0000	3,21	590,64
30		Cutie pentru priza si intrerupator KM40001 92x92x45	buc	50,0000	5,83	291,50
		<i>Total</i>	lei			10 829,73
		Total Prize si intrerupatoare Inklusiv salariu				10 829,73 4 256,79
		<i>Total</i>	lei			183 695,70
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			21 578,05
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			4 249,05
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			50 348,79
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			7 796,14
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				267 667,73 89 908,55
		2. Utilaj				
31		Automat BA47-29/3/C32	buc	2,0000	69,00	138,00
32		Automat BA47-29/3/C6	buc	1,0000	69,00	69,00
33		Automat BA47-29/1/B10	buc	22,0000	25,83	568,26
34		Automat BA47-29/1/C10	buc	1,0000	23,67	23,67
35		Automat BA47-29/1/C16	buc	21,0000	23,67	497,07
36		Automat ABДТ-32/2/C/16/30mA	buc	16,0000	202,50	3 240,00
37		Indicator tensiune Glaz V3 90x65mm	buc	1,0000	791,67	791,67

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5 327,67
		Total Utilaj Inclusiv salariu				5 327,67

		Total	lei	272 995,40
		TVA	20 %	54 599,08
		Total deviz: Inclusiv salariu		327 594,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea retelelor electrice
interioare si exterioare
Consiliului raional Causeni,
str.Mihai Eminescu, Causeni 430**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-5
Etapa V (109/2025-EEF/IEI/AEE)**

Valoarea de deviz 122 557,39 lei

Intocmit in prețuri curente 02.09.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-5:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	334,7340	62,00	20 753,50
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0800	62,00	66,96
		Total manopera				20 820,46

Materiale:

1.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0001	10 000,00	1,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0051	2 500,00	12,75
3.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0051	2 500,00	12,75
4.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,2016	500,00	100,80
5.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0051	10 000,00	51,00
6.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0004	23 000,00	9,20
7.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	5,5900	5,00	27,95
8.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0260	150,00	3,90
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,7660	9,00	51,88
10.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	62,6030	0,50	31,30
11.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,3400	100,00	34,00
12.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	62,6030	0,50	31,30
13.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,1360	33,00	4,50
14.	1019852	Vopsea	kg	1,9870	15,00	29,81
15.	111100010002446	Intrerupator monopolar de 10A, IP54	buc	4,0400	28,33	114,45
16.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,4600	15,00	6,90
17.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	150,00	3,00
18.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0240	4 500,00	108,00
19.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	10,00	2,00
20.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,0000	0,01	0,04

21.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0018	10 000,00	18,00
22.	5009030	Flanse	10 buc	2,3000	2,20	5,06
23.	5009031	Scoabe	10 buc	15,4100	3,00	46,23
24.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,9685	2,00	3,94
25.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	5,0800	1,00	5,08
26.	5009061	Fisa de izolatie	buc	120,9100	0,25	30,22
27.	5009062	Papuci de cablu	buc	116,0000	0,25	28,99
28.	5009070	Racordari	10 buc	4,1400	2,00	8,28
29.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	20,0000	5,00	100,00
30.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	43,2000	5,00	216,00
31.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0719	450,00	32,36
32.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,3175	100,00	31,75
33.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,5530	50,00	27,65
34.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0220	620,00	13,64
35.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0970	100,00	9,70
36.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0011	4 500,00	4,95
37.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	3,1750	3,00	9,52
38.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,1260	100,00	12,60
39.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,8356	25,00	45,89
40.	Automat BA47-29/1/B10	Automat BA47-29/1/B10	buc	7,0000	25,83	180,81
41.	Automat BA47-29/3/C25	Automat BA47-29/3/C25	buc	1,0000	69,00	69,00
42.	Automat BA47-29/3/C32	Automat BA47-29/3/C32	buc	1,0000	69,00	69,00
43.	Automat BA47-29/3/C40	Automat BA47-29/3/C40	buc	5,0000	69,00	345,00
44.	Automat BA47-29/3/C6	Automat BA47-29/3/C6	buc	1,0000	80,00	80,00
45.	Automat ABДТ-32/2/C/16/30mA	Automat ABДТ-32/2/C/16/30mA	buc	2,0000	202,50	405,00
46.	Automat BH32-3P 63A	Automat BH32-3P 63A	buc	1,0000	77,83	77,83
47.	Automat BP32И-31И71250 In=250	Automat BP32И-31И71250 In=250	buc	1,0000	500,00	500,00
48.	Cablu ABBГ 5x16mm2	Cablu ABBГ 5x16mm2	m	40,0000	36,33	1 453,20
49.	Cablu PV3 1x10mm2	Cablu PV3 1x10mm2	m	10,0000	23,33	233,30
50.	Cablu PV3 1x6mm2	Cablu PV3 1x6mm2	m	60,0000	14,33	859,80
51.	Cablu BBГнг-LSLTx-0.66 3x1,5mm2	Cablu BBГнг-LSLTx-0.66 3x1,5mm2	m	350,0000	11,50	4 025,00
52.	Cablu BBГнг-LSLTx-0.66 3x2,5mm2	Cablu BBГнг-LSLTx-0.66 3x2,5mm2	m	20,0000	17,00	340,00
53.	Cablu BBГнг-LSLTx-0.66 5x10mm2	Cablu BBГнг-LSLTx-0.66 5x10mm2	m	5,0000	132,00	660,00
54.	Cablu BBГнг-LSLTx-0.66 5x25mm2	Cablu BBГнг-LSLTx-0.66 5x25mm2	m	150,0000	248,33	37 249,50
55.	Corp de iluminat LSP Led 2x18W	Corp de iluminat LSP Led 2x18W IP54	buc	36,0000	87,50	3 150,00

56.	Cutie KM400011	Cutie pentru priza si intrerupator KM40001	buc	30,0000	5,83	174,90
57.	Indicator tensiune Glaz V3 90x	Indicator tensiune Glaz V3 90x65mm	buc	1,0000	791,67	791,67
58.	Jgheab metalic perforat 50x250	Jgheab metalic perforat 50x250x3000mm cu capac	m	15,0000	131,67	1 975,05
59.	Panou de disrtibutie IIIPh-243-1	Panou de disrtibutie IIIPh-243-1 36 (IP31)	buc	1,0000	517,92	517,92
60.	Panou IIIPII-2-3 VXL3 (IP31)	Panou de disrtibutie IIIPII-2-3 VXL3 (IP31)	buc	1,0000	2 083,33	2 083,33
61.	Priza In=16A IP54	Priza In=16A IP54	buc	2,0000	37,50	75,00
62.	Teava din PVC d20mm	Teava flexibila gofrata din PVC d20mm	m	200,0000	2,52	504,00
63.	Teava din PVC d25mm	Teava flexibila gofrata metalica cu izolatie din PVC d25mm	m	20,0000	15,00	300,00
64.	Teava din PVC d32mm	Teava flexibila gofrata metalica cu izolatie din PVC d32mm	m	10,0000	17,50	175,00
Total materiale de construcții						57 580,70

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,0014	10,00	40,02
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	19,0500	10,00	190,50
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	19,0500	10,00	190,50
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,0560	5,00	295,28
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	11,1948	10,00	111,95
6.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,4400	50,00	22,00
7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,4400	100,00	44,00
8.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,8000	100,00	80,00
9.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,3924	100,00	39,24
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	11,1320	10,00	111,32
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0014	125,00	500,18
Total utilaje de construcții						1 624,99

Total	lei	102 131,16
TVA	20 %	20 426,23

Total deviz:

122 557,39

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Renovarea rețelelor electrice interioare și
exterioare Consiliului raional Causeni, str.Mihai
Eminescu, Causeni 430**

Investitor Consiliul Raional Causeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de montare				
		1.1. Panou de distribuție TPD în componenta				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comandă suspendat, înălțime, lățime și adâncime, mm, până la 540x600x120, ИЦП-2-3 УХЛ3 (IP31)	buc			198,19
	1	Muncitor	h-om	2,3700	62,00	146,94
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	5,00	0,50
	1011977	Suruburi cu piulite și saibe	kg	0,1000	9,00	0,90
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	15,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	10,00	0,70
	040502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	10,00	7,10
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere internă, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m ³ /min	h-ut	0,2200	50,00	11,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrări la stații mobile de compresare	h-ut	0,2200	100,00	22,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj până la 8 t	h-ut	0,0700	125,00	8,75
		<i>Total</i>	lei			198,19
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet în înveliș metalic, montat pe construcție pe perete sau coloană, BP32И-31В71250 In=250	buc			212,86
	1	Muncitor	h-om	2,8100	62,00	174,22
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoară (spagat) de hirtie	kg	0,0040	150,00	0,60
	1011977	Suruburi cu piulite și saibe	kg	0,4550	9,00	4,09
	1019100	Cartus pentru împuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolație "318"	kg	0,0140	33,00	0,46
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	15,00	0,69
	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masă până la 0,1 t	t	0,0030	4 500,00	13,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	0,25	0,78
	5009081	Punți de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	620,00	1,24
	5429033	Vaselina tehnică	kg	0,0090	100,00	0,90
	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compund policasin, marca "ИСОИЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 până la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	25,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	10,00	0,09
	040502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de găurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj până la 8 t	h-ut	0,0090	125,00	1,12
		<i>Total</i>	lei			212,86
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, BA47-29/3/C/32	buc			120,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoară (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite și saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru împuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolație "318"	kg	0,0060	33,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		Total	lei			120,13
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/25	buc			120,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		Total	lei			120,13
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/40	buc			120,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30

1	2	3	4	5	6	7
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			120,13
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/6	buc			120,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			120,13
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Indicator de tensiune Glaz V3 90x65mm	buc			120,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			120,13
		1.2. Panou de distributie TDI in componenta				
8	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 540x600x120, ИПН-243-1 36 (IP31)	buc			198,19
	1	Muncitor	h-om	2,3700	62,00	146,94
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	5,00	0,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	9,00	0,90
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	15,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	10,00	0,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	0,7100	10,00	7,10

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	50,00	11,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	100,00	22,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	125,00	8,75
		Total	lei			198,19
9	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P 63A	buc			212,86
	1	Muncitor	h-om	2,8100	62,00	174,22
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	150,00	0,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	9,00	4,09
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	33,00	0,46
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	15,00	0,69
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	4 500,00	13,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	0,25	0,78
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	620,00	1,24
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	100,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	25,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	10,00	0,09
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	125,00	1,12
		Total	lei			212,86
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10	buc			120,14
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,53
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		Total	lei			120,14
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АДТ-32/2/С/16/30mA	buc			120,14
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61

1	2	3	4	5	6	7
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		Total	lei			120,14
		1.3. Corpuri de iluminat				
12	08-03-594-10	Corp de iluminat LSP Led 2x18W IP54	100 buc			27 291,19
	1	Muncitor	h-om	271,0000	62,00	16 802,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	500,00	280,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	5,00	10,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	9,00	93,61
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	0,50	7,64
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	0,50	7,64
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	15,00	45,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	10 000,00	50,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	5,00	600,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	450,00	23,89
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	100,00	10,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	4 500,00	13,75
	Corp de iluminat LSP Led 2x18W	Corp de iluminat LSP Led 2x18W IP54	buc	100,0000	87,50	8 750,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	10,00	12,11
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	5,00	296,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	10,00	17,81
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	100,00	109,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	125,00	151,25
		Total	lei			27 291,19
		1.4. Articole de cablu				
13	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			1 953,70
	1	Muncitor	h-om	23,8000	62,00	1 475,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	2 500,00	5,25
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	5,00	4,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	15,00	3,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,20	2,20
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,25	4,50
	Teava din PVC d20mm	Teava flexibila gofrata din PVC d20mm	m	100,0000	2,52	252,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	2,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	10,00	1,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	5,00	79,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	2,7000	10,00	27,00

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	125,00	13,75
		Total	lei			1 953,70
14	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 201,45
	1	Muncitor	h-om	23,8000	62,00	1 475,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	2 500,00	5,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	5,00	4,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	15,00	3,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,20	2,20
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,25	4,50
	Teava din PVC d25mm	Teava flexibila gofrata metalica cu izolatie din PVC d25mm	m	100,0000	15,00	1 500,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	2,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	10,00	1,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	5,00	79,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	125,00	13,75
		Total	lei			3 201,45
15	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm	100 m			3 451,50
	1	Muncitor	h-om	23,8000	62,00	1 475,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	2 500,00	5,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	5,00	4,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	15,00	3,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,20	2,20
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,25	4,50
	Teava din PVC d32mm	Teava flexibila gofrata metalica cu izolatie din PVC d32mm	m	100,0000	17,50	1 750,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	2,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	10,00	1,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	5,00	79,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	125,00	13,80
		Total	lei			3 451,50
16	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m Jgheab metalic perforat 50x250x3000mm cu capac	100 m			15 290,93
	1	Muncitor	h-om	29,4000	62,00	1 822,80
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	6,8400	5,00	34,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	0,50	6,27
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	100,00	40,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	0,50	6,27
	Jgheab metalic perforat 50x250	Jgheab metalic perforat 50x250x3000mm cu capac	m	100,0000	131,67	13 167,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	10,00	10,93
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	5,00	45,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	10,00	21,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	125,00	136,27
		Total	lei			15 290,93
17	08-02-412-6	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir	100 m			1 184,52

1	2	3	4	5	6	7
		sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2				
	1	Muncitor	h-om	18,0000	62,00	1 116,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00137	10 000,00	14,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	15,00	0,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	2,00	0,62
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,00	0,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,25	3,05
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4000	25,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	10,00	2,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	125,00	31,25
		<i>Total</i>	lei			1 184,52
18	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m			965,00
	1	Muncitor	h-om	14,6000	62,00	905,20
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00126	10 000,00	20,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	15,00	0,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	2,00	0,60
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,00	0,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,25	3,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4000	25,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	10,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	125,00	17,60
		<i>Total</i>	lei			965,00
19	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			441,39
	1	Muncitor	h-om	6,7400	62,00	417,88
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	10 000,00	6,04
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	15,00	0,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	2,00	0,62
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,00	0,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,25	3,05
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	25,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	125,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			441,39
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			891,43
	1	Muncitor	h-om	12,4000	62,00	768,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	2 500,00	0,12
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	2 500,00	2,01
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	23 000,00	1,45
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	450,00	3,74
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	50,00	0,20
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,96
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	3,00	1,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	10,00	3,90
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16)	h-ut	3,0000	10,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
		kN (t)				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	125,00	48,75
		<i>Total</i>	lei			891,43
21		Cablu BBΓ _{HF} -LSLTx-0.66 5x25mm2	m			248,33
	Cablu BBΓ _{HF} -LSLTx-0.66 5x25mm2	Cablu BBΓ _{HF} -LSLTx-0.66 5x25mm2	m	1,0000	248,33	248,33
		<i>Total</i>	lei			248,33
22		Cablu BBΓ _{HF} -LSLTx-0.66 5x10mm2	m			132,00
	Cablu BBΓ _{HF} -LSLTx-0.66 5x10mm2	Cablu BBΓ _{HF} -LSLTx-0.66 5x10mm2	m	1,0000	132,00	132,00
		<i>Total</i>	lei			132,00
23		Cablu BBΓ _{HF} -LSLTx-0.66 3x2,5mm2	m			17,00
	Cablu BBΓ _{HF} -LSLTx-0.66 3x2,5	Cablu BBΓ _{HF} -LSLTx-0.66 3x2,5mm2	m	1,0000	17,00	17,00
		<i>Total</i>	lei			17,00
24		Cablu BBΓ _{HF} -LSLTx-0.66 3x1,5mm2	m			11,50
	Cablu BBΓ _{HF} -LSLTx-0.66 3x1,5	Cablu BBΓ _{HF} -LSLTx-0.66 3x1,5mm2	m	1,0000	11,50	11,50
		<i>Total</i>	lei			11,50
25		Cablu ABBΓ 5x16mm2	m			36,33
	Cablu ABBΓ 5x16mm2	Cablu ABBΓ 5x16mm2	m	1,0000	36,33	36,33
		<i>Total</i>	lei			36,33
26		CABlu PV3 1x6mm2	m			14,33
	CABlu PV3 1x6mm2	CABlu PV3 1x6mm2	m	1,0000	14,33	14,33
		<i>Total</i>	lei			14,33
27		CABlu PV3 1x10mm2	m			23,33
	CABlu PV3 1x10mm2	CABlu PV3 1x10mm2	m	1,0000	23,33	23,33
		<i>Total</i>	lei			23,33
		1.5. Prize si intrerupatoare				
28	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor monopolar de 10A, IP54	buc			46,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	62,00	16,74
	111100010002446	Intrerupator monopolar de 10A, IP54	buc	1,0100	28,33	28,61
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	0,01	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	150,00	0,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	10,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			46,61
29	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP54	100 buc			6 217,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	62,00	2 362,00
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	10 000,00	50,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	9,00	13,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,25	25,50
	Priza In=16A IP54	Priza In=16A IP54	buc	100,0000	37,50	3 750,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ΓICЭΠΓ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	10,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	125,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			6 217,00
30		Cutie pentru priza si intrerupator KM40001	buc			5,83
	Cutie KM400011	Cutie pentru priza si intrerupator KM40001	buc	1,0000	5,83	5,83
		<i>Total</i>	lei			5,83
		2. Utilaj				
31		Panou de disrtributie ИЦПР-2-3 УХЛЗ (IP31)	buc			2 083,33
	Panou ИЦПР-2-3 УХЛЗ	Panou de disrtributie ИЦПР-2-3 УХЛЗ (IP31)	buc	1,0000	2 083,33	2 083,33

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 083,33
32		Panou de disributie ЩРН-243-1 36 (IP31)	buc			517,92
	Panou de disributie ЩРН-243-1	Panou de disributie ЩРН-243-1 36 (IP31)	buc	1,0000	517,92	517,92
		<i>Total</i>	lei			517,92
33		Automat BP32И-31И71250 In=250	buc			500,00
	Automat BP32И-31И71250 In=250	Automat BP32И-31И71250 In=250	buc	1,0000	500,00	500,00
		<i>Total</i>	lei			500,00
34		Automat BH32-3P 63A	buc			77,83
	Automat BH32-3P 63A	Automat BH32-3P 63A	buc	1,0000	77,83	77,83
		<i>Total</i>	lei			77,83
35		Automat BA47-29/3/C32	buc			69,00
	Automat BA47-29/3/C32	Automat BA47-29/3/C32	buc	1,0000	69,00	69,00
		<i>Total</i>	lei			69,00
36		Automat BA47-29/3/C6	buc			80,00
	Automat BA47-29/3/C6	Automat BA47-29/3/C6	buc	1,0000	80,00	80,00
		<i>Total</i>	lei			80,00
37		Automat BA47-29/1/B10	buc			25,83
	Automat BA47-29/1/B10	Automat BA47-29/1/B10	buc	1,0000	25,83	25,83
		<i>Total</i>	lei			25,83
38		Automat ABДТ-32/2/C/16/30mA	buc			202,50
	Automat ABДТ-32/2/C/16/30mA	Automat ABДТ-32/2/C/16/30mA	buc	1,0000	202,50	202,50
		<i>Total</i>	lei			202,50
39		Indicator tensiune Glaz V3 90x65mm	buc			791,67
	Indicator tensiune Glaz V3 90x	Indicator tensiune Glaz V3 90x65mm	buc	1,0000	791,67	791,67
		<i>Total</i>	lei			791,67
40		Automat BA47-29/3/C25	buc			69,00
	Automat BA47-29/3/C25	Automat BA47-29/3/C25	buc	1,0000	69,00	69,00
		<i>Total</i>	lei			69,00
41		Automat BA47-29/3/C40	buc			69,00
	Automat BA47-29/3/C40	Automat BA47-29/3/C40	buc	1,0000	69,00	69,00
		<i>Total</i>	lei			69,00

APROBAT:

Intocmit

S.R.L. Alfa Electro-Montaj Grup

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Renovarea rețelelor electrice
interioare și exterioare
Consiliului raional Causeni,
str.Mihai Eminescu, Causeni 430**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-1-5
Etapa V (109/2025-EEF/IEI/AEE)**

Valoarea de deviz 122 557,39 lei

Intocmit in prețuri curente 02.09.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Panou de distributie TPD in componenta				
1	08-03-573- 4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 540x600x120, ИПР-2-3 УХЛ3 (IP31)	buc	1,0000	198,19	198,19
2	08-03-525- 2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BP32И-31В71250 In=250	buc	1,0000	212,86	212,86
3	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/32	buc	1,0000	120,13	120,13
4	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/25	buc	1,0000	120,13	120,13
5	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/40	buc	5,0000	120,13	600,66
6	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/6	buc	1,0000	120,13	120,13
7	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete	buc	1,0000	120,13	120,13

1	2	3	4	5	6	7
		sau coloana, Indicator de tensiune Glaz V3 90x65mm				
		<i>Total</i>	lei			1 492,23
		Total Panou de distributie TPD in componenta Inclusiv salariu				1 492,23 1 191,64
		1.2. Panou de distributie TDI in componenta				
8	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 540x600x120, ИПН-243-1 36 (IP31)	buc	1,0000	198,19	198,19
9	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P 63A	buc	1,0000	212,86	212,86
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10	buc	7,0000	120,14	840,95
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32/2/С/16/30mA	buc	2,0000	120,14	240,27
		<i>Total</i>	lei			1 492,27
		Total Panou de distributie TDI in componenta Inclusiv salariu				1 492,27 1 191,64
		1.3. Corpuri de iluminat				
12	08-03-594-10	Corp de iluminat LSP Led 2x18W IP54	100 buc	0,3600	27 291,19	9 824,83
		<i>Total</i>	lei			9 824,83
		Total Corpuri de iluminat Inclusiv salariu				9 824,83 6 048,72
		1.4. Articole de cablu				
13	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	2,0000	1 953,70	3 907,40

1	2	3	4	5	6	7
14	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,2000	3 201,45	640,29
15	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm	100 m	0,1000	3 451,50	345,15
16	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m Jgheab metalic perforat 50x250x3000mm cu capac	100 m	0,1500	15 290,93	2 293,64
17	08-02-412-6	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2	100 m	1,5000	1 184,52	1 776,78
18	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	0,0500	965,00	48,25
19	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	4,8000	441,39	2 118,68
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	6,3500	891,43	5 660,58
21		Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 5x25mm2	m	150,0000	248,33	37 249,50
22		Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 5x10mm2	m	5,0000	132,00	660,00
23		Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 3x2,5mm2	m	20,0000	17,00	340,00
24		Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 3x1,5mm2	m	350,0000	11,50	4 025,00
25		Cablu ABBГ 5x16mm2	m	40,0000	36,33	1 453,20
26		CABlu PV3 1x6mm2	m	60,0000	14,33	859,80
27		CABlu PV3 1x10mm2	m	10,0000	23,33	233,30

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			61 611,57
		Total Articole de cablu Inclusiv salariu				61 611,57 12 274,26
		1.5. Prize si intrerupatoare				
28	RpEE01A	Montarea interupatoarelor monopolar de 10A, IP54	buc	4,0000	46,61	186,45
29	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP54	100 buc	0,0200	6 217,00	124,34
30		Cutie pentru priza si intrerupator KM40001	buc	30,0000	5,83	174,90
		<i>Total</i>	lei			485,69
		Total Prize si intrerupatoare Inclusiv salariu				485,69 114,20
		<i>Total</i>	lei			74 906,59
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			4 996,91
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			2 623,06
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			11 659,46
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			2 825,58
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				97 011,60 20 820,46
		2. Utilaj				
31		Panou de disrtibutie ЩПР-2-3 УХЛ3 (IP31)	buc	1,0000	2 083,33	2 083,33
32		Panou de disrtibutie ЩРН-24з-1 36 (IP31)	buc	1,0000	517,92	517,92
33		Automat BP32И-31И71250 In=250	buc	1,0000	500,00	500,00
34		Automat BH32-3P 63A	buc	1,0000	77,83	77,83
35		Automat BA47-29/3/C32	buc	1,0000	69,00	69,00
36		Automat BA47-29/3/C6	buc	1,0000	80,00	80,00
37		Automat BA47-29/1/B10	buc	7,0000	25,83	180,81
38		Automat АДТ-32/2/С/16/30mA	buc	2,0000	202,50	405,00

1	2	3	4	5	6	7
39		Indicator tensiune Glaz V3 90x65mm	buc	1,0000	791,67	791,67
40		Automat BA47-29/3/C25	buc	1,0000	69,00	69,00
41		Automat BA47-29/3/C40	buc	5,0000	69,00	345,00
		<i>Total</i>	lei			5 119,56
		Total Utilaj Inclusiv salariu				5 119,56

		Total	lei	102 131,16
		TVA	20 %	20 426,23
		Total deviz: Inclusiv salariu		
				122 557,39

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea retelelor electrice
interioare si exterioare
Consiliului raional Causeni,
str.Mihai Eminescu, Causeni 430**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-1-1
(109/2025-EEF/IEI-AEE)**

Valoarea de deviz 75 306,88 lei

Intocmit in prețuri curente 02.09.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	127,6620	62,00	7 915,05
2.	7123010010200	Betonist	h-om	2,9000	62,00	179,80
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2000	62,00	12,40
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,0281	62,00	1 179,74
5.	9312040019600	Sapator	h-om	3,6600	62,00	226,92
		Total manopera				9 513,91

Materiale:

1.	101-1151	Armatura, clasa A-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat	t	0,0150	12 500,00	187,50
2.	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0001	5 000,00	0,50
3.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	29 000,00	23,20
4.	1010113	Pinza de bumbac aspra art. 6804	10 m2	0,1710	420,00	71,82
5.	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,0000	55 000,00	0,00
6.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,0000	8 000,00	0,00
7.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0002	2 500,00	0,50
8.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0004	2 500,00	1,00
9.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "БСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0138	12 500,00	172,50
10.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "БСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0030	12 500,00	37,50
11.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0303	12 500,00	378,75
12.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0005	10 000,00	5,00
13.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0010	23 000,00	23,00

14.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	3,7560	5,00	18,78
15.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0050	150,00	0,75
16.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	24,4390	9,00	219,95
17.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,4800	0,50	3,24
18.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0280	100,00	2,80
19.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,4800	0,50	3,24
20.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0260	18 500,00	481,00
21.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0200	33,00	0,66
22.	1019852	Vopsea	kg	1,0840	15,00	16,25
23.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1375	2 700,00	371,25
24.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,0550	15,00	0,82
25.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0075	4 100,00	30,75
26.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,1500	300,00	1 845,00
27.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	4 500,00	13,50
28.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0350	3 500,00	122,50
29.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0175	450,00	7,88
30.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,8250	24,00	43,80
31.	5009031	Scoabe	10 buc	0,6700	3,00	2,01
32.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0930	2,00	0,19
33.	5009061	Fisa de izolatie	buc	5,4600	0,25	1,37
34.	5009062	Papuci de cablu	buc	12,2000	0,25	3,04
35.	5009070	Racordari	10 buc	0,1800	2,00	0,36
36.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	2,0000	5,00	10,00
37.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0132	450,00	5,93
38.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0995	100,00	9,95
39.	5009597	Hirtie abraziva de slefuit	kg	12,0000	36,00	432,00
40.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0030	620,00	1,86
41.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0154	100,00	1,54
42.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,1500	3,00	0,45
43.	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,0009	1 000,00	0,90
44.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	12,0000	68,00	816,00
45.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0150	100,00	1,50
46.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1680	25,00	4,20
47.	Automat BP32- 37-400A	Automat BP32-37-400A	buc	1,0000	916,67	916,67
48.	Cablu АПББ6ШП 4x150mm2	Cablu АПББ6ШП 4x150mm2	m	60,0000	165,83	9 949,80
49.	Caramida	Caramida	buc	350,0000	5,83	2 040,50
50.	Contor ZMG410CR 5 (10)	Contor ZMG410CR 5 (10)A U=57- 415V/In=1-5A	buc	1,0000	8 750,00	8 750,00
51.	Dulap BZUM- TF-400A	Dulap BZUM-TF-400A	buc	1,0000	6 666,67	6 666,67
52.	Intrerupator parghie VA88-33	Intrerupator parghie VA88-33/M6E-250H	buc	1,0000	2 666,67	2 666,67

		Ir=180A/Isd=5*Ir=900A				
53.	Manson KHTΠ-4x(95*150mm2)	Manson KHTΠ-4x(95*150mm2)	buc	4,0000	458,33	1 833,32
54.	Sigurante Fuzibile If=400A	Sigurante Fuzibile If=400A	buc	3,0000	131,67	395,01
55.	Transformatorde curent 100/5	Transformatorde curent TTH-A 100/5 5BA 0.5	buc	3,0000	225,00	675,00
		Total materiale de construcții				39 268,38

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	8,1190	10,00	81,19
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,8660	10,00	18,66
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,8660	10,00	18,66
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,9400	5,00	14,70
5.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	14,8800	10,00	148,80
6.	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,5700	100,00	57,00
7.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,4955	10,00	44,96
8.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	2,0500	50,00	102,50
9.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	100,00	22,00
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0175	100,00	1,75
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,0520	850,00	44,20
12.	2952260003526	Sapator de sant cu elinda de 40 - 60 CP	h-ut	2,0825	450,00	937,12
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,7544	100,00	75,44
14.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	2,9400	500,00	1 470,00
15.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0800	100,00	8,00
16.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8970	10,00	8,97
17.	331481	Masini pneumatice tip "IIYM-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint	h-ut	1,8300	250,00	457,50
18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,0176	100,00	101,76
19.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	75,00	15,00
20.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	5,5690	125,00	696,11
		Total utilaje de construcții				4 324,32

Total	lei	62 755,73
TVA	20 %	12 551,15
Total deviz:		75 306,88

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Renovarea rețelelor electrice interioare și exterior **Investitor**
Consiliului raional Causeni, str.Mihai
Eminescu, Causeni 430

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție				
1	TsC12B	Sapatura mecanica la santuri pentru conducte si cabluri, executata cu excavator cu mai multe cupe, cu sapare longitudinala cu elinda, pamint cu umeditate naturala, inclusiv descarcarea in depozit, utilajul avind elinda de 40 - 60 CP teren catg.II	100 m3			3 748,48
	2952260003526	Sapator de sant cu elinda de 40 - 60 CP	h-ut	8,3300	450,00	3 748,48
		<i>Total</i>	lei			3 748,48
2	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			81,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	62,00	81,84
		<i>Total</i>	lei			81,84
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 489,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	62,00	546,75
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	100,00	943,00
		<i>Total</i>	lei			1 489,75
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			345,32
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	62,00	37,82
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	300,00	307,50
		<i>Total</i>	lei			345,32
5	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			62,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	62,00	60,14
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	24,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			62,54
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 489,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	62,00	546,75
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	100,00	943,00
		<i>Total</i>	lei			1 489,75
7	33-03-004-1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA 0,4 kV	buc			314,89
	1	Muncitor	h-om	0,8100	62,00	50,22
	101-1151	Armatura, clasa A-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat	t	0,0050	12 500,00	62,50

1	2	3	4	5	6	7
	101-1513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,00003	5 000,00	0,17
	040202	Aggregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,1900	100,00	19,00
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,6100	50,00	30,50
	331481	Masini pneumatice tip "IITYM-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint	h-ut	0,6100	250,00	152,50
		<i>Total</i>	lei			314,89
8	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura	m			178,19
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	62,00	17,98
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	3 500,00	12,25
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	24,00	0,96
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	500,00	147,00
		<i>Total</i>	lei			178,19
9	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			2 210,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	850,00	2 210,00
		<i>Total</i>	lei			2 210,00
10	DB18A	Imbracaminte de mixtura asfaltica, executat la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere manuala	m2			169,61
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	62,00	4,96
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0550	2 700,00	148,50
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	4 100,00	12,30
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	450,00	3,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0070	100,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			169,61
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			19,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	62,00	19,22
		<i>Total</i>	lei			19,22
12	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			10,60
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	100,00	10,60
		<i>Total</i>	lei			10,60
		2. Lucrari de montare				
13	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			1 084,73
	1	Muncitor	h-om	6,6300	62,00	411,07
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	10,00	49,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	125,00	623,77
		<i>Total</i>	lei			1 084,73
14	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m			1 118,13
	1	Muncitor	h-om	13,7000	62,00	849,40
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	2 500,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	2 500,00	1,67
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3kp2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	12 500,00	125,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	12 500,00	12,50
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	23 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	15,00	3,73
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	450,00	3,73
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	100,00	4,10

1	2	3	4	5	6	7
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,97
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	10,00	3,90
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	10,00	32,20
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	10,00	32,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	125,00	48,73
		Total	lei			1 118,13
15	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			976,03
	1	Muncitor	h-om	6,5100	62,00	403,63
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	10,00	42,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	125,00	530,00
		Total	lei			976,03
16		Caramida	buc			5,83
	Caramida	Caramida	buc	1,0000	5,83	5,83
		Total	lei			5,83
17		Cablu АПВБ6ШП 4x150mm2	m			165,83
	Cablu АПВБ6ШП 4x150mm2	Cablu АПВБ6ШП 4x150mm2	m	1,0000	165,83	165,83
		Total	lei			165,83
18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			889,70
	1	Muncitor	h-om	12,4000	62,00	768,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	2 500,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	2 500,00	1,67
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	23 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	450,00	3,73
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	100,00	0,40
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,97
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	3,00	1,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	10,00	3,90
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	125,00	48,73
		Total	lei			889,70
19	08-02-409-3	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm	100 m			2 806,90
	1	Muncitor	h-om	39,1000	62,00	2 424,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	2 500,00	5,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	5,00	4,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,5500	15,00	8,20
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,25	4,50
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	2,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4400	10,00	4,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	29,4000	5,00	147,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,9700	10,00	89,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4400	125,00	55,00
		Total	lei			2 806,90
20	08-02-412-14	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 240 mm2	100 m			1 202,67
	1	Muncitor	h-om	18,0000	62,00	1 116,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00157	10 000,00	16,67

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	15,00	0,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	2,00	0,63
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,25	3,07
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4000	25,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4000	10,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4000	125,00	50,00
		Total	lei			1 202,67
21	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, BZUM-TF	buc			198,19
	1	Muncitor	h-om	2,3700	62,00	146,94
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	5,00	0,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	9,00	0,90
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	15,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	10,00	0,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	10,00	7,10
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	50,00	11,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	100,00	22,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	125,00	8,75
		Total	lei			198,19
22	08-02-164-3	Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 KHTπ-4x(95*150mm2)	buc			1 272,97
	1	Muncitor	h-om	8,9900	62,00	557,38
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0002	29 000,00	5,80
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00001	8 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	450,00	0,92
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	100,00	1,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	100,00	0,24
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	3,0000	68,00	204,00
	Manson KHTπ-4x	Manson KHTπ-4x(95*150mm2)	buc	1,0000	458,33	458,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0600	10,00	0,60
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	3,7200	10,00	37,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0600	125,00	7,50
		Total	lei			1 272,97
23	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BP32-37 400A	buc			193,52
	1	Muncitor	h-om	2,3200	62,00	143,84
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	150,00	0,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	9,00	3,42
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	33,00	0,46
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	15,00	0,70
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	4 500,00	9,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	620,00	1,24
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	100,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	25,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	10,00	0,05
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	75,00	15,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	125,00	0,62
		Total	lei			193,52
24	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			55,29
	1	Muncitor	h-om	0,8700	62,00	53,94
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	55 000,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	125,00	1,25
		Total	lei			55,29
25	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, VA88-33/M6E-250H Ir=180A/Isd=5*Ir=900A	buc			121,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		Total	lei			121,13
26	08-01-006-1	Transformator de curent, tensiune, kV: 35	set			1 616,37
	1	Muncitor	h-om	18,3000	62,00	1 134,60
	1010113	Pinza de bumbac aspra art. 6804	10 m2	0,0570	420,00	23,94
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0100	12 500,00	125,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,0500	5,00	5,25
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	7,9700	9,00	71,73
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,9000	0,50	0,45
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,9000	0,50	0,45
	1019852	Vopsea	kg	0,3000	15,00	4,50
	5009597	Hirtie abraziva de slefuit	kg	4,0000	36,00	144,00
	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,0003	1 000,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5200	10,00	15,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7200	10,00	7,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,6700	125,00	83,75
		Total	lei			1 616,37
27	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			2 427,20
	1	Muncitor	h-om	19,0000	62,00	1 178,00
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0920	12 500,00	1 150,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	23 000,00	46,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,6000	5,00	3,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	10,00	1,40

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	10,00	31,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	125,00	17,47
		<i>Total</i>	lei			2 427,20
28	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			3 580,20
	1	Muncitor	h-om	16,6000	62,00	1 029,20
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0037	23 000,00	80,50
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	5,00	4,50
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	18 500,00	2 405,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	10,00	2,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	10,00	31,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	125,00	27,50
		<i>Total</i>	lei			3 580,20
		3. Utilaj				
29		Dulap BZUM-TF-400A	buc			6 666,67
	Dulap BZUM-TF-400A	Dulap BZUM-TF-400A	buc	1,0000	6 666,67	6 666,67
		<i>Total</i>	lei			6 666,67
30		Transformatorde curent TTH-A 100/5 5BA 0.5	buc			225,00
	Transformatorde curent 100/5	Transformatorde curent TTH-A 100/5 5BA 0.5	buc	1,0000	225,00	225,00
		<i>Total</i>	lei			225,00
31		Automat BP32-37-400A	buc			916,67
	Automat BP32-37-400A	Automat BP32-37-400A	buc	1,0000	916,67	916,67
		<i>Total</i>	lei			916,67
32		Contor ZMG410CR 5 (10)A U=57-415V/In=1-5A	buc			8 750,00
	Contor ZMG410CR 5	Contor ZMG410CR 5 (10)A U=57-415V/In=1-5A	buc	1,0000	8 750,00	8 750,00
		<i>Total</i>	lei			8 750,00
33		Intrerupator parghie VA88-33/M6E-250H Ir=180A/Isd=5*Ir=900A	buc			2 666,67
	Intrerupator parghie VA88-33	Intrerupator parghie VA88-33/M6E-250H Ir=180A/Isd=5*Ir=900A	buc	1,0000	2 666,67	2 666,67
		<i>Total</i>	lei			2 666,67
34		Sigurante Fuzibile If=400A	buc			131,67
	Sigurante Fuzibile If=400A	Sigurante Fuzibile If=400A	buc	1,0000	131,67	131,67
		<i>Total</i>	lei			131,67

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Renovarea rețelelor electrice
interioare și exterioare
Consiliului raional Causeni,
str.Mihai Eminescu, Causeni 430**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 4-1-1
(109/2025-EEF/IEI-AEE)**

Valoarea de deviz 75 306,88 lei

Intocmit in prețuri curente 02.09.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC12B	Sapatura mecanica la santuri pentru conducte si cabluri, executata cu excavator cu mai multe cupe, cu sapare longitudinala cu elinda, pamint cu umeditate naturala, inclusiv descarcarea in depozit, utilajul avind elinda de 40 - 60 CP teren catg.II	100 m3	0,2500	3 748,48	937,12
2	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	2,0000	81,84	163,68
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0400	1 489,75	59,59
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj,	m3	6,0000	345,32	2 071,92

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu nisip				
5	TsD18B	Umplutura compactata în santuri, pentru cablurile îngropate ale liniilor electrice de înaltă tensiune, executată cu pământ provenit din teren mijlociu	m3	14,2500	62,54	891,20
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ coeziv	100 m3	0,0400	1 489,75	59,59
7	33-03-004-1	Bateria mecanizată a prizelor de pământ verticale LEA 0,4 kV	buc	3,0000	314,89	944,66
8	DC04B	Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură	m	10,0000	178,19	1 781,90
9	TsC03G1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. III	100 m3	0,0200	2 210,00	44,20
10	DB18A	Îmbrăcaminte de mixtură asfaltică, executat la cald, în grosime de 2,5 cm, cu asternere manuală	m2	2,5000	169,61	424,03
11	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3	6,0000	19,22	115,32
12	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t	9,6000	10,60	101,76
		<i>Total</i>	lei			7 594,97
		<i>Asigurarea socială</i>	24 %			419,88
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			130,46

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			814,54
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			268,80
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				9 228,65 1 749,52
		2. Lucrari de montare				
13	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,3000	1 084,73	325,42
14	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,3000	1 118,13	335,44
15	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,3000	976,03	292,81
16		Caramida	buc	350,0000	5,83	2 040,50
17		Cablu АПББ6ШП 4x150mm2	m	60,0000	165,83	9 949,80
18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,3000	889,70	266,91
19	08-02-409-3	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm	100 m	0,1000	2 806,90	280,69
20	08-02-412-14	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 240 mm2	100 m	0,3000	1 202,67	360,80
21	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, BZUM-TF	buc	1,0000	198,19	198,19
22	08-02-164-3	Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 KHTП-4x(95*150mm2)	buc	4,0000	1 272,97	5 091,89
23	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BP32-37 400A	buc	1,0000	193,52	193,52
24	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,0000	55,29	55,29

1	2	3	4	5	6	7
25	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, VA88-33/M6E-250H Ir=180A/Isd=5*Ir=900A	buc	1,0000	121,13	121,13
26	08-01-006-1	Transformator de curent, tensiune, kV: 35	set	3,0000	1 616,37	4 849,11
27	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,1500	2 427,20	364,08
28	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,2000	3 580,20	716,04
		<i>Total</i>	lei			25 441,62
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 863,45
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			829,46
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			4 348,06
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			974,47
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				33 457,06 7 764,39
		3. Utilaj				
29		Dulap BZUM-TF-400A	buc	1,0000	6 666,67	6 666,67
30		Transformatorde curent TTH-A 100/5 5BA 0.5	buc	3,0000	225,00	675,00
31		Automat BP32-37-400A	buc	1,0000	916,67	916,67
32		Contor ZMG410CR 5 (10)A U=57-415V/In=1-5A	buc	1,0000	8 750,00	8 750,00
33		Intrerupator parghie VA88-33/M6E-250H Ir=180A/Isd=5*Ir=900A	buc	1,0000	2 666,67	2 666,67
34		Sigurante Fuzibile If=400A	buc	3,0000	131,67	395,01
		<i>Total</i>	lei			20 070,02
		Total Utilaj Inclusiv salariu				20 070,02

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	lei	62 755,73
		TVA	20 %	12 551,15
		Total deviz: Inclusiv salariu		
				75 306,88

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chișinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 72 din 11.06.2020
cu modificările ulterioare conform
ordinului MF nr.146 din 24.11.2020

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în BAP, și după caz nr. anunțului publicat în Jurnalul Oficial al UE	21464032
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	CONSILIUL RAIONAL CĂUȘENI
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității contractante	1007601010921

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP.SRL
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2004
2A.4	Oraș/Localitate	mun.Chișinău
2A.5	Adresa juridică	str. Serghei Lazo 27/1
2A.6	Pagina web	--none--
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Vladimir Botnari
2A.7.1	Telefon	079216031
2A.7.2	Adresa de e-mail	alfaelectrogrup@mail.ru
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1010600017752
2A.9	Numărul cod TVA	0307286
2A.9.1	Rechizite bancare	Societate cu răspundere limitată
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Botnari Vadimir, Botnari Mihail
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)	
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele	
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	☐ Da ☒ Nu
2A.13.1	Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?	

2A.13.2	Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	☐ Da ☒ Nu
2A.14.1	Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).	
2A.14.2	Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.	
2A.14.3	Specificați denumirea grupului participant.	
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAЕ separat.</i>		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Botnari Vladimir
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Director
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	079216031
2B.5	Adresa de e-mail	alfaelectrogrup@mail.ru
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	☐ Da ☒ Nu
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAЕ separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>		
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	☐ Da ☒ Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A.Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.4	Infrațiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci	☐ Da ☒ Nu

	ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☒ Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☐ Da ☒ Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	☐ Da ☒ Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă,</i>	☐ Da ☒ Nu

	<i>precizați data și numărul deciziei.</i>	
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	☐ Da ☒ Nu
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☐ Da ☒ Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	☐ Da ☒ Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui</i>	

	<i>motiv de excludere?</i>	
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	☐ Da ☒ Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	☐ Da ☒ Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	☐ Da ☒ Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	☐ Da ☒ Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de	☒ Da ☐ Nu

	conflict de interese care nu poate fi remediată?	
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	☐ Da ☒ Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	☐ Da ☒ Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	☒ Da ☐ Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i>
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i>
		<i>Referința exactă a documentației:</i>
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	☐ Da ☒ Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i>
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i>
		<i>Referința exactă a documentației:</i>
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	☒ Da ☐ Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o</i>	<i>Adresa de internet:</i>

	bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.	Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: <u>Anul 2023 Valoarea 5160840</u> Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	☒ Da ☐ Nu
4B.2.1	Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea Anul
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: <u>Valoare 6500756,67 lei, perioada 2021-2023</u> Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	☒ Da ☐ Nu
4B.3.1	Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea 5530576 Anul 2021 Valoarea 8810854 Anul 2022 Valoarea 5160840 Anul 2023 Valoarea medie totală 6500756,67
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	☒ Da ☐ Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă): Referința exactă a documentației:
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	☒ Da ☐ Nu
	Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau	Adresa de internet:

4C.1.1	profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	☒ Da ☐ Nu
4C.3.1	Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2022
		Angajați 5
		Anul 2023
		Angajați 5
		Anul 2024
		Angajați 4
	Numărul membrilor personalului de conducere	

4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor 3 ani.	Anul 2022
		Persoane 1
		Anul 2023
		Persoane 1
		Anul 2024
		Persoane 1
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☒ Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☒ Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității	☐ Da ☒ Nu

	conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☒ Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:
F. Permiterea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zi de la solicitare. <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	☒ Da ☐ Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☒ Da ☐ Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de doc. justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☒ Da ☐ Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord Consiliul Raional Căușeni, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție Renovarea rețelelor electrice interioare și exterioare Consiliului Raional Căușeni, str.Mihai Eminescu 31, Căușeni 430

Nume: Botnari Vladimir

Funcția: Director

Data: 02.09.2025

Adresa: mun.Chișinău,str.Serghei Lazo 27/1.

Semnătura electronică

I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept



**Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 160616 din 17.12.2024**

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP"**

Denumirea prescurtată: **"ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1010600017752**

Data înregistrării de stat: **24.05.2010**

Sediu: **MD-2004, strada Serghei Lazo 27/1, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;
2. Comerțul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic;
3. Comerțul cu amănuntul în standuri și piețe;
4. Transporturi rutiere de mărfuri;
5. Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internațional de mărfuri;
6. Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;
7. Activități de consultanță pentru afaceri și management;
8. Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
9. Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
10. Activități de arhitectură;
11. Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;
12. Lucrări de instalații electrice;
13. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
14. Alte lucrări de finisare;
15. Alte lucrări de instalații pentru construcții;
16. Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;
17. Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
18. Lucrări de demolare a construcțiilor;
19. Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat;
20. Lucrări de pregătire a terenului de construcții;
21. Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;
22. Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;
23. Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
24. Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
25. Lucrări de pardosire și placare a pereților;
26. Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
27. Lucrări de tencuire;

Capitalul social: **5400 Lei**

Administrator(i): **BOTNARI VLADIMIR IDNP 0992307497031**

Asociați:

1. **BOTNARI MIHAIL (IDNP 0972108898110), partea socială 2700 Lei, ce constituie 50%**
2. **BOTNARI VLADIMIR (IDNP 0992307497031), partea socială 2700 Lei, ce constituie 50%**

Beneficiari efectivi: **BOTNARI MIHAIL (IDNP 0972108898110) , BOTNARI VLADIMIR (IDNP 0992307497031).**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 17.12.2024

Specialist coordonator

Aliona Lazari

tel. 022-207840



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chișinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Scrisoare de garanție pentru lucrări

Prin prezenta scrisoare de garanție, **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**,

cod fiscal: **1010600017752**,

adresa juridică : **str.Sergei Lazo 27/1, mun.Chișinau, Republica Moldova**,

garantează că lucrările „ **Renovarea rețelelor electrice interioare și exterioare Consiliului Raional Căușeni, str.Mihai Eminescu 31, Căușeni 430**”

vor fi finisate în termen stabilit și în volum complet conform caietului de sarcini cu un termen de **garanție de 60 (șaizeci) luni de la darea în exploatare obiectului.**

Lucrările vor fi îndeplinite în conformitate cu prevederile legii privind calitatea în construcții nr.721 din 02.02.96

Data completării: **02.09.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume/prenume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chișinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

OFERTĂ

Către: **Consiliul Raional Causeni,**

Adresa: **MD-4301, MOLDOVA, or.Căușeni, bd. M. Eminescu, 31.**

Stimați domni,

1.Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații

Botnari Vladimir reprezentanți ai ofertantului: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm:

**„Renovarea rețelelor electrice interioare și exterioare Consiliului Raional Căușeni,
str.Mihai Eminescu 31, Căușeni 430,,**

pentru suma fără TVA de **1 267 096, 81 mln lei,**

(un mln, două sute șaiszeci și șapte mii, nouăzeci și șase lei, 81 bani)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **253 419, 36 mii lei.**

(două sute, cincizeci și trei mii, patrusute nouăsprezece lei, 36 bani)

2.Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat..

3.Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile**, respectiv pînă la data de **10.11.2025**,și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4.Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5.Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

6.Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7.Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data: **02.09.2025**

Botnari Vladimir, în calitate de **Director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chișinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0%** (din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de **reținerea bunurilor bănești** în cuantum de **8 %** (din prețul oferat cu TVA) și constituie **121641,25 mii lei**
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **60 (șaizeci) luni** calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) **3 zile** calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **3 zile** calendaristice.

Ofertant,

S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1010600017752, denumire: ALEA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L.

A prezentat raportul: RSE1_21

Pentru perioada fiscala: A/2024

Data prezentarii: 01.04.2025

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 01.04.2025 10:49:33

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1010600017752, denumire: ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L.

A prezentat raportul: RSE1_21

Pentru perioada fiscala: A/2024

Data prezentarii: 01.04.2025

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 02.04.2025 15:21:51

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs.
Urmază verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L.
Cod CUIO: 40695056
Cod IDNO: 1010600017752

Sediu:
MD: 2024
Raionul(municipiul): 106, DOBREȘCANI
Cod QUATM: 0150, SEC. RISCANI
Strada: SECTORUL RISCANI STR. Serghei Lăzăreșcu 27 U1

Activitatea principală: 14321, Lucrări de instalații electrice
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societate cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: +37358202645
Web:
E-mail: alfaelectrogrup@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului/săi: DI (dna) Botnari Vladimir Tel. 68202645

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 6 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Schiopu Olga

Unitatea de măsură:

BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa

Nr. crt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		

II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	382297	268496
din care:			
3.1. cădări	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	84737	38531
3.4. mijloace de transport	084	279232	224961
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	18328	5006
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	382297	268496
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3. împrumuturi acordate aferente instrumentelor de participare	153		
2.4. alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
Indicativ: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Credituri acordate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	382297	268496
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	405877	705693
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	13663	14815
Total stocuri	290	419540	720508

(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)				
II. Creanțe curente și alte active circulante				
1. Creanțe comerciale curente	300	655186		61982
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310			
Inclusive creanțe aferente intereselor de participare	311			
3. Creanțe ale bugetului	320	2817		7528
4. Creanțele ale personalului	330			
5. Alte creanțe curente	340			
6. Cheltuieli anticipabile curente	350			
7. Alte active circulante	360	13330		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	671333		69714
III. Investiții financiare curente				
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	320000		32500
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390			
din care:				
2.1. acțiuni și cote de participare deținute în părți afiliate	391			
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392			
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393			
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394			
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	320000		32500
IV. Numerar și documente bănești	410	812468		76903
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	2223332		251168
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	2605629		270010
P A S I V				
C. CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat				
1. Capital social	440	5400		5400
2. Capital nevărsat	450	(-3240)	(-3240)	-3240
3. Capital neînregistrat	460			
4. Capital retras	470	()	()	
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480			
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	2160		2160
II. Prime de capital	500			
III. Rezerve				
1. Capital de rezervă	510			
2. Rezerve statutare	520			
3. Alte rezerve	530			
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540			
IV. Profit (pierdere)				

	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	282
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2432223	20332
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	680
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	{ }
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2432223	21297
	V. Rezerve din rezervațiune	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.400 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	2434383	21316
D	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
E	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	8956	27
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		4500
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	160500	167
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1790	37
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	171246	648
F	PROVIZIOANE			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	2605629	278019

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	5160840	375248
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013	4933031	375248
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016	227809	
alte venituri din vânzări	020	4788382	337988
Costul vânzărilor, total	021		
din care:	022		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	023	4553434	337988
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	024		
costuri aferente contractelor de construcție	025		
costuri aferente contractelor de leasing	026	231918	
costuri aferente contractelor de microfinanțare	030	372458	37209
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	040	500000	
Alte venituri din activitatea operațională	050		
Cheltuieli de distribuție	060	391410	28874
Cheltuieli administrative	070	462799	501
Alte cheltuieli din activitatea operațională	080	-11711	7825
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	090		
Venituri financiare, total	091		
din care:	092		
venituri din interese de participare	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din dobânzi	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	097		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate			
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente			

Venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheturi financiare, total	100		
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
Inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 + rd.100)	110		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheturi cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-11711	7
Cheturi privind Impozitul pe venit	170		1006
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-11711	6817

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	(-3240)	()	()	(-3240)
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniu primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2160			2160
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	28249		28249

	2. Profit nepartiziat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2432223		398936	203328
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	68175		68175
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (r.120 + rd.130 + r.140 + rd.150)	160	2432223	96424	398936	212971
V.	Rezerva din reevaluare	170				
V1.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (r.160 + rd.170 + r.180 + r.190 + r.200 + r.210 + r.220 + r.230 + r.240 + r.250 + r.260 + r.270 + r.280 + r.290 + r.300 + r.310 + r.320 + r.330 + r.340 + r.350 + r.360 + r.370 + r.380 + r.390 + r.400 + r.410 + r.420 + r.430 + r.440 + r.450 + r.460 + r.470 + r.480 + r.490 + r.500 + r.510 + r.520 + r.530 + r.540 + r.550 + r.560 + r.570 + r.580 + r.590 + r.600 + r.610 + r.620 + r.630 + r.640 + r.650 + r.660 + r.670 + r.680 + r.690 + r.700 + r.710 + r.720 + r.730 + r.740 + r.750 + r.760 + r.770 + r.780 + r.790 + r.800 + r.810 + r.820 + r.830 + r.840 + r.850 + r.860 + r.870 + r.880 + r.890 + r.900 + r.910 + r.920 + r.930 + r.940 + r.950 + r.960 + r.970 + r.980 + r.990 + r.1000)	190	2434383	96424	398936	213187

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2024

Anexa

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	currentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	6220271	492310
Plăți pentru stocuri și servicii prestate	020	4283042	399267
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	542355	29492
Dobânzi plătite	040	5928	
Plata impozitului pe venit	050	5038	
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	162941	
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1220967	63556
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobile	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
- și încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	40000	18000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	350000	18500
Dividende plătite	170	674000	67400
inclusiv: dividende plătite beneficiarilor	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-994000	-67900
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	226967	-43400
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		

Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	585502	812469
Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	812469	769033

Documente ataşate - Notă explicativă (fişierul pdf)

 Notă explicativă la RF 2024 Alfa Bedro Montaj.pdf

Către: Consiliul Raional Căușeni

Adresa: or. Căușeni, bd. M. Eminescu, 31

Data: 29.08.2025

GARANȚIE BANCARĂ nr. GB/0014675

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Cu privire la procedura de atribuire a contractului pentru achiziționarea "Renovarea rețelelor electrice interioare și exterioare Consiliului Raional Căușeni, str. Mihai Eminescu 31, Căușeni 430", conform invitației la licitația nr. ocds-b3wdp1-MD-1754480301000 din 21.08.2025.

OTP Bank S.A., adresa juridică MD - 2012, bd. Ștefan cel Mare, 81A, mun. Chișinău, Republica Moldova, ne obligăm față de Consiliul Raional Căușeni să plătim suma de **14000.00 MDL (Paisprezece mii lei 00 bani)**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa, autoritatea contractantă să specifice că suma cerută și datorată, este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul "ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP" S.R.L. și-a retras sau și-a modificat oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul "ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP" S.R.L. nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul "ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP" S.R.L. a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii sau Nu a executat vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție este valabilă până la data de **10.11.2025**.

Cu respect,

Olga Tarasiuc
Șef Secție Angajamente Retail Micro și Corporate
OTP Bank S.A.

Digitally signed by Tarasiuc Olga
Date: 2025.08.29 17:30:29 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Această garanție a fost emisă în format electronic și constituie un document electronic original. Autenticitatea și integritatea semnăturii electronice, urmează să fie verificată prin intermediul platformei electronice <https://msign.gov.md>. În cazul când validarea semnăturii electronice nu poate fi efectuată, vă rugăm să ne contactați prin email către tradefinance@otpbank.md. La imprimarea pe hârtie, se va obține o copie a acestui document.



**REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CĂUȘENI
PREȘEDINTELE RAIONULUI CĂUȘENI**

MD-4300, bd.M.Eminescu, 31, or. Căușeni, tel/fax 2-26-50, fax.2-23-48, e-mail:consiliulraional@causeni.md; web: www.causeni.md
nr. 02/4-13/448
din „16” august 2025

**Domnului Vladimir BOTNARI
Director „ALFA ELECTRO MONTAJ-GRUP” SRL**

Prin prezenta, Consiliul raional Căușeni confirmă faptul că la data de 26.08.2025, reprezentantul „ALFA ELECTRO MONTAJ-GRUP” SRL a efectuat vizită la obiectivul „Renovarea rețelelor electrice interioare și exterioare Consiliul raional Căușeni str. M.Eminescu 31, or. Căușeni 4300”, unde a făcut cunoștință cu proiectul de execuție la obiectivul menționat.

Președinte



Alexandru CATAN

A 240

CONTRACT Nr.31
privind achiziția de licitație deschisă

I PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

1718,011,75

Obiectul achiziției Modernizarea sistemului de iluminat public din s.Căplani,r-n Ștefan Vodă.
Cod CPV: 45310000 - 3

"16" iunie 2022

s.Căplani,r-n Ștefan Vodă
(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
<u>SRL ALFA ELECTRO- MONTAJ GRUP,</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>director Botnari Vladimir,</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>certificatului de înregistrare ,</u> (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <u>Furnizor/Prestator</u> <u>1010600017752 din 24.05.2010,</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	<u>Primăria s.Căplani,r-n Ștefan Vodă,</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>primar Tabunșciuc Valeriu,</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Hotărârii Judecătii,</u> (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <u>Cumpărător/Beneficiar</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea Modernizarea sistemului de iluminat public din s.Căplani,r-n Ștefan Vodă,
(denumirea bunului/serviciului)

denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip _____
nr. _____ din _____
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „___” _____ 20__.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

- Specificația tehnică;
- Specificația de preț;
- alte documente componente conform necesității, de exemplu, - desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.

1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație

1.5. Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:

Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 1718011,75 un milion șapte sute optsprezece mii unsprezece,75 lei MD.

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi:

Cerințele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*] dacă:

a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.6. Prezentul contract este valabil până la 31.12.2022.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

I. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Adresa poștală: MD-2004, mun. Chișinău
str. Serghei Lazo 27/1
Telefon: 060260303, 022-29-38-61
Cod fiscal: 1010600017752
Banca: Mobiasbanca BC Groupe Societe
Cod: MOBBMD22
IBAN: MD26MO2224ASV36750617100

Cumpărătorul/Beneficiarul

Adresa poștală: MD-4215, s. Căplani
str. Ștefan cel Mare
Telefon: 0242/43/259, 068028908
Cod fiscal: 1007601005350
Banca: MF-Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD90TRPDBG319230M11072AC-51801175
IBAN: MD07TRPDBY319230011072AB-1200000000



Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR



Cumpărătorul/Beneficiarul



P/uc H/Ho

INVESTITOR
Primaria s. Caplani

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afere

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr.7 din 18 octombrie 2022

Privind lucrarea **Modernizarea sistemului de iluminat public din s. Caplani r-l Stefan Voda** în cadrul contractului nr. **31** din **16 iunie 2022** încheiat între
Primaria s. Caplani si Alfa electro-montaj grup SRL

1. Lucrările au fost executate în baza deciziei nr.1010600017752, eliberată de camera de înregistrari de Stat din 24.05.2010.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul din 16.06.2022-18.10.2022 fiind formată din:

Presedinte: Tabunscic Valeriu Primar

Membri: Becciu Liubovi –Contabil Sef

Bacal Anatolie Inginer funciar

Iuras Valeriu-Conducator I.M.

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Director Alfa electro-montaj grup SRL Botnari Vladimir

Direginte de santier- Barcaru Nicolae
(numele, prenumele) (calitatea)

4.Constatarile comisiei de recepție:

a)documentatia de executare a lucrarilor de constructie este completa

b)lucrarile au fost executate conform caetului de sarcini si a devizelor de cheltueli.

5.Comisia de receptie,in urma constatarilor facute, propune;

De a fi achitate lucrarile efectuate

6. Comisia de recepție motivează propunerea facuta prin obiectiile

Lucrarile sint executate satisfacator

-examinarea documentatiei prezentata comisiei de receptive la terminarea lucrarilor care au servit drept baza pentru executarea luctarilor de constructie –montaj;

-modul de indeplinire a conditiilor tehnice din caetul de sarcini pe baza carora sau executat lucrarile;

-examinarea vizuala calitativa si canstitativa a lucrarilor executate si verificarea lor in corespunderea cu caetul de sarcini;

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Modernizarea sistemului de iluminat public din s. Caplani r-l Stefan Voda.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file si a fost încheiat astăzi 25.10.2022 in 2 (doua) exemplare.
Comisia de recepție finală:

Președinte: Tabunscic Valeriu -Primar _____

Membri: Becciu Liubov- Contabil Sef _____

Bacal Anatolie-Inginer funciar _____

Iuras Valeriu –Conducator I.M. _____

Berlinschi Roman-Responsabil Tehnic _____

Barcaru Nicolai –Direginte de Santirr _____



9. Lucrarea este:

TRANSMISA
Data: 25.10.2022

PRIMITĂ:
Data: 25.10.2022



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL nr.07 la contractul nr.31 din „16” iunie 2022

Prezentul acord este semnat astăzi „13” decembrie 2022, în între Primăria s. Căplani, în persoana d -lui primar Valeriu Tabunșcic și SRL ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP în persoana d-nului Botnari Vladimir, în scopul modificării Contractului nr.31 din „16” iunie 2022 (numit în continuare Contract), aprobat de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice cu nr. ____ din “ ” ____ 201.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al Primăriei s. Căplani, Cod CPV: _____, nr. ____ din “ ” ____ 201.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1 Contractul cu nr.31 din 16 iunie 2022, înregistrat în trezorerie cu nr.2022-0000000695 la codul IBAN MD90TRPDBG319230M11072AC se majorează cu suma de 33948.25 lei, Suma totală a contractului constituie – 1751960,00 lei..

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după aprobarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

FURNIZOR

SRL ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP
c/f 1010600017752
IBAN MD26MO2224ASV36750617100
c/b ENEGMD22

BENEFICIAR

Primăria s. Căplani
c/f 1007601005350
IBAN:MD90TRPDBG319230M11072AC
c/b TREZMD2X



V. Botnari

Primar _____ V. Tabunșcic

Digitally signed by Sorici Petru
Date: 2022.07.20 10:10:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



26

1610244.49

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 21
privind achiziția lucrărilor de instalare a sistemului de iluminat public din s. Nișcani

„19” 07 2022

s. Nișcani
(municipiu, oraș, sat)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție publică deschisă, în cadrul proiectului de implicare civică în guvernare locală – **Mă Implic**, între:

Primăria satului Nișcani, cu sediul în s. Nișcani, r. Călărași, str. Alexandru cel Bun, telefon: 024463236, fax: 024463236, IDNO 1007601007505, reprezentat prin Sorici Petru, primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

ALFA ELECTRO- MONTAJ GRUP SRL, cu sediul în mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 27/1, telefon: 060260303, fax: -, IDNO 1010600017752, autorizat pentru activitatea în construcții: certificat de înregistrare/autorizația nr. MD 0104023 din 24.05.2010, eliberată de Camera înregistrării de stat, pe un termen de **nelimitat** ani, pentru genurile de activitate: lucrări de instalații electrice, etc., reprezentat prin Botnari Vladimir, administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

Notă! Menționăm că această procedură, este exceptată, conform art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și art. 6 alin. (1) din Memorandumul de înțelegere între Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Cancelaria de Stat a Republicii Moldova privind prima fază a Proiectului “Mă Implic – Proiect de implicare civică în guvernarea locală”, de la aplicarea legislației naționale în materie de achiziții publice.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de instalare a sistemului de iluminat public din s. Nișcani*, în conformitate cu prevederile **devizului de cheltuieli, proiectului tehnic**, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni și zile 0 după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul

contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

Asupra achizițiilor efectuate din mijloacele bănești acordate de către Fundația SKAT, inclusiv din mijloace proprii ale APL destinate implementării proiectului, se aplică scutirea de TVA cu drept de deducere, conform art. 3, lit. h) din Memorandumul de înțelegere privind prima fază a Proiectului MĂ IMPLIC – proiect de implicare civică în guvernare locală din 04.03.2020, a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Confederației Elvețiene privind Asistența Unitară și Cooperare Tehnică din 20.09.2001 și a pct. 27⁹ din Anexa nr. 1 la Hotărîrea de Guvern al Republicii Moldova nr. 246 din 08.04.2010.

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1.610.274,49** (un milion șase sute zece mii două sute șatezeci și patru lei patruzeci și nouă bani) lei MD, inclusiv **0,00** (zero lei zero bani) TVA lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1

la contractul Nr. 21 din " 19 ", 07 2022

Prezentul acord este semnat astăzi " 01 ", 12 2022, între Primăria satului Nișcani, în persoana primarului satului Nișcani, Petru Sorici și Alfa Electro-Montaj Grup SRL, în persoana directorului, Botnari Vlad, în scopul modificării Contractului Nr. 21 din " 19 " 07 2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică din " 10 " 06 2022.

Prezentul acord se încheie ca urmare a procesului –verbal al grupului de lucru nr. 1 din 01.12.2022 și scrisorii de confirmare a Fundației Centrul Moldo-Elvețian pentru Cooperare SKAT din 30.11.2022.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări la punctul 3.1:

Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract se majorează cu suma de 421584,02 lei și va constitui 2031858,51 lei MD, inclusiv 0,00 TVA lei MD.

IBAN MD03TRPDBH319230L11116AE - 832154,00 lei

IBANMD04TRPHBC319230N11116AB - 1199704,51 lei

436280,79

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

" OPERATOR ECONOMIC":

Alfa Electro-Montaj Grup SRL

Botnari Vladimir

"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":

Primăria satului Nișcani

Sorici Petru

L.Ș.

Digitally signed by Caraman Olesca
Date: 2022.12.05 11:27:02 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.Ș.

Digitally signed by Sorici Petru
Date: 2022.12.02 17:41:11 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



leno
control

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. _ din 18.11.2022

privind lucrarea „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași” executată la obiectul PT nr. 252, 296, 499 în cadrul contractului nr. 21 din 19.07.2022 încheiat între SRL „Alfa Electro-Montaj Grup” și Primăria satului Nișcani pentru lucrările de „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 4, eliberată de Primăria satului Nișcani, r-nul Călărași la 16.12.2021 cu valabilitate pînă la terminarea lucrărilor.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 24.10.2022-18.11.2022, fiind formată din:

Petru SORICI - primar, președintele comisiei
Stratan Elena - contabil șef al APL Nișcani
Igor NEAGA - responsabil tehnic
Anatol Bucatca - reprezentant Fundația "SKAT"
Corobeă Ilie - persoană atestată în domeniul instalațiilor aferente construcțiilor
Stratan Veceslav - persoană atestată în domeniul instalațiilor aferente construcțiilor
Stavila Pavel - consilier local, CS Nișcani

3. Au mai participat la recepție:

Vladimir BOTNARI - director ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP SRL
Nicolae Voronin- reprezentant Foxtaur -VG SRL
Igor Ionel, consultant Fundația "SKAT"
Barcaru Nicolae, diriginte de șantier, ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-ănexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-ănexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-ănexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Obiectul „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași” (PT nr. 252, PT nr. 296, PT nr. 499) sa fie recepționat

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Obiectul construit corespunde cu proiectul tehnic de execuție, NCM și legislației în vigoare a RM

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepționarea lucrărilor executate la obiectul „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași” (PT nr. 252, PT nr. 296, PT nr. 499)

- 7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
- s-au instalat 2.68 km rețea/cablu SIP 2x25 mm²;
 - s-au instalat 4.88 km rețea/cablu SIP 1x35+1x50 mm²;
 - s-au instalat stâlpi din beton armat 11 unități;
 - s-au instalat 313 corpuri de iluminat LED: cu P=28,4W-61 unit., P=18,4W-40 unit., P=13,1W- 212 unit.
 - s-au instala 6 panouri de evidenta si dirijare cu sistemul de iluminat stradal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2(două) file și trei anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi la 18.11.2022 în 6(șase) exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Se recomandă admiterea recepției la termenul
Lucrărilor. Inspector principal
(funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Petru SORICI, primar al satului Nișcani

Membrii:

Neaga Igor

Bucatea Anatol

Stratan Elena

Stratan Veaceslav

Corobeă Ilie

Stavila Pavel

10. Lucrarea „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași” (PT nr. 252, PT nr. 296, PT nr. 499) este

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

(BENEFICIARUL)

SRL "ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP"

Primăria satului Nișcani, r-nul Călărași



(semnătura)



(semnătura)

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului

Petru SORICI

Igor NEAGA

Vladimir BOTNARI



primarul satului Nișcani.

Responsabil Tehnic:

ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP SRL

A 240

CONTRACT Nr.31
privind achiziția de licitație deschisă

I PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

1718,011,75

Obiectul achiziției Modernizarea sistemului de iluminat public din s.Căplani,r-n Ștefan Vodă.
Cod CPV: 45310000 - 3

"16" iunie 2022

s.Căplani,r-n Ștefan Vodă
(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
SRL ALFA ELECTRO- MONTAJ GRUP, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>director Botnari Vladimir,</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>certificatului de înregistrare,</u> (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <u>Furnizor/Prestator</u> <u>1010600017752 din 24.05.2010,</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	Primăria s.Căplani,r-n Ștefan Vodă, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>primar Tabunșciuc Valeriu,</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Hotărârii Judecătii,</u> (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <u>Cumpărător/Beneficiar</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea Modernizarea sistemului de iluminat public din s.Căplani,r-n Ștefan Vodă,
(denumirea bunului/serviciului)

denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip _____
nr. _____ din _____
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „___” _____ 20__.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

- Specificația tehnică;
- Specificația de preț;
- alte documente componente conform necesității, de exemplu, - desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.

1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație

1.5. Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:

Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 1718011,75 un milion șapte sute optzeci mii unsprezece,75 lei MD.

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi:

Cerințele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*] dacă:

a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.6. Prezentul contract este valabil până la 31.12.2022.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

I. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Adresa poștală: MD-2004, mun. Chișinău
str. Serghei Lazo 27/1
Telefon: 060260303, 022-29-38-61
Cod fiscal: 1010600017752
Banca: Mobiasbanca BC Groupe Societe
Cod: MOBBMD22
IBAN: MD26MO2224ASV36750617100

Cumpărătorul/Beneficiarul

Adresa poștală: MD-4215, s. Căplani
str. Ștefan cel Mare
Telefon: 0242/43/259, 068028908
Cod fiscal: 1007601005350
Banca: MF-Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD90TRPDBG319230M11072AC-51801175
IBAN: MD07TRPD BY 319230011072AB-120000000



Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR



Cumpărătorul/Beneficiarul



P/uc H/Ho

INVESTITOR
Primaria s. Caplani

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afere

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr.7 din 18 octombrie 2022

Privind lucrarea **Modernizarea sistemului de iluminat public din s. Caplani r-l Stefan Voda** în cadrul contractului nr. **31** din **16 iunie 2022** încheiat între
Primaria s. Caplani si Alfa electro-montaj grup SRL

1. Lucrările au fost executate în baza deciziei nr.1010600017752, eliberată de camera de înregistrari de Stat din 24.05.2010.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul din 16.06.2022-18.10.2022 fiind formată din:

Presedinte: Tabunscic Valeriu Primar

Membri: Becciu Liubovi –Contabil Sef

Bacal Anatolie Inginer funciar

Iuras Valeriu-Conducator I.M.

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Director Alfa electro-montaj grup SRL Botnari Vladimir

Direginte de santier- Barcaru Nicolae
(numele, prenumele) (calitatea)

4.Constatarile comisiei de recepție:

a)documentatia de executare a lucrarilor de constructie este completa

b)lucrarile au fost executate conform caetului de sarcini si a devizelor de cheltueli.

5.Comisia de receptie,in urma constatarilor facute, propune;

De a fi achitate lucrarile efectuate

6. Comisia de recepție motivează propunerea facuta prin obiectiile

Lucrarile sint executate satisfacator

-examinarea documentatiei prezentata comisiei de receptive la terminarea lucrarilor care au servit drept baza pentru executarea luctarilor de constructie –montaj;

-modul de indeplinire a conditiilor tehnice din caetul de sarcini pe baza carora sau executat lucrarile;

-examinarea vizuala calitativa si canstitativa a lucrarilor executate si verificarea lor in corespunderea cu caetul de sarcini;

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Modernizarea sistemului de iluminat public din s. Caplani r-l Stefan Voda.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file si a fost încheiat astăzi 25.10.2022 in 2 (doua) exemplare.
Comisia de recepție finală:

Președinte: Tabunscic Valeriu -Primar _____

Membri: Becciu Liubov- Contabil Sef _____

Bacal Anatolie-Inginer funciar _____

Iuras Valeriu –Conducator I.M. _____

Berlinschi Roman-Responsabil Tehnic _____

Barcaru Nicolai –Direginte de Santirr _____



9. Lucrarea este:

TRANSMISA
Data: 25.10.2022

PRIMITĂ:
Data: 25.10.2022



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL nr.07 la contractul nr.31 din „16” iunie 2022

Prezentul acord este semnat astăzi „13” decembrie 2022, în între Primăria s. Căplani, în persoana d -lui primar Valeriu Tabunșcic și SRL ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP în persoana d-nului Botnari Vladimir, în scopul modificării Contractului nr.31 din „16” iunie 2022 (numit în continuare Contract), aprobat de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice cu nr. ____ din “ ” ____ 201

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al Primăriei s. Căplani, Cod CPV: _____, nr. ____ din “ ” ____ 201.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1 Contractul cu nr.31 din 16 iunie 2022, înregistrat în trezorerie cu nr.2022-0000000695 la codul IBAN MD90TRPDBG319230M11072AC se majorează cu suma de 33948.25 lei. Suma totală a contractului constituie – 1751960,00 lei..

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după aprobarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

FURNIZOR

SRL ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP
c/f 1010600017752
IBAN MD26MO2224ASV36750617100
c/b ENEGMD22

BENEFICIAR

Primăria s. Căplani
c/f 1007601005350
IBAN:MD90TRPDBG319230M11072AC
c/b TREZMD2X



V. Botnari

Primar

V. Tabunșcic

Digitally signed by Sorici Petru
Date: 2022.07.20 10:10:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



1610244.49

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 21
privind achiziția lucrărilor de instalare a sistemului de iluminat public din s. Nișcani

„19” 07 2022

s. Nișcani
(municipiu, oraș, sat)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție publică deschisă, în cadrul proiectului de implicare civică în guvernare locală – **Mă Implic**, între:

Primăria satului Nișcani, cu sediul în s. Nișcani, r. Călărași, str. Alexandru cel Bun, telefon: 024463236, fax: 024463236, IDNO 1007601007505, reprezentat prin Sorici Petru, primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

ALFA ELECTRO- MONTAJ GRUP SRL, cu sediul în mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 27/1, telefon: 060260303, fax: -, IDNO 1010600017752, autorizat pentru activitatea în construcții: certificat de înregistrare/autorizația nr. MD 0104023 din 24.05.2010, eliberată de Camera înregistrării de stat, pe un termen de **nelimitat** ani, pentru genurile de activitate: lucrări de instalații electrice, etc., reprezentat prin Botnari Vladimir, administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

Notă! Menționăm că această procedură, este exceptată, conform art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și art. 6 alin. (1) din Memorandumul de înțelegere între Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Cancelaria de Stat a Republicii Moldova privind prima fază a Proiectului “Mă Implic – Proiect de implicare civică în guvernarea locală”, de la aplicarea legislației naționale în materie de achiziții publice.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de instalare a sistemului de iluminat public din s. Nișcani*, în conformitate cu prevederile **devizului de cheltuieli, proiectului tehnic**, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni și zile 0 după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul

contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

Asupra achizițiilor efectuate din mijloacele bănești acordate de către Fundația SKAT, inclusiv din mijloace proprii ale APL destinate implementării proiectului, se aplică scutirea de TVA cu drept de deducere, conform art. 3, lit. h) din Memorandumul de înțelegere privind prima fază a Proiectului MĂ IMPLIC – proiect de implicare civică în guvernare locală din 04.03.2020, a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Confederației Elvețiene privind Asistența Unitară și Cooperare Tehnică din 20.09.2001 și a pct. 27⁹ din Anexa nr. 1 la Hotărîrea de Guvern al Republicii Moldova nr. 246 din 08.04.2010.

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1.610.274,49** (un milion șase sute zece mii două sute șatezeci și patru lei patruzeci și nouă bani) lei MD, inclusiv **0,00** (zero lei zero bani) TVA lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1

la contractul Nr. 21 din "19", 07 2022

Prezentul acord este semnat astăzi "01", 12 2022, între **Primăria satului Nișcani**, în persoana primarului satului Nișcani, Petru Sorici și Alfa Electro-Montaj Grup SRL, în persoana directorului, Botnari Vlad, în scopul modificării Contractului Nr. 21 din "19" 07 2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică din "10" 06 2022.

Prezentul acord se încheie ca urmare a procesului –verbal al grupului de lucru nr. 1 din 01.12.2022 și scrisorii de confirmare a Fundației Centrul Moldo-Elvețian pentru Cooperare SKAT din 30.11.2022.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări la punctul 3.1:

Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract se majorează cu suma de 421584,02 lei și va constitui 2031858,51 lei MD, inclusiv 0,00 TVA lei MD.

IBAN MD03TRPDBH319230L11116AE - 832154,00 lei

IBANMD04TRPHBC319230N11116AB - 1199704,51 lei

436280,79

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

“ OPERATOR ECONOMIC”:

Alfa Electro-Montaj Grup SRL

Botnari Vladimir

“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

Primăria satului Nișcani

Sorici Petru

L.Ș.

Digitally signed by Caraman Olesca
Date: 2022.12.05 11:27:02 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.Ș.

Digitally signed by Sorici Petru
Date: 2022.12.02 17:41:11 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



leno
control

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. _ din 18.11.2022

privind lucrarea „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași” executată la obiectul PT nr. 252, 296, 499 în cadrul contractului nr. 21 din 19.07.2022 încheiat între SRL „Alfa Electro-Montaj Grup” și Primăria satului Nișcani pentru lucrările de „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 4, eliberată de Primăria satului Nișcani, r-nul Călărași la 16.12.2021 cu valabilitate până la terminarea lucrărilor.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 24.10.2022-18.11.2022, fiind formată din:

Petru SORICI - primar, președintele comisiei
Stratan Elena - contabil șef al APL Nișcani
Igor NEAGA - responsabil tehnic
Anatol Bucateu - reprezentant Fundația "SKAT"
Corobeă Ilie - persoană atestată în domeniul instalațiilor aferente construcțiilor
Stratan Veceslav - persoană atestată în domeniul instalațiilor aferente construcțiilor
Stavila Pavel - consilier local, CS Nișcani

3. Au mai participat la recepție:

Vladimir BOTNARI - director ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP SRL
Nicolae Voronin- reprezentant Foxtaur -VG SRL
Igor Ionel, consultant Fundația "SKAT"
Barcaru Nicolae, diriginte de șantier, ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-ănexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-ănexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-ănexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Obiectul „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași” (PT nr. 252, PT nr. 296, PT nr. 499) sa fie recepționat

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Obiectul construit corespunde cu proiectul tehnic de execuție, NCM și legislației în vigoare a RM

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepționarea lucrărilor executate la obiectul „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași” (PT nr. 252, PT nr. 296, PT nr. 499)

- 7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
- s-au instalat 2.68 km rețea/cablu SIP 2x25 mm²;
 - s-au instalat 4.88 km rețea/cablu SIP 1x35+1x50 mm²;
 - s-au instalat stâlpi din beton armat 11 unități;
 - s-au instalat 313 corpuri de iluminat LED: cu P=28,4W-61 unit., P=18,4W-40 unit., P=13,1W- 212 unit.
 - s-au instala 6 panouri de evidenta si dirijare cu sistemul de iluminat stradal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2(două) fișe și trei anexe numerotate, cu un total de 5 fișe, a fost încheiat astăzi la 18.11.2022 în 6(șase) exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

*Se recomandă admiterea recepției la termen
Lucrărilor. Inspector principal*

(funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Petru SORICI, primar al satului Nișcani

Membrii:

Neaga Igor

Bucatea Anatol

Stratan Elena

Stratan Veaceslav

Corobeă Ilie

Stavila Pavel

10. Lucrarea „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași” (PT nr. 252, PT nr. 296, PT nr. 499) este

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

(BENEFICIARUL)

SRL "ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP"

Primăria satului Nișcani, r-nul Călărași



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului

Petru SORICI

Igor NEAGA

Vladimir BOTNARI

primarul satului Nișcani.

Responsabil Tehnic:

ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP SRL





1171.293,43

36

Anexa nr.25
La Documentatia standard nr.69
Din 07 mai 2021.

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 25 privind achiziția prin COP

01.11.2022

Primăria s. Rublenita, r. Soroca

I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662125686293> din 16.09.2022, între Primăria s. Rublenita, r. Soroca, cu sediul în MD- s. Rublenita, r. Soroca: , tel 023050900,23050236, reprezentat prin primar – Muntean Vitalie ,

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL Alfa Electro-montaj Grup, cu sediul în R.M. Mun. Chisinau , or. Chisinau str.Serghei Lazo 27/1 telefon: 37379216031, 37360260303, IDNO 1010600017752 autorizația nr. MD 0104023 din „24” mai 2010, eliberată de camera înregistrării de stat, pentru genurile de activitate Construcțiile de cladiri si constructii inginioresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucții... Reprezentat prin director Botnari Vladimir , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute Lucrărilor de Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT 6, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de perioada de îndeplinire a lucrărilor 6 săptămâni, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul v-a notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1171293.73** lei MD inclusiv TVA, (Un milion o sută șaptezeci și una mii două sute nouăzeci și trei lei 73 bani).

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se v-a face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se v-a restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

Anexa nr. 1
la Contractul nr. 25
Din 01.11.2022

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr. <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662125686293> din 16 septembrie 2022, 19:47 –privind achiziționarea Lucrărilor de Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT 6, CPV: 45231400-9

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT 6	45231400-9	CONFORM DEVIZULUI DE CHELTUELI		
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

Digitally signed by Muntean Vitalie
Date: 2022.11.10 11:24:36 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr. 2
la Contractul nr. 25
din 01.11.2022

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr. <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662125686293> din 16 septembrie 2022,
19:47 –privind achiziționarea Lucrărilor de Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal
din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT 6, CPV: 45231400-9

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	SUMA unitar fără TVA	Suma lei MD, Inklusiv TVA	Termenii de valabilitate
1	Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT 6	45231400-9	Conform devizului de cheltuieli		976 078,11	1171293.73	31.12.2022
	TOTAL				976 078,11	1171293.73	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Digitally signed by Muntean Vitalie
Date: 2022.11.10 11:25:29 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Investitor: ONDRL

Beneficiar: *Primăria s. Rublenița*

Executor: „ALFA-ELECTRO-MONTAJ GRUP” SRL

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ**
Nr. __ din 27 decembrie 2022

Privind lucrarea „Renovarea și extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenița, r-l Soroca, PT6” este executată în cadrul contractului nr. _____ din _____ 2022 încheiat între *Primărie și „ALFA-ELECTRO-MONTAJ GRUP” SRL* pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare a sistemului de iluminat stradal în localitate.

Lucrările au fost executate de către “ALFA-ELECTRO-MONTAJ GRUP” SRL”, în baza Autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate până la _____;

1. Lucrările au fost supuse recepției la terminarea lucrărilor și prin Procesul-verbal nr 1 din 15.12.2022, comisia de recepție la terminarea lucrărilor a Decis:
„Admiterea recepției lucrărilor executate și propunerea acestuia spre recepția finală”
2. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 27.12.2022, fiind formată din:

Președintele comisiei: Vitalie Muntean - primarul s. Rublenița

Membrii comisiei :

Herța Nicolae – responsabil tehnic

4. Au mai participat la recepție:

Reprezentantul executorului:

Vladimir Botnari - director

5. În rezultaul examinării vizuale a lucrărilor executate și analizei documentelor prezentate de către executant, Comisia de recepție finală a constatat următoarele:

- a) lucrările pe specialități, au fost executate și recepționate conform listei - anexa nr. 2 la prezentul Procesul-verbal de recepție finală;
- b) lucrările au fost complet terminate la data de 15.12.2022;
- c) documentația a fost prezentată complet;
- d) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea lucrărilor, de la data de 15.12.2022 până în prezent, 27 decembrie 2022, respectiv pe o durată mai mare de 24 ore.

Obiecțiile Comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3, la prezentul Proces-verbal de recepție finală.

f) valoarea totală a obiectului este de 1171293,73 lei, conform listei din anexa nr. 2

6. În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune:

De recepționat final obiectul

LISTA

**lucrărilor pe specialități ce au fost executate și recepționate pe parcursul construcției
„ Renovarea și extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenița, r-l Soroca, PT6”,
care se alimentează de la următoarele posturi de transformare :**

Nr. 6	valoarea totală – 175641,01 lei;
Nr. 129	valoarea totală – 60028,03 lei;
Nr. 130	valoarea totală – 54598,51 lei;
Nr. 131	valoarea totală – 72396,79 lei;
Nr. 315	valoarea totală – 66753,94 lei;
Nr. 469	valoarea totală – 73467,64 lei;
Nr. 616	valoarea totală – 27516,28 lei;
Nr. 652	valoarea totală – 228737,24 lei;
Nr. 718	valoarea totală – 32519,04 lei;
Nr. 750	valoarea totală – 83466,60 lei;
Nr. 817	valoarea totală – 296168,63 lei;

Primarul : Vitalie Muntean

Inspectorul local – Herța Nicolae

Reprezentantul executantului – Vladimir Botnari



Anexa nr. 3
La procesul –verbal de recepție finală
Nr. ____ din 27.12.2022

Obiecțiile Comisiile de recepție finală:

Primarul : Vitalie Muntean

Inspectorul local – Herța Nicolae

Reprezentantul executantului - Vladimir Botnari



3

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ
nr.02/2022

mun. Chişinău,

din 01.02.2022

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

- 1.1. SRL „Pe Costisa” legal reprezentată prin D-nul **Marandici Mihail** în calitate de Director, care acţionează în baza Statutului, numită în continuare **Benifeciar**, pe de o parte, şi
- 1.2. S.C. „Alfa electro-montaj Grup” S.R.L., legal reprezentată prin Dl. **Vladimir Botnari** în calitate de Director, care acţionează în baza Statutului, pe de altă parte, în calitate de **ANTREPRENOR**, ambele denumite în continuare „**PĂRŢI**”, sau individual – „**PARTE**”; Părţile declară că posedă împuternicirile necesare şi au decis să încheie prezentul contract de subantrepriză:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. În baza prezentului Contract **ANTREPRENORUL** va realiza lucrările de:
Montarea reţelelor electrice exterioare şi interioare la obiectul: „**Constructia reţelelor electrice în cablu PT 10-0,4 kV ale SRL „Pe Costisa” din s. Costesti r. Ialoveni.**”
iar **BENIFICIAR** va recepţiona lucrările executate şi le va achita în volumul, condiţiile şi la preţurile, convenite conform prezentului Contract, Devizului Local de cheltuieli aprobat de părţi la prezentul Contract.
- 2.2. Anexa nr. 1, menţionată în p.2.1. a prezentului Contract, după semnarea acesteia de către Părţi, devine parte integrantă indispensabilă a prezentului Contract.

3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

- 3.1. **ANTREPRENORUL** se obligă:
 - 3.1.1. să execute cu forţele proprii lucrările prevăzute în p.2.1, în termenul prevăzut în p.4.1. al prezentului Contract;
 - 3.1.2. să dea **BENIFICIARUL** lucrările în primire conform Procesului verbal de recepţie a lucrărilor executate;
 - 3.1.3. să-şi asume întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate de către **ANTREPRENOR** pe şantier şi pentru tehnologiile de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor actelor normative ale Republicii Moldova privind calitatea în construcţii, precum şi a standardelor tehnice în vigoare.
- 3.2. **BENIFICIARUL** se obligă:
 - 3.2.1. să achite lucrările în conformitate cu prevederile p. 6.2., al prezentului Contract.
 - 3.2.2. să recepţioneze lucrările în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
 - 3.2.3. la începerea lucrărilor să obţină toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor;
 - 3.2.4. să pună la dispoziţia **ANTREPRENORULUI** fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
 - a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
 - b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizare şantier.

5. Comisia de receptive motiveaza propunerea facuta prin obiectiile

Lucrarile sint executate satisfactor

6. Prezentul proces-verbal, continind 2file si a fost incheiat astazi 31 martie2022 in 2(doua) exemplare.

Comisia de receptie finala:

Directorul SRL Pe Costisa

Marandici Mihail

Director SRL Alfa electro- montaj grup

Botnari Vladimir



V. Botnari

Responsabil tehnic

Diriginte de santier: Barcaru Nicolae



7. Lucrarea este:

06822505
8

TRANSMISA

Alfa electro-montaj grup SRL



LŞ

PRIMITA

Pe Costisa SRL



570 000.00

P/4 Alfa

28

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ
nr.11/2022

mun. Chişinău,

din 16.08.2022

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

- 1.1. **Service Tulis** legal reprezentată prin D-nul **Ionas Ion** în calitate de Director, care acţionează în baza Statutului, numită în continuare **Benifeciar**, pe de o parte, şi
- 1.2. **„Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.**, legal reprezentată prin D-nul **Vladimir Botnari** în calitate de Director, care acţionează în baza Statutului, pe de altă parte, în calitate de **ANTREPRENOR**, ambele denumite în continuare **„PĂRŢI”**, sau individual – **„PARTE”**;
Părţile declară că posedă împuternicirile necesare şi au decis să încheie prezentul contract de subantrepriză:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. În baza prezentului Contract **ANTREPRENORUL** va realiza lucrările de:
Montarea reţelelor electrice exterioare si interioare la obiectul: **Montarea post de transformare 1000 k VA, Service Tulis SRL**
iar **BENIFICIAR** va recepţiona lucrările executate şi le va achita în volumul, condiţiile şi la preţurile, convenite conform prezentului Contract, Devizului Local de cheltuieli aprobat de părţi la prezentul Contract.
- 2.2. Anexa nr. 1, menţionată în p.2.1. a prezentului Contract, după semnarea acesteia de către Părţi, devine parte integrantă indispensabilă a prezentului Contract.

3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

- 3.1. **ANTREPRENORUL** se obligă:
- 3.1.1. să execute cu forţele proprii lucrările prevăzute în p.2.1, în termenul prevăzut în p.4.1. al prezentului Contract;
- 3.1.2. să predea în termen **BENIFICIARULUI** lucrările în primire, în baza Procesului verbal de recepţie a lucrărilor executate, în conformitate cu clauzele contractuale stipulate în Contract;
- 3.1.3. să-şi asume întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate de către **ANTREPRENOR** pe şantier şi pentru tehnologiile de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor actelor normative ale Republicii Moldova privind calitatea în construcţii, precum şi a standardelor tehnice în vigoare.
- 3.2. **BENIFICIARUL** se obligă:
- 3.2.1. să achite lucrările în conformitate cu prevederile p. 6.2., al prezentului Contract.
- 3.2.2. să recepţioneze lucrările în conformitate cu clauzele prezentului Contract;
- 3.2.3. la începerea lucrărilor să obţină toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor;
- 3.2.4. să pună la dispoziţia **ANTREPRENORULUI** ,fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
- a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
- b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizare şantier.

- 16.2. Prezentul Contract, împreună cu acordurile adiționale și anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
- 16.3. Prezentul contract a fost întocmit în limba română, pe 5 (cinci) pagini, în două exemplare – câte unul pentru fiecare Parte, ambele fiind identice și legal valabile, posedând aceeași putere juridică.

17. RECHIZITELE PĂRȚILOR


BENIFICIAR

„Service Tulis S.R.L.”
R.Moldova, or. Ialoveni s. Costesti
c/f 1008600055838
cod TVA 6701616
IBAN:MD11VI000002224224123MDL
c/b: VICBMD2X479
VICTORIABANK
tel.: 069389006
email:

ANTREPRENOR

„Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.,
mun. Chișinău, S.Lazo 27/1
c/f 1010600017752
cod TVA 0307286
IBAN:MD26MO2224ASV36750617100
în MOBIASBANCA-OTP GRUP SA.
c/b: MOBBMD22
tel/fax: 060260303
email: alfaelectrogrup@mail.ru

Director


Ionas Ion



Director


Vladimir Botnari.



707 041.61

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ
nr.04/2021

mun. Chişinău,

din 18.05.2021

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

- 1.1. **G.T. Bivol Adriana** legal reprezentată prin D-na, **Bivol Adriana** în calitate de Director, care acţionează în baza Statutului, numită în continuare **Benifeciar**, pe de o parte, şi
- 1.2. **S.C. „Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.**, legal reprezentată prin Dl. **Vladimir Botnari** în calitate de Director, care acţionează în baza Statutului, pe de altă parte, în calitate de **ANTREPRENOR**, ambele denumite în continuare „**PĂRŢI**”, sau individual – „**PARTE**”; Părţile declară că posedă împuternicirile necesare şi au decis să încheie prezentul contract de subantrepriză:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. În baza prezentului Contract **ANTREPRENORUL** va realiza lucrările de:
Montarea reţelelor electrice exterioare si interioare la obiectul: **Alimentarea cu energie electrica 10 kV a obiectului: Pompe de apa pentru irigare. Santier de constructie(Frigider) al GT Bivol Adriana din r-l Ialoveni s. Molesti, 4**
iar **BENIFICIAR** va recepţiona lucrările executate şi le va achita în volumul, condiţiile şi la preţurile, convenite conform prezentului Contract, Devizului Local de cheltuieli aprobat de părţi la prezentul Contract.
- 2.2. Anexa nr. 1, menţionată în p.2.1. a prezentului Contract, după semnarea acesteia de către Părţi, devine parte integrantă indispensabilă a prezentului Contract.

3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

- 3.1. **ANTREPRENORUL** se obligă:
- 3.1.1. să execute cu forţele proprii lucrările prevăzute în p.2.1, în termenul prevăzut în p.4.1. al prezentului Contract;
- 3.1.2. să dea **BENIFICIARUL** lucrările în primire conform Procesului verbal de recepţie a lucrărilor executate;
- 3.1.3. să-şi asume întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate de către **ANTREPRENOR** pe şantier şi pentru tehnologiile de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor actelor normative ale Republicii Moldova privind calitatea în construcţii, precum şi a standardelor tehnice în vigoare.
- 3.2. **BENIFICIARUL** se obligă:
- 3.2.1. să achite lucrările în conformitate cu prevederile p. 6.2., al prezentului Contract.
- 3.2.2. să recepţioneze lucrările în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
- 3.2.3. la începerea lucrărilor să obţină toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor;
- 3.2.4. să pună la dispoziţia **ANTREPRENORULUI** fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
- a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
- b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizare şantier.

- 16.2. Prezentul Contract, împreună cu acordurile adiționale și anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
- 16.3. Prezentul contract a fost întocmit în limba română, pe 5 (cinci) pagini, în două exemplare – câte unul pentru fiecare Parte, ambele fiind identice și legal valabile, posedând aceeași putere juridică.

17. RECHIZITELE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

G.T. Bivol Adriana
R-I Ialoveni, s. Molesti, R. Moldova.
c/f 3202036725114
cod TVA _____
IBAN: MD81MO2224ASV71057447100
În MOBIASBANCA-OTP GRUP SA
c/b 079 65 2374
tel.: 078256286
email: iuriebivol@yahoo.co.uk

SUBANTREPRENOR

„Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.,
mun. Chișinău, S. Lazo 27/1
c/f 1010600017752
cod TVA 0307286
IBAN: MD26MO2224ASV36750617100
în MOBIASBANCA-OTP GRUP SA.
c/b MOBBMD22
tel/fax: 060260303
email: alfaelectrogrup@mail.ru

Director


Bivol Adriana



Director


Vladimi Botnari.



De receptionat final obiectul

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.

6. Prezentul proces-verbal, conținând 2file si a fost încheiat astăzi 19 octombrie 2022 in 2(doua) exemplare.

Comisia de recepție finală:

Directorul "G.T. Bivol Adrian" _____ Bivol Adriana

Director Alfa electro-montaj grup " SRL _____ Botnari Vladimir

Responsabil tehnic Plugareov Sergiu _____

Diriginte de santier: __Barcaru Nicolae _____

7. Lucrarea este:



TRANSMISA

Data: 19 octombrie 2022

"Alfa electro-montaj grup" SRL

Cod fiscal: 1010600017752

Mun. Chisinau S. Lazo



PRIMITĂ:

Data: 19 octombrie 2022

"G.T. Bivol Adriana"

Cod fiscal: 3202036725114

LȘ



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 02/01-21

27.01.2021

mun. Chișinău

Prezentul contract este întocmit între:

„GALIATON GRUP” S.R.L., înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (IDNO 1019600017124), cu sediul pe adresa: or. Ialoveni str. V. Crăescu 5/2 ap.06 și dresa Juridică: MD-6801, or. Ialoveni, str. Merilor 79, R. Moldova, în calitate de Beneficiar (în continuare numit **Beneficiar**), în persoana Directorului Grosu Igor și
SC „Alfa Electro-Montaj Grup” S.R.L., înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (IDNO:1010600017752), cu sediul pe adresa: MD-2004, mun. Chișinău R. Moldova, str. S.Lazo, 27/1, în calitate de executant (în continuare numit **Antreprenor**), în persoana Directorului Vladimir Botnari.

Beneficiar și **Antreprenorul**, numiți în continuare „**Părți**”, au încheiat prezentul contract privind următoarele.

Articolul 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul oferă iar Subantreprenorul se obligă să primească și să execute următoarele lucrări: „**Retelile electrice de forta si iluminat Garaje str.Petru Movila nr.1 or.Ialoveni**” Conform devizelor anexate la contract

- 1.1. Antreprenorul garantează corespunderea lucrărilor standardelor și normativelor de calitate în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

Articolul 2. DECLARAȚII ȘI GARANȚII

2.1. **Antreprenorul** declară și garantează **Beneficiarului**, că la momentul încheierii prezentului Contract deține licențele, permisiunile și autorizațiile necesare pentru îndeplinirea Lucrărilor stipulate în **Contract** și se obligă să asigure valabilitatea lor pentru întreaga perioadă de acțiune a prezentului **Contract**.

Articolul 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODUL DE ACHITARE

- 3.1. Valoarea totală a lucrărilor este de **884 577,44 MDL (Opt sute optzeci si patru mii cinci sute saptezeci si sapte lei 44 bani)**, inclusiv TVA, conform **Devizului de cheltuieli** anexat la prezentul contract.
3.2. Inceperea lucrarilor in 5 zile dupa achitarea avnsului de 30% din suma contractului
3.3. Achitarea definitiva se va efectua in termen de 10 zile bancare de la data semnarii Procesului Verbal de receptie finala a lucrarilor executate cit si dupa conectarea la tensiune a obiectului.
3.4. Valoarea contractului din punctul 3.1. este valoare finala pentru lucrarile din punctul nr. 1.1.

Articolul 4. TERMENII DE ÎNDEPLINIRE A LUCRĂRILOR

- 4.1. Termenul de îndeplinire a **Lucrărilor** stipulate in articolul 1.1 este de 1 an (dupa indeplinirea lucrarilor de constructie de catre Beneficiar) de la semnarea contractului.
4.2. După finisarea **Lucrărilor antreprenorul** anunță **Beneficiarului** privind îndeplinirea **Lucrărilor** și **Părțile** coordonează termenii de primire-predare a **Lucrărilor** și de semnare a **Procesului-verbal** final. Termenii de predare-primire a **Lucrărilor** îndeplinite nu pot depăși 3 (trei) zile lucrătoare din momentul anunțării **Beneficiarului** de către **Antreprenor** despre faptul finalizării **Lucrărilor**.

Articolul 5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SUBANTREPRENORULUI

- 5.1. Cu scopul îndeplinirii clauzelor prezentului contract **Antreprenorul** se obligă:

Beneficiar
„GALIATON GRUP” SRL

Antreprenor
SC „ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP” SRL

11.6. Denumirea articolelor prezentului **Contract** se aplică doar pentru comoditate la efectuarea referințelor și nicidecum nu influențează asupra sensului sau asupra interpretării clauzelor prezentului **Contractului**.

11.7. Orice Notificare sau Scrisoare cu privire la prezentul **Contract** se execută în formă scrisă și se transmite prin poștă ori se prezintă la sediul **Părții** respective pentru înregistrare oficială și confirmare a faptului de informare. **Partea**, care transmite corespondența, trebuie să posede dovezi privind transmiterea corespondenței prin poștă ori privind prezentarea corespondenței la sediul celeilalte **Părți**. **Părțile** se obligă să anunțe imediat schimbarea adreselor juridice, a numerelor de telefon/fax și alte rechizite care pot influența circuitul de informație dintre **Părți**.

11.8. Prezentul **Contract** este elaborat în limba română, în 2(două) exemplare autentice, câte unul pentru fiecare **Parte**.

SEMNĂTURILE ȘI RECHIZITELE PĂRȚILOR:

Beneficiar:

«GALIATON GRUP» S.R.L

Adresa Juridică:

MD-6801, or. Ialoveni, str. Merilor 79,

Sediul: or. Ialoveni str. V. Cresescu 5/2 ap. 06

R. Moldova

IDNO: 1019600017124

BC „Victoriabanc” SA, filiala Ialoveni nr.24

IBAN: MD72VI022242400000130MDL

BC “Mobiasbanca Grupe Societe Generale”,

Filiala nr. 29 Ialoveni.

c/b: MOBBMD22

IBAN: MD40MO2224ASV46159337100

Tel/Fax.: 0268 85 428; 0693 39 428; 060929999

E-mail:

Antreprenor:

S.C.”ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP” S.R.L

Adresa Juridică:

MD- 2004, str. S. Lazo 27/1, mun. Chisinau,

R. Moldova

IDNO: 1010600017752

B.C. “MOBIASBANCA-OTP GROUP” S.A.

c/d: MD26MO2224ASV36750617100

c/b: MOBBMD22

TVA: 0307286

Tel/Fax: 022 63-69-47; 060260303; 079216031

E-mail: alfaelectrogrup@mail.ru

Director
Grosu Igor

L.S.



Director
Vladimir Botnari

L.S.



Beneficiar
«GALIATON GRUP» S.R.L.



Antreprenor
SC “ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP” SRL



este 705

4

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

nr.05/2020

mun. Chişinău,

din 14 .05.2020

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

- 1.1. S.C. „Delacos Grup ” S.R.L., legal reprezentată prin D. Mereacre Olesea, în calitate de Director, care acţionează în baza Statutului, numită în continuare **Benifeciar** , pe de o parte, şi
- 1.2. S.C.„Alfa electro-montaj Grup” S.R.L., legal reprezentată prin dl.Vladimir Botnari în calitate de Director, care acţionează în baza Statutului, pe de altă parte, în calitate de **ANTREPRENOR**, ambele denumite în continuare „**PĂRŢI**”, sau individual – „**PARTE**”; Părţile declară că posedă împuternicirile necesare şi au decis să încheie prezentul contract de subantrepriză:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. În baza prezentului Contract **ANTREPRENORUL** va realiza lucrările de:
Montarea reţelelor electrice exterioare si interioare la obiectul:„ **Constructia liniei electrice 10 kV si alimentarea cu energie electrica SC “DELACOS GRUP” SRL.**
iar **BENIFICIAR** va recepţiona lucrările executate şi le va achita în volumul, condiţiile şi la preţurile, convenite conform prezentului Contract, Devizului Local de cheltuieli aprobat de părţi la prezentul Contract.
- 2.2. Anexa nr. 1, menţionată în p.2.1. a prezentului Contract, după semnarea acesteia de către Părţi, devine parte integrantă indispensabilă a prezentului Contract.

3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

- 3.1. **ANTREPRENORUL** se obligă:
- 3.1.1. să execute cu forţele proprii lucrările prevăzute în p.2.1, în termenul prevăzut în p.4.1. al prezentului Contract;
- 3.1.2. să dea **BENIFICIARUL** lucrările în primire conform Procesului verbal de recepţie a lucrărilor executate;
- 3.1.3. să-şi asume întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate de către **ANTREPRENOR** pe şantier şi pentru tehnologiile de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor actelor normative ale Republicii Moldova privind calitatea în construcţii, precum şi a standardelor tehnice în vigoare.
- 3.2. **BENIFICIARUL** se obligă:
- 3.2.1. să achite lucrările în conformitate cu prevederile p. 6.2., al prezentului Contract.
- 3.2.2. să recepţioneze lucrările în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
- 3.2.3. la începerea lucrărilor să obţină toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor;
- 3.2.4. să pună la dispoziţia **ANTREPRENORULUI** fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
- a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
- b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizare şantier.

- 16.2. Prezentul Contract, împreună cu acordurile adiționale și anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
- 16.3. Prezentul contract a fost întocmit în limba română, pe 5 (cinci) pagini, în două exemplare – câte unul pentru fiecare Parte, ambele fiind identice și legal valabile, posedând aceeași putere juridică.

17. RECHIZITELE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

„Delacos Grup” S.R.L.
R-I Ialoveni, s. Costesti, R. Moldova.
c/f 1004600043330
cod TVA 6700685
IBAN: MD19AG000000002251140350
în BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” SA
c/b AGRNMD2X797
tel.: 069008472
email: delacosgrup@yahoo.com

SUBANTREPRENOR

„Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.,
mun. Chișinău, S. Lazo 27/1
c/f 1010600017752
cod TVA 0307286
IBAN: MD26MO2224ASV36750617100
în BC „MOBIASBANCA” SA.
c/b MOBBMD22
tel/fax: 060260303
email: alfaelectrogrup@mail.ru

Director



O. Mereacre


Director



V. Botnari.


**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ A LUCRĂRILOR**
Nr. 03 din 19.04.2021

1.Privind lucrarea: **Construcția liniei electrice 10 kV și alimentarea cu energie electrică SC Delacos Grup SRL** executată la obiectul S.C. Delacos SRL în cadrul contractului nr.05/2020 din 14.05.2020 încheiat între S.C. Delacos Grup SRL și Alfa electro-montaj grup SRL

2. Comisia de recepție finală a lucrărilor

Presedinte : Director O.Mereacre

Membrii : Director adjunct I. Mereacre

Botnari Vladimir director SRL „Alfa electro-montaj grup”

Barcaru Nicolae Direginte de santier
(numele, prenumele) (calitate)

3. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, sînt complete conform
Procesului-Verbal de recepție a lucrărilor executate din 19.aprilie 2021

2) lucrările cuprinse au fost executate;

3) în lucrările, din devize s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Lucrările ; Construcția liniei electrice 10 kV și alimentarea cu energie electrică SC Delacos Grup SRL să fie primite.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările fiind finisate.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Lucrările să fie primite.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file , a fost încheiat astăzi 19.aprilie 2021 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Presedinte :Director -O. Mereacre

Membrii Director adjunct -I. Mereacre

Director Botnati Vladimir - Alfa electro montaj grup SRL

Barcaru Nicolae-Diriginte de santier



8. Lucrarea este;

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

2021

L.Ş.



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

2021

L.Ş.



CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ № 9/03

21 martie 2023

mun. Chișinău


"CONSIT PRO" S.R.L., cu sediul în mun. Chișinău, str. Frumoasa 71, reprezentată de către Directorul, **dl. Ivan CİCANCİ**, care activează în baza Statutului, denumită în continuare "Antreprenor general", pe de o parte, și "ALFA ELECTROMONTAJ-GRUP" SRL cu sediul în, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo 27/1, reprezentată de către Directorul **dl. Vladimir Botnari**, care activează în baza Statutului, denumită în continuare "Subantreprenor", pe de altă parte, numite în continuare "Părți", au încheiat prezentul contract în următoarele condiții:

I. Obiectul contractului

- 1.1 „Subantreprenorul” se obligă să execute lucrările de construcție potrivit Devizelor locale, avînd ca obiectiv:
Lucrări de reparație capitală a cantinei și sălii de sport a L.T. Mihail Bârcă, comuna Mileștii Mici, r-ul Ialoveni numite în continuare lucrări:
- Montarea rețelelor electrice interioare .
- 1.2 Subantreprenorul execută lucrările strict în baza documentației de proiect coordonată și verificată, și prevederelor actelor normative în vigoare a RM în construcție.
- 1.3 Termenul de executare a lucrărilor se stabilește conform graficului de realizare a lucrărilor și în baza devizelor coordonate de către părți și constituie **60 zile** lucrătoare
- 1.4 „Subantreprenorul” declară și garantează „Antreprenorului” că posedă toate autorizațiile, licențele de stat necesare pentru executarea Obiectului contractual și se obligă să le mențină valabile pe toată perioada acțiunii prezentului Contract. „Subantreprenorul” dispune de materiale, mecanisme și utilaje necesare pentru îndeplinirea calitativă și în termen a lucrărilor ce se solicită.

II. Costul lucrărilor și condițiile de plată

- 2.1 Valoarea lucrărilor executate de „Subantreprenor”, stabilită potrivit Devizului aprobat de Antreprenor și anexat, care este parte integrantă a prezentului Contract, constituie **816 000,00 lei lei.incl. TVA**
- 2.2 La solicitarea Autorității contractante și Antreprenorului pe parcursul executării lucrărilor pot fi efectuate modificări în documentația de proiect și devize după aprobarea cărora urmează a fi executate de către Subantreprenor.
- 2.3 Achitarea sumei a costului lucrărilor executate și recepționate din cele indicate în p.2.1 al prezentului Contract se face de către „Antreprenor”, în felul următor:
- „Antreprenorul” achită „Subantreprenorului” suma avansului în cuantum de **0 %**, următoarea plată se execută după semnarea de către „Autoritatea contractantă” și „Antreprenor” a Procesului-Verbal de recepție a lucrărilor executate, cu respectarea unui termen de 10 zile calendaristice din data transferării din partea „Autorității contractante” la contul de decontare a „Antreprenorului” a mijloacelor bănești pentru lucrările executate.
- 2.4 Subantreprenorul achită Antreprenorului serviciile de antreprenor general în cuantum de **2,5%** din costul lucrărilor facturate.
- 2.5 „Subantreprenorul” se angajează să asigure condițiile necesare pentru reținerea succesivă din facturile parțiale de lucrări în cuantum de **5%** din valoarea lucrărilor executate și propuse spre achitare. Suma reținută se va restitui „Subantreprenorului” după semnarea procesului verbal de recepție finală în termen de 10 zile din data transferării din partea „Autorității Contractante” la contul de decontare a „Antreprenorului” a garanției de bună execuție în cuantum de **5%**, și dacă nu sunt obiecții asupra lucrărilor executate în faza recepției la terminarea lor, sau după înlăturarea obiecțiilor apărute.



VII. Soluționarea litigiilor

- 7.1 Toate litigiile, care pot apărea pe parcursul executării prezentului Contract(încheierea, modificarea, completarea, interpretarea și/sau executarea Contractului), vor fi soluționate pe cale amiabilă, prin negocieri directe între părți.
- 7.2 Părțile stabilesc că toate pretențiile/reclamațiile posibile la prezentul Contract urmează să fie examinate/soluționate în termen de **10 zile** calendaristice din momentul primirii respectivelor.
- 7.3 În cazul imposibilității soluționării litigiilor pe calea negocierilor, părțile le transmit spre soluționare, după competență, în instanța de judecată a Republicii Moldova, în conformitate cu legislația în vigoare.

VIII. Alte condiții

- 8.1 Termenul contractului: Prezentul Contract intră în vigoare din momentul semnării acestuia și va fi valabil până la executarea integrală a obligațiilor de ambele Părți, pe perioada anului 2023. Termenul poate fi stabilit/modificat prin acordul comun al părților.
- 8.2 Modificarea condițiilor contractuale: Toate modificările/completările prezentului Contract se fac prin coordonare dintre Părți și operează de jure, doar în cazul în care vor fi perfectate în forma scrisă și vor fi consimțite de partea adversă prin semnătură și ștampilă.
- 8.3 Legislația aplicată: Prezentul Contract este reglementat și interpretat în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
- 8.4 Acord final: Prezentul Contract reprezintă toate condițiile, coordonate/negociate/consimțite de Părți și incluse în Contract ca urmare a manifestării liberului consimțământ și stabilirea unui acord de voință în ceea ce privește conținutul clauzelor esențiale ale acestuia.
- 8.5 Prezentul Contract este întocmit în scris, în limba de stat, în două exemplare, fiind identice după conținut și forță juridică.

IX. DATELE DE IDENTIFICARE, RECHIZITELE BANCARE ȘI SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

“SUBANTREPRENOR”

“ALFA ELECTROMONTAJ - GRUP “ SRL

mun. Chișinău,
str. Serghei Lazo , 27/1
Cod fiscal 1010600017752
Cod TVA 0307286
“Mobiasbanca-Groupe Societe Generale” SA
IBAN MD26MO2224ASV36750617100
Cod bancar MOBBMD22

Administrator V. Botnari Botnari VI.

“ANTREPRENOR”

“CONSIT PRO” SRL

MD 2021, Republica Moldova
mun. Chișinău, str. Frumoasa 71,
Cod fiscal 1003600004015
Cod TVA 0205018
BC„Moldindconbank” SA, fil.Telecentru
IBAN MD29000002224232001637
Cod bancar BIC MOLDMD2X306

Director Cicanci I.

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

EAL000650745



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordonanța Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Tipărit în conformitate cu
Ordonanța 1 a guvernului Republicii Moldova din 12 noiembrie 2014
nr. 138 din 28 august 2017

Data eliberării / data livrării 28.12.2023 / 28.12.2023 Дата выписки / дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата								
1. Furnizor: Поставщик		9. Transportator Перевозчик		c./ nr.TVA / ф.к./ код НДС								
ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L., SEC.RISCANI Serghei Lazo nr.27 bl.1 Cont MD26MO2224ASV36750617100, OTP BANK S.A., MOBBMD22				c./ nr.TVA 1010600017752 / ф.к./ код НДС 0307286								
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				c./ nr.TVA 1003600004015 / ф.к./ код НДС 0205018								
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Proces verbal nr.2								
5. Punct încărcare Пункт загрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirițări Переадресации								
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леи	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леи	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леи	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леи	10.9 Alte informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
1. Serviciu de reparatie capitala a cantinei si salii de sport a L.T. Mihail Barca, comuna Milestii Mici r. Ialoveni. Conf. contract din 21.03.2023		serv.		1	383031.64	383031.64	20	76606.33	459637.97			
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					383031.64	X	76606.33	459637.97	X	X	X	0.00
13. Permis eliberarea: Орнук разреша:		director VLADIMIR BOTNARI		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 28.12.2023								
				Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись								
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)		director VLADIMIR BOTNARI		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 28.12.2023								
				Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись								
L.Ș.												
M.P.												
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись								
16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись								
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Получил товары/активы (услуги) Получатель		director IVAN CIGANCI		Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/Применена электронная подпись Покупателя 28.12.2023								
				Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись								

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 01/01-23

20.01.2023

mun. Chișinău

Prezentul contract este întocmit între:

„GALIATON GRUP” S.R.L., înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (IDNO 1019600017124), cu sediul pe adresa: or. Ialoveni str. V. Crăsescu 5/2 ap.06 și dresa Juridică: MD-6801, or. Ialoveni, str. Merilor 79, R. Moldova, în calitate de Beneficiar (în continuare numit **Beneficiar**), în persoana Directorului Grosu Igor și
SC „Alfa Electro-Montaj Grup” S.R.L., înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (IDNO:1010600017752), cu sediul pe adresa: MD-2004, mun. Chișinău R. Moldova, str. S.Lazo, 27/1, în calitate de executant (în continuare numit **Antreprenor**), în persoana Directorului **Vladimir Botnari**.

Beneficiar și **Antreprenorul**, numiți în continuare „**Părți**”, au încheiat prezentul contract privind următoarele.

Articolul 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul oferă iar Subantreprenorul se obligă să primească și să execute următoarele lucrări: „**Retelile electrice de forta si iluminat interior casa cu 9 etaje amplasata pe str. Alexandru cel Bun nr. 28/3 or.Ialoveni**” Conform devizelor anexate la contract

- 1.1. Antreprenorul garantează corespunderea lucrărilor standardelor și normativelor de calitate în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

Articolul 2. DECLARAȚII ȘI GARANȚII

- 2.1. **Antreprenorul** declară și garantează **Beneficiarului**, că la momentul încheierii prezentului Contract deține licențele, permisiunile și autorizațiile necesare pentru îndeplinirea Lucrărilor stipulate în **Contract** și se obligă să asigure valabilitatea lor pentru întreaga perioadă de acțiune a prezentului **Contract**.

Articolul 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODUL DE ACHITARE

- 3.1. Valoarea totală a lucrărilor este de **500 000.00 MDL (Cinci sute mii lei 00 bani)**, inclusiv TVA, conform **Devizului de cheltuieli** anexat la prezentul contract.
3.2. Inceperea lucrarilor in 5 zile dupa achitarea avnsului de 30% din suma contractului
3.3. Achitarea definitiva se va efectua in termen de 10 zile bancare de la data semnarii Procesului Verbal de receptie finala a lucrarilor executate cit si dupa conectarea la tensiune a obiectului.
3.4. Valoarea contractului din punctul 3.1. este valoare finala pentru lucrarile din punctul nr. 1.1.

Articolul 4. TERMENII DE ÎNDEPLINIRE A LUCRĂRILOR

- 4.1. Termenul de îndeplinire a **Lucrărilor** stipulate în articolul 1.1 este de 1 an (dupa indeplinirea lucrarilor de constructie de catre Beneficiar) de la semnarea contractului.
4.2. După finisarea **Lucrărilor antreprenorul** anunță **Beneficiarului** privind îndeplinirea **Lucrărilor** și **Părțile** coordonează termenii de primire-predare a **Lucrărilor** și de semnare a **Procesului-verbal** final. Termenii de predare-primire a **Lucrărilor** îndeplinite nu pot depăși 3 (trei) zile lucrătoare din momentul anunțării **Beneficiarului** de către **Antreprenor** despre faptul finalizării **Lucrărilor**.

Articolul 5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SUBANTREPRENORULUI

- 5.1. Cu scopul îndeplinirii clauzelor prezentului contract **Antreprenorul** se obligă:

Beneficiar
„GALIATON GRUP” S.R.L.

Antreprenor
SC „ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP” S.R.L.



Denumirea articolelor prezentului **Contract** se aplică doar pentru comoditate la efectuarea cerințelor și nicidecum nu influențează asupra sensului sau asupra interpretării clauzelor prezentului **contractului**.

11.7. Orice Notificare sau Scrisoare cu privire la prezentul **Contract** se execută în formă scrisă și se transmite prin poștă ori se prezintă la sediul **Părții** respective pentru înregistrare oficială și confirmare a faptului de informare. **Partea**, care transmite corespondența, trebuie să posede dovezi privind transmiterea corespondenței prin poștă ori privind prezentarea corespondenței la sediul celeilalte **Părți**. **Părțile** se obligă să anunțe imediat schimbarea adreselor juridice, a numerelor de telefon/fax și alte rechizite care pot influența circuitul de informație dintre **Părți**.

11.8. Prezentul **Contract** este elaborat în limba română, în 2(două) exemplare autentice, câte unul pentru fiecare **Parte**.

SEMNĂTURILE ȘI RECHIZITELE PĂRȚILOR:

Beneficiar:

«GALIATON GRUP» S.R.L

Adresa Juridică:

MD-6801, or. Ialoveni, str. Merilor 79,

Sediul: or. Ialoveni str. V. Cresescu 5/2 ap. 06

R. Moldova

IDNO: 1019600017124

BC „Victoriabanc” SA, filiala Ialoveni nr.24

IBAN: MD72VI022242400000130MDL

BC “Mobiasbanca Grupe Societe Generale”,

Filiala nr. 29 Ialoveni.

c/b: MOBBMD22

IBAN: MD40MO2224ASV46159337100

Tel/Fax.: 0268 85 428; 0693 39 428; 060929999

E-mail:

Antreprenor:

S.C.”ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP” S.R.L

Adresa Juridică:

MD- 2004, str. S. Lazo 27/1, mun. Chisinau,

R. Moldova

IDNO: 1010600017752

B.C. “MOBIASBANCA-OTP GROUP” S.A.

c/d: MD26MO2224ASV36750617100

c/b: MOBBMD22

TVA: 0307286

Tel/Fax: 022 63-69-47; 060260303; 079216031

E-mail: alfaelectrogrup@mail.ru

Director
Grosu Igor

L.Ș.



Director
Vladimir Botnari

L.Ș.



“Alfa electro-montaj grup” SRL

c/f: 1010600017752

Anexa nr.2

la regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

INVESTITOR:

Galiaton Grup SRL

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALĂ

Nr. 07 din 06 noiembrie 2023

Privind lucrarea “Retelile electrice de forta si iluminat interior casa cu 9 etaje amplasata pe str.Alexandru cel Bun nr.28/3 or. Ialoveni..”

este executată în cadrul contractului de antrepriza nr. 01/01-23 din 20.01.2023 încheiat între:

“Galiaton Grup SRL” si SRL “Alfa electro-montaj grup”

1. Admiterea receptiei lucrarilor executate:

Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul 22.01.2023-06.11.2023 fiind formata din:

Directorul “Galiaton Grup SRL”  Grosu Igor

Director “Alfa electro-Montag grup” SRL  Botnari Vladimir

2. Au mai participat la receptie:

3. In rezultatul examinarii vizuale a lucrarilor executate si analizei documentelor prezentate de catre executant, comisia de receptie finala a constatat urmatoarele;

a) lucrarile pe specialitati, au fost executate si receptionate conf. procesului verbal de executarea lucrarilor.

b) lucrarile au fost complet terminate la data de 06.11.2023

c) documentatia a fost prezentata complet;

d) Valoarea obiectului este de 500000.00 lei

4. În baza constatărilor făcute, comisia de receptie finală propune:

De receptionat final obiectul

"Retelile electrice de forta si iluminat interior casa cu 9 etaje amplasata pe str. Alexandru cel Bun.28/3"

5. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.

6. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si a fost incheiat astazi 06.11.2023 in 2(doua) exemplare.

Comisia de receptie finala:

Directorul "Galiaton Grup SRL" _____ Grosu Igor

Director "Alfa electro-montaj grup SRL" V. Botnari Botnari Vladimir



Responsabil tehnic _____

Diriginta de santier: Botnari Vladimir V. Botnari



7. Lucrarea "Retelile electrice de forta si iluminat interior casa cu 9 etaje amplasata pe str. Alexandru cel Bun nr.28/3 or. Ialoveni" este:

TRANSMISA

Data: 06 noiembrie 2023

"Alfa electro-montaj grup" SRL

Cod fiscal: 1010600017752

Mun.Chisinau S.Lazo

PRIMITA:

Data: 06 noiembrie 2023

"Galiaton Grup SRL"

Cod fiscal: 1019600017124

or. Ialoveni.



ДОГОВОР № 2023

CONTRACT № 2023

14.07. 2023г.

г. Кишинев

14.07.2023

mun. Chişinău

«ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP» SRL, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора **VLADIMIR BOTNARI**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

«AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL» SRL, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора **Пастух Сергей** с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕАМБУЛА

ООО «Автомагистраль - Пивдень» (Украина, г. Одесса) была выбрана соответствующим образом Г.П. «Государственная Администрация Автомобильных Дорог (Молдова, г. Кишинёв) для выполнения необходимых работ по реабилитации национальной дороги М3 Кишинёв- Джурджулешты, км 96+800 – км 96+800 и км 171+290 – км 179+650 – км 190+750 (в дальнейшем "Контрактные работы");

Для выполнения Контрактных работ был заключен Контракт RSP/W10/01 от 08 августа 2018 года (в дальнейшем "Основной Контракт") между ООО «Автомагистраль- Пивдень» (Украина, г. Одесса) и Г.П. «Государственная Администрация Автомобильных Дорог» (Молдова, г. Кишинёв);

ООО «Автомагистраль- Пивдень» (Украина, г. Одесса) действует на территории Республики Молдова посредством своего местного представителя «Avtomagistrali-Pivdeni International» S.R.L. (Молдова г. Кишинёв) в соответствии с Контрактом о Сотрудничестве №1 подписанным 08 августа 2018 года между этими 2 компаниями.

Societate Comerciala «ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP» SRL, în continuare „Executant”, în persoana **directorului VLADIMIR BOTNARI**, care acţionează în baza Statutului, pe de o parte, şi

Societate Comerciala AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL» SRL, în continuare „Beneficiar”, în persoana **directorului Pastuh Serghei**, pe de altă parte au încheiat prezentul Contract cu următoarele condiţii:

PREAMBULA

Compania LLC “Automagistral Pivden” (Ucraina) a fost selectată în mod corespunzător de către Î.S. “Administraţia de Stat a Drumurilor” pentru executarea lucrărilor necesare pentru reabilitarea drumului naţional M3 Chişinău-Giurgiuleşti, km 96+800 – km 171+290 şi km 179+650 – km 190+750 (lucrări contractante).

Pentru executarea Lucrarilor Contractante a fost încheiat Contractul Nr. RSP/W10/01 din 08 August 2018 (denumit în continuare “Contractul Principal”) între LLC „Automagistral-Pivden” (Ucraina) si Î.S. “Administraţia de Stat a Drumurilor”;

Compania LLC Automagistral-Pivden (Ucraina) activează pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul reprezentantului său local, “Avtomagistrali - Pivdeni International” S.R.L. (Republica Moldova), în conformitate cu contractul de colaborare nr. 1 semnat în data de 08 August 2018, între aceste două companii.



10. ЮРИДИЧЕСКИЕ
БАНКОВСКИЕ
СТОРОН

АДРЕСА И
РЕКВИЗИТЫ

10. ADRESELE
RECHIZITELEBANCARE
PĂRȚILOR

ȘI
ALE

ИСПОЛНИТЕЛЬ: «ALFA ELECTRO-MONTAJ
GRUP» SRL

mun. Chisinau, str.Serghei Lazo 27/1

c/f 1010600017752

IBAN: MD26MO2224ASV36750617100

BC Mobiasbanca SA

MOBBMD22

EXECUTANT: «ALFA ELECTRO-MONTAJ
GRUP» SRL

mun. Chisinau, str.Serghei Lazo 27/1

c/f 1010600017752

IBAN: MD26MO2224ASV36750617100

BC Mobiasbanca SA

MOBBMD22

ЗАКАЗЧИК: «AVTOMAGISTRALI-PIVDENI
INTERNATIONAL» SRL

2065, mun. Chisinau, str. Negreșteni, 9, ap.12

c/f 1018600034911

TVA 0210060

IBAN: MD72MO2224ASV33371187100

BC " OTP Group S.A"

MOBBMD22

BENEFICIAR: «AVTOMAGISTRALI-PIVDENI
INTERNATIONAL» SRL

2065, mun. Chisinau, str. Negreșteni, 9, ap.12

c/f 1018600034911

TVA 0210060

IBAN: MD72MO2224ASV33371187100

BC " OTP Group S.A"

MOBBMD22

11. ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

11. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ИСПОЛНИТЕЛЬ: «ALFA ELECTRO-MONTAJ
GRUP» SRL



ЗАКАЗЧИК: «AVTOMAGISTRALI-PIVDENI
INTERNATIONAL» SRL

EXECUTANT: «ALFA ELECTRO-MONTAJ
GRUP» SRL



BENEFICIAR: «AVTOMAGISTRALI-PIVDENI
INTERNATIONAL» SRL



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

EAJ000654647



Formular tipizat
anexa 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova
nr 218 din 29 august 2017
Timpul de validare
Procedura 1 la ordinele Ministrului Finanțelor Republicii Moldova
nr 15 din 24 august 2017

Data eliberării / data livrării Дата выпуска / дата поставки		29.09.2023 / 29.09.2023		număr: номер		data: дата																			
1. Furnizor: Поставщик				ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L., SEC. RISCANI Serghei Lazo nr.27 bl.1 Cont MD26MO2224ASV36750617100, OTP BANK S.A., MOBBMD22		c./ nr.TVA / ф.к./ код НДС																			
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL S.R.L., SEC.CENTRU Negresteni nr.9 of.12		c./ nr.TVA / ф.к./ код НДС																			
3. Delegație seria Доверенность серия				număr номер		data дата																			
4. Documente anexate Прилагаемые документы				Proces verbal																					
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки				7. Redirijări Переадресовки																	
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției наименование товаров/активов, услуг и код товарной озиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измере ния		10.3 Cantitatea mărfurilor/act ivelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %		10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев		10.9 Ală informație Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Коли чество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн			
Servicii de instalare a iluminatului fotovoltaic 32 trecuri inclusiv 64 piloni si corpuri de iluminat pe drum M3 Chisinau -Giurgiulesti.Conf. contract nr.2023 din 14.07.2023		serv.		1		1179446.56		1179446.56		0		0.00		1179446.56				X		X		X		0.00	
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)								1179446.56		X		0.00		1179446.56		X		X		X		0.00			

13. Permis eliberarea: director VLADIMIR BOTNARI
разрешит: Отпуск
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись
Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена
электронная подпись Поставщика 29.09.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VLADIMIR BOTNARI
Сдан товары/активы (услуги)
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись
Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена
электронная подпись Поставщика 29.09.2023

L.Ș.
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorului):
Принят товары/активы посредника (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarului
(transportatorului):
Сдан товары/активы посредника (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile)
ăritorul/beneficiarul:
Принят товара/активы (услуги)
покупатель/получатель
contabil SERGHEI PASTUH
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись
Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена
электронная подпись Покупателя 05.10.2023

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

nr.08/07/2023

mun. Chişinău,

din 14.07.2023

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

- 1.1. Legal reprezentată prin D-nul **Velicico Veaceslav** în calitate de Administrator SRL „**VASCANIMPEX**”, numită în continuare **Benifeciar**, pe de o parte, şi
- 1.2. **S.C. „Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.**, legal reprezentată prin Dl. **Vladimir Botnari** în calitate de Director, care acţionează în baza Statutului, pe de altă parte, în calitate de **ANTREPRENOR**, ambele denumite în continuare „**PĂRŢI**”, sau individual – „**PARTE**”; Părţile declară că posedă împuternicirile necesare şi au decis să încheie prezentul contract de subantrepriză:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. În baza prezentului Contract **ANTREPRENORUL** va realiza lucrările de:
Montarea reţelelor electrice exterioare si interioare la obiectul: „**Alimentarea cu energie electrica PT160 kV.A. „VASCANINPEX” SRL**” iar **BENIFICIAR** va recepţiona lucrările executate şi le va achita în volumul, condiţiile şi la preţurile, convenite conform prezentului Contract, Devizului Local de cheltuieli aprobat de părţi la prezentul Contract.
- 2.2. Anexa nr. 1, menţionată în p.2.1. a prezentului Contract, după semnarea acesteia de către Părţi, devine parte integrantă indispensabilă a prezentului Contract.

3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

- 3.1. **ANTREPRENORUL** se obligă:
 - 3.1.1. să execute cu forţele proprii lucrările prevăzute în p.2.1, în termenul prevăzut în p.4.1. al prezentului Contract;
 - 3.1.2. să dea **BENIFICIARUL** lucrările în primire conform Procesului verbal de recepţie a lucrărilor executate;
 - 3.1.3. să-şi asume întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate de către **ANTREPRENOR** pe şantier şi pentru tehnologiile de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor actelor normative ale Republicii Moldova privind calitatea în construcţii, precum şi a standardelor tehnice în vigoare.
- 3.2. **BENIFICIARUL** se obligă:
 - 3.2.1. să achite lucrările în conformitate cu prevederile p. 6.2., al prezentului Contract.
 - 3.2.2. să recepţioneze lucrările în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
 - 3.2.3. la începerea lucrărilor să obţină toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor;
 - 3.2.4. să pună la dispoziţia **ANTREPRENORULUI** fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
 - a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
 - b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizare şantier.

- 16.2. Prezentul Contract, împreună cu acordurile adiționale și anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
- 16.3. Prezentul contract a fost întocmit în limba română, pe 5 (cinci) pagini, în două exemplare – câte unul pentru fiecare Parte, ambele fiind identice și legal valabile, posedând aceeași putere juridică.

17. RECHIZITELE PĂRȚILOR

BENIFICIAR

SRL „VASCANIMPEX”
Or. Criuleni, bd. Biruinta 21, of. 360. R.M.
c/f 1008600048322
cod TVA 0607498
IBAN: MD33EN000000222449640845
În BC „Energbank” SA
c/b: ENEGMD22
tel.: 068169666
email:

ANTREPRENOR

„Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.,
mun. Chișinău, S. Lazo 27/1. R.M.
c/f 1010600017752
cod TVA 0307286
IBAN: MD26MO2224ASV36750617100
în MOBIASBANCA-OTP GRUP SA.
c/b: MOBBMD22
tel/fax: 060260303
email: alfaelectrogrup@mail.ru

Director



Velicico Veacislav

Director



V. Botnari.



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAK000566876



Factura fiscală
Anexa 1 la Ordonanța Primarului de Municipiu nr. 150 din 20 August 2015
Data emiterii: 09.11.2023
Primăria Municipiului Ploiești, Serviciul Fiscalitate, Birou nr. 123 din 20 August 2015

Data eliberării / data livrării Дата выдачи / дата поставки		09.11.2023 / 09.11.2023		număr: номер		data: дата						
9. Transportator Перевозчик				c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС								
1. Furnizor: Поставщик				c.f./ nr.TVA 1010600017752 / ф.к./ код НДС 0307286								
ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L., SEC.RISCANI Serghei Lazo nr.27 bl.1 Cont MD26MO2224ASV36750617100, OTP BANK S.A., MOBBMD22												
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1008600048322 / ф.к./ код НДС 0607498								
VASCANIMPEX S.R.L., OR.CRIULENI Biruinta nr.21 of.306												
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatului Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный				4. Documente anexate Прилагаемые документы								
Proces Verbal												
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки								
7. Redirijări Переадресовки												
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției тарифар al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, левы	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, левы	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, левы	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, левы	10.9 Ală informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Кол-чество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонны
Instalație cu energie electrică PT160 kVA p/u Vascanimpep SRL s. Ohrincea, Conf. contract nr.08/07/2023 din 14.07.2023		setc.	1	706892,20	706892,20	20	141378,44	848270,64				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					706892,20	X	141378,44	848270,64	X	X	X	0,00

13. Permis eliberare: director VLADIMIR BOTNARI
Разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 09.11.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VLADIMIR BOTNARI
Сдан товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 09.11.2023

L.Ș.
M.П.
15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Сдан товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель
director VEACESLAV VELICIC
Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 12.11.2023
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ № 9/03

21 martie 2023

mun. Chișinău


"CONSIT PRO" S.R.L., cu sediul în mun. Chișinău, str. Frumoasa 71, reprezentată de către Directorul, **dl. Ivan CİCANCİ**, care activează în baza Statutului, denumită în continuare "Antreprenor general", pe de o parte, și "ALFA ELECTROMONTAJ-GRUP" SRL cu sediul în, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo 27/1, reprezentată de către Directorul **dl. Vladimir Botnari**, care activează în baza Statutului, denumită în continuare "Subantreprenor", pe de altă parte, numite în continuare "Părți", au încheiat prezentul contract în următoarele condiții:

I. Obiectul contractului

- 1.1 „Subantreprenorul” se obligă să execute lucrările de construcție potrivit Devizelor locale, avînd ca obiectiv:
Lucrări de reparație capitală a cantinei și sălii de sport a L.T. Mihail Bârcă, comuna Mileștii Mici, r-ul Ialoveni numite în continuare lucrări:
- Montarea rețelelor electrice interioare .
- 1.2 Subantreprenorul execută lucrările strict în baza documentației de proiect coordonată și verificată, și prevederelor actelor normative în vigoare a RM în construcție.
- 1.3 Termenul de executare a lucrărilor se stabilește conform graficului de realizare a lucrărilor și în baza devizelor coordonate de către părți și constituie **60 zile** lucrătoare
- 1.4 „Subantreprenorul” declară și garantează „Antreprenorului” că posedă toate autorizațiile, licențele de stat necesare pentru executarea Obiectului contractual și se obligă să le mențină valabile pe toată perioada acțiunii prezentului Contract. „Subantreprenorul” dispune de materiale, mecanisme și utilaje necesare pentru îndeplinirea calitativă și în termen a lucrărilor ce se solicită.

II. Costul lucrărilor și condițiile de plată

- 2.1 Valoarea lucrărilor executate de „Subantreprenor”, stabilită potrivit Devizului aprobat de Antreprenor și anexat, care este parte integrantă a prezentului Contract, constituie **816 000,00 lei lei.incl. TVA**
- 2.2 La solicitarea Autorității contractante și Antreprenorului pe parcursul executării lucrărilor pot fi efectuate modificări în documentația de proiect și devize după aprobarea cărora urmează a fi executate de către Subantreprenor.
- 2.3 Achitarea sumei a costului lucrărilor executate și recepționate din cele indicate în p.2.1 al prezentului Contract se face de către „Antreprenor”, în felul următor:
- „Antreprenorul” achită „Subantreprenorului” suma avansului în cuantum de **0 %**, următoarea plată se execută după semnarea de către „Autoritatea contractantă” și „Antreprenor” a Procesului-Verbal de recepție a lucrărilor executate, cu respectarea unui termen de 10 zile calendaristice din data transferării din partea „Autorității contractante” la contul de decontare a „Antreprenorului” a mijloacelor bănești pentru lucrările executate.
- 2.4 Subantreprenorul achită Antreprenorului serviciile de antreprenor general în cuantum de **2,5%** din costul lucrărilor facturate.
- 2.5 „Subantreprenorul” se angajează să asigure condițiile necesare pentru reținerea succesivă din facturile parțiale de lucrări în cuantum de **5%** din valoarea lucrărilor executate și propuse spre achitare. Suma reținută se va restitui „Subantreprenorului” după semnarea procesului verbal de recepție finală în termen de 10 zile din data transferării din partea „Autorității Contractante” la contul de decontare a „Antreprenorului” a garanției de bună execuție în cuantum de **5%**, și dacă nu sunt obiecții asupra lucrărilor executate în faza recepției la terminarea lor, sau după înlăturarea obiecțiilor apărute.



VII. Soluționarea litigiilor

- 7.1 Toate litigiile, care pot apărea pe parcursul executării prezentului Contract(încheierea, modificarea, completarea, interpretarea și/sau executarea Contractului), vor fi soluționate pe cale amiabilă, prin negocieri directe între părți.
- 7.2 Părțile stabilesc că toate pretențiile/reclamațiile posibile la prezentul Contract urmează să fie examinate/soluționate în termen de **10 zile** calendaristice din momentul primirii respectivelor.
- 7.3 În cazul imposibilității soluționării litigiilor pe calea negocierilor, părțile le transmit spre soluționare, după competență, în instanța de judecată a Republicii Moldova, în conformitate cu legislația în vigoare.

VIII. Alte condiții

- 8.1 Termenul contractului: Prezentul Contract intră în vigoare din momentul semnării acestuia și va fi valabil până la executarea integrală a obligațiilor de ambele Părți, pe perioada anului 2023. Termenul poate fi stabilit/modificat prin acordul comun al părților.
- 8.2 Modificarea condițiilor contractuale: Toate modificările/completările prezentului Contract se fac prin coordonare dintre Părți și operează de jure, doar în cazul în care vor fi perfectate în forma scrisă și vor fi consimțite de partea adversă prin semnătură și ștampilă.
- 8.3 Legislația aplicată: Prezentul Contract este reglementat și interpretat în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
- 8.4 Acord final: Prezentul Contract reprezintă toate condițiile, coordonate/negociate/consimțite de Părți și incluse în Contract ca urmare a manifestării liberului consimțământ și stabilirea unui acord de voință în ceea ce privește conținutul clauzelor esențiale ale acestuia.
- 8.5 Prezentul Contract este întocmit în scris, în limba de stat, în două exemplare, fiind identice după conținut și forță juridică.

IX. DATELE DE IDENTIFICARE, RECHIZITELE BANCARE ȘI SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

“SUBANTREPRENOR”

“ALFA ELECTROMONTAJ - GRUP “ SRL

mun. Chișinău,
str. Serghei Lazo , 27/1
Cod fiscal 1010600017752
Cod TVA 0307286
“Mobiasbanca-Groupe Societe Generale” SA
IBAN MD26MO2224ASV36750617100
Cod bancar MOBBMD22

Administrator V. Botnari Botnari VI.

“ANTREPRENOR”

“CONSIT PRO” SRL

MD 2021, Republica Moldova
mun. Chișinău, str. Frumoasa 71,
Cod fiscal 1003600004015
Cod TVA 0205018
BC„Moldindconbank” SA, fil.Telecentru
IBAN MD29000002224232001637
Cod bancar BIC MOLDMD2X306

Director Cicanci I.

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

EAL000650745



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordonanța Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Tipărit în conformitate cu
Ordonanța 1 a guvernului Republicii Moldova nr.104 din 20 iunie 2017
Rev. 1.18 din 28 august 2017


Data eliberării / data livrării 28.12.2023 / 28.12.2023 Дата выписки / дата поставки		număr: номер		data: дата								
1. Furnizor: Поставщик		9. Transportator Перевозчик		c./r. nr.TVA / ф.к./ код НДС								
ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L., SEC.RISCANI Serghei Lazo nr.27 bl.1 Cont MD26MO2224ASV36750617100, OTP BANK S.A., MOBBMD22				c./r. nr.TVA 1010600017752 / ф.к./ код НДС 0307286								
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				c./r. nr.TVA 1003600004015 / ф.к./ код НДС 0205018								
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Proces verbal nr.2								
5. Punct încărcare Пункт загрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirițări Переадресации								
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леи	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леи	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леи	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леи	10.9 Alte informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
1. Serviciu de reparatie capitala a cantinei si salii de sport a L.T. Mihail Barca, comuna Milestii Mici r. Ialoveni. Conf. contract din 21.03.2023		serv.		1	383031.64	383031.64	20	76606,33	459637,97			
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					383031,64	X	76606,33	459637,97	X	X	X	0,00
13. Permis eliberarea: Орнук разреша:		director VLADIMIR BOTNARI		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 28.12.2023								
				Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись								
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)		director VLADIMIR BOTNARI		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 28.12.2023								
				Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись								
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)												
		Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись										
16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)												
		Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись										
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: получатель/получатель		director IVAN CIGANCI		Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/Применена электронная подпись Покупателя 28.12.2023								
				Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись								

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EA1000483085



Exemplar dupa:
Adresa Clientului: Ministerul Afacerilor si Turismului, Bucuresti
nr. 119 din 18 noiembrie 2011
Tema: 1000
Procedura 1 si 2 din anexa 1 la Ordinul nr. 119 din 18 noiembrie 2011
Nr. 119 din 18 noiembrie 2011

Data eliberării / data livrării Дата выдачи / дата поставки		31.07.2023 / 31.07.2023		număr: номер		data: дата						
1. Furnizor: Поставщик				ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L., SEC.RISCANI Serghei Lazo nr.27 bl.1 Cont MD26MO2224ASV36750617100, OTP BANK S.A., MOBIBMD22		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС						
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				CONSIT PRO S.R.L., SEC.CENTRU Frumoasa nr.71		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС						
3. Delegație Доверенность				seria серия		număr номер						
4. Documente anexate Прилагаемые документы				Proces Verbal								
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки						
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товаров/активов		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леи	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леи	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леи	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леи	10.9 Alte informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr buci Количество штук	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
1. Săritarea rotelor electrice interioare conf. contract nr. 903 din 21.03.2023		serv.	1	291174,30	291174,30	20	58234,86	349409,16				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					291174,30	X	58234,86	349409,16	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director VLADIMIR BOTNARI
разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor / Применена электронная подпись Поставщика 31.07.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VLADIMIR BOTNARI
Сдан товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor / Применена электронная подпись Поставщика 31.07.2023

L.S. _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

15. Primit mărfurile/activele Intermediarul (transportatorul):
Принят товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдан товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: director IVAN CIGANCI
Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător / Применена электронная подпись Покупателя 31.07.2023

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 01/01-23

20.01.2023

mun. Chișinău

Prezentul contract este întocmit între:

„GALIATON GRUP” S.R.L., înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (IDNO 1019600017124), cu sediul pe adresa: or. Ialoveni str. V. Crăsescu 5/2 ap.06 și dresa Juridică: MD-6801, or. Ialoveni, str. Merilor 79, R. Moldova, în calitate de Beneficiar (în continuare numit **Beneficiar**), în persoana Directorului Grosu Igor și

SC „Alfa Electro-Montaj Grup” S.R.L., înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (IDNO:1010600017752), cu sediul pe adresa: MD-2004, mun. Chișinău R. Moldova, str. S.Lazo, 27/1, în calitate de executant (în continuare numit **Antreprenor**), în persoana Directorului **Vladimir Botnari**.

Beneficiar și **Antreprenorul**, numiți în continuare „**Părți**”, au încheiat prezentul contract privind următoarele.

Articolul 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul oferă iar Subantreprenorul se obligă să primească și să execute următoarele lucrări: „**Retelile electrice de forta si iluminat interior casa cu 9 etaje amplasata pe str. Alexandru cel Bun nr. 28/3 or.Ialoveni**” Conform devizelor anexate la contract

- 1.1. Antreprenorul garantează corespunderea lucrărilor standardelor și normativelor de calitate în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

Articolul 2. DECLARAȚII ȘI GARANȚII

- 2.1. **Antreprenorul** declară și garantează **Beneficiarului**, că la momentul încheierii prezentului Contract deține licențele, permisiunile și autorizațiile necesare pentru îndeplinirea Lucrărilor stipulate în **Contract** și se obligă să asigure valabilitatea lor pentru întreaga perioadă de acțiune a prezentului **Contract**.

Articolul 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODUL DE ACHITARE

- 3.1. Valoarea totală a lucrărilor este de **500 000.00 MDL (Cinci sute mii lei 00 bani)**, inclusiv TVA, conform **Devizului de cheltuieli** anexat la prezentul contract.
- 3.2. Inceperea lucrarilor in 5 zile dupa achitarea avnsului de 30% din suma contractului
- 3.3. Achitarea definitiva se va efectua in termen de 10 zile bancare de la data semnarii Procesului Verbal de receptie finala a lucrarilor executate cit si dupa conectarea la tensiune a obiectului.
- 3.4. Valoarea contractului din punctul 3.1. este valoare finala pentru lucrarile din punctul nr. 1.1.

Articolul 4. TERMENII DE ÎNDEPLINIRE A LUCRĂRILOR

- 4.1. Termenul de îndeplinire a **Lucrărilor** stipulate în articolul 1.1 este de 1 an (dupa indeplinirea lucrarilor de constructie de catre Beneficiar) de la semnarea contractului.
- 4.2. După finisarea **Lucrărilor antreprenorul** anunță **Beneficiarului** privind îndeplinirea **Lucrărilor** și **Părțile** coordonează termenii de primire-predare a **Lucrărilor** și de semnare a **Procesului-verbal** final. Termenii de predare-primire a **Lucrărilor** îndeplinite nu pot depăși 3 (trei) zile lucrătoare din momentul anunțării **Beneficiarului** de către **Antreprenor** despre faptul finalizării **Lucrărilor**.

Articolul 5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SUBANTREPRENORULUI

- 5.1. Cu scopul îndeplinirii clauzelor prezentului contract **Antreprenorul** se obligă:

Beneficiar
„GALIATON GRUP” S.R.L.

Antreprenor
SC „ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP” S.R.L.



Denumirea articolelor prezentului **Contract** se aplică doar pentru comoditate la efectuarea cerințelor și nicidecum nu influențează asupra sensului sau asupra interpretării clauzelor prezentului **contractului**.

11.7. Orice Notificare sau Scrisoare cu privire la prezentul **Contract** se execută în formă scrisă și se transmite prin poștă ori se prezintă la sediul **Părții** respective pentru înregistrare oficială și confirmare a faptului de informare. **Partea**, care transmite corespondența, trebuie să posede dovezi privind transmiterea corespondenței prin poștă ori privind prezentarea corespondenței la sediul celeilalte **Părți**. **Părțile** se obligă să anunțe imediat schimbarea adreselor juridice, a numerelor de telefon/fax și alte rechizite care pot influența circuitul de informație dintre **Părți**.

11.8. Prezentul **Contract** este elaborat în limba română, în 2(două) exemplare autentice, câte unul pentru fiecare **Parte**.

SEMNĂTURILE ȘI RECHIZITELE PĂRȚILOR:

Beneficiar:

«GALIATON GRUP» S.R.L

Adresa Juridică:

MD-6801, or. Ialoveni, str. Merilor 79,

Sediul: or. Ialoveni str. V. Cresescu 5/2 ap. 06

R. Moldova

IDNO: 1019600017124

BC „Victoriabanc” SA, filiala Ialoveni nr.24

IBAN: MD72VI022242400000130MDL

BC “Mobiasbanca Grupe Societe Generale”,

Filiala nr. 29 Ialoveni.

c/b: MOBBMD22

IBAN: MD40MO2224ASV46159337100

Tel/Fax.: 0268 85 428; 0693 39 428; 060929999

E-mail:

Antreprenor:

S.C.”ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP” S.R.L

Adresa Juridică:

MD- 2004, str. S. Lazo 27/1, mun. Chisinau,

R. Moldova

IDNO: 1010600017752

B.C. “MOBIASBANCA-OTP GROUP” S.A.

c/d: MD26MO2224ASV36750617100

c/b: MOBBMD22

TVA: 0307286

Tel/Fax: 022 63-69-47; 060260303; 079216031

E-mail: alfaelectrogrup@mail.ru

Director
Grosu Igor

L.Ș.



Director
Vladimir Botnar

L.Ș.



"Alfa electro-montaj grup" SRL

c/f: 1010600017752

Anexa nr.2

la regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

INVESTITOR:

Galiaton Grup SRL

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALĂ

Nr. 07 din 06 noiembrie 2023

Privind lucrarea "Retelile electrice de forta si iluminat interior casa cu 9 etaje amplasata pe str.Alexandru cel Bun nr.28/3 or. Ialoveni.."

este executată în cadrul contractului de antrepriza nr. 01/01-23 din 20.01.2023 încheiat între:

"Galiaton Grup SRL" si SRL "Alfa electro-montaj grup"

1. Admiterea receptiei lucrarilor executate:

Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul 22.01.2023-06.11.2023 fiind formata din:

Directorul "Galiaton Grup SRL"  Grosu Igor

Director "Alfa electro-Montag grup" SRL  Botnari Vladimir

2. Au mai participat la receptie:

3. In rezultatul examinarii vizuale a lucrarilor executate si analizei documentelor prezentate de catre executant, comisia de receptie finala a constatat urmatoarele;

a) lucrarile pe specialitati, au fost executate si receptionate conf. procesului verbal de executarea lucrarilor.

b) lucrarile au fost complet terminate la data de 06.11.2023

c) documentatia a fost prezentata complet;

d) Valoarea obiectului este de 500000.00 lei

4. În baza constatărilor făcute, comisia de receptie finală propune:

De receptionat final obiectul

"Retelile electrice de forta si iluminat interior casa cu 9 etaje amplasata pe str. Alexandru cel Bun.28/3"

5. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.

6. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si a fost incheiat astazi 06.11.2023 in 2(doua) exemplare.

Comisia de receptie finala:

Directorul "Galiaton Grup SRL" _____ Grosu Igor

Director "Alfa electro-montaj grup SRL" V. Botnari Botnari Vladimir



Responsabil tehnic _____

Diriginta de santier: Botnari Vladimir

V. Botnari



7. Lucrarea "Retelile electrice de forta si iluminat interior casa cu 9 etaje amplasata pe str. Alexandru cel Bun nr.28/3 or. Ialoveni" este:

TRANSMISA

Data: 06 noiembrie 2023

"Alfa electro-montaj grup" SRL

Cod fiscal: 1010600017752

Mun.Chisinau S.Lazo

PRIMITA:

Data: 06 noiembrie 2023

"Galiaton Grup SRL"

Cod fiscal: 1019600017124

or. Ialoveni.



ДОГОВОР № 2023

CONTRACT № 2023

14.07. 2023г.

г. Кишинев

14.07.2023

mun. Chişinău

«ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP» SRL, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора **VLADIMIR BOTNARI**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

«AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL» SRL, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора **Пастух Сергей** с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕАМБУЛА

ООО «Автомагистраль - Пивдень» (Украина, г. Одесса) была выбрана соответствующим образом Г.П. «Государственная Администрация Автомобильных Дорог (Молдова, г. Кишинёв) для выполнения необходимых работ по реабилитации национальной дороги М3 Кишинёв- Джурджулешты, км 96+800 – км 96+800 и км 171+290 – км 179+650 – км 190+750 (в дальнейшем "Контрактные работы");

Для выполнения Контрактных работ был заключен Контракт RSP/W10/01 от 08 августа 2018 года (в дальнейшем "Основной Контракт") между ООО «Автомагистраль- Пивдень» (Украина, г. Одесса) и Г.П. «Государственная Администрация Автомобильных Дорог» (Молдова, г. Кишинёв);

ООО «Автомагистраль- Пивдень» (Украина, г. Одесса) действует на территории Республики Молдова посредством своего местного представителя «Avtomagistrali-Pivdeni International» S.R.L. (Молдова г. Кишинёв) в соответствии с Контрактом о Сотрудничестве №1 подписанным 08 августа 2018 года между этими 2 компаниями.

Сocietate Comerciala «ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP» SRL, în continuare „Executant”, în persoana directorului **VLADIMIR BOTNARI**, care acţionează în baza Statutului, pe de o parte, şi

Societate Comerciala AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL» SRL, în continuare „Beneficiar”, în persoana directorului **Pastuh Serghei**, pe de altă parte au încheiat prezentul Contract cu următoarele condiţii:

PREAMBULA

Compania LLC “Automagistral Pivden” (Ucraina) a fost selectată în mod corespunzător de către Î.S. “Administraţia de Stat a Drumurilor” pentru executarea lucrărilor necesare pentru reabilitarea drumului naţional M3 Chişinău-Giurgiuleşti, km 96+800 – km 171+290 şi km 179+650 – km 190+750 (lucrări contractante).

Pentru executarea Lucrărilor Contractante a fost încheiat Contractul Nr. RSP/W10/01 din 08 August 2018 (denumit în continuare “Contractul Principal”) între LLC „Automagistral-Pivden” (Ucraina) si Î.S. “Administraţia de Stat a Drumurilor”;

Compania LLC Automagistral-Pivden (Ucraina) activează pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul reprezentantului său local, “Avtomagistrali - Pivdeni International” S.R.L. (Republica Moldova), în conformitate cu contractul de colaborare nr. 1 semnat în data de 08 August 2018, între aceste două companii.



**10. ЮРИДИЧЕСКИЕ
БАНКОВСКИЕ
СТОРОН**

**АДРЕСА И
РЕКВИЗИТЫ**

**10. ADRESELE
RECHIZITELEBANCARE
PĂRȚILOR**

**ȘI
ALE**

**ИСПОЛНИТЕЛЬ: «ALFA ELECTRO-MONTAJ
GRUP» SRL**

mun. Chisinau, str.Serghei Lazo 27/1

c/f 1010600017752

IBAN: MD26MO2224ASV36750617100

BC Mobiasbanca SA

MOBBMD22

**EXECUTANT: «ALFA ELECTRO-MONTAJ
GRUP» SRL**

mun. Chisinau, str.Serghei Lazo 27/1

c/f 1010600017752

IBAN: MD26MO2224ASV36750617100

BC Mobiasbanca SA

MOBBMD22

**ЗАКАЗЧИК: «AVTOMAGISTRALI-PIVDENI
INTERNATIONAL» SRL**

2065, mun. Chisinau, str. Negreșteni, 9, ap.12

c/f 1018600034911

TVA 0210060

IBAN: MD72MO2224ASV33371187100

BC " OTP Group S.A"

MOBBMD22

**BENEFICIAR: «AVTOMAGISTRALI-PIVDENI
INTERNATIONAL» SRL**

2065, mun. Chisinau, str. Negreșteni, 9, ap.12

c/f 1018600034911

TVA 0210060

IBAN: MD72MO2224ASV33371187100

BC " OTP Group S.A"

MOBBMD22

11. ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

11. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**ИСПОЛНИТЕЛЬ: «ALFA ELECTRO-MONTAJ
GRUP» SRL**



**EXECUTANT: «ALFA ELECTRO-MONTAJ
GRUP» SRL**



**ЗАКАЗЧИК: «AVTOMAGISTRALI-PIVDENI
INTERNATIONAL» SRL**




**BENEFICIAR: «AVTOMAGISTRALI-PIVDENI
INTERNATIONAL» SRL**



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAJ000654647



Formular tipizat
conform cu Legea privind Modificarea Legii nr. 218 din 29 august 2017
Trecerea datelor
Prin intermediul sistemului Automatizat de Procesare a Datelor
nr. 1/15 din 24 august 2017

Data eliberării / data livrării Дата выпуска / дата поставки		29.09.2023 / 29.09.2023		număr: номер		data: дата	
1. Furnizor: Поставщик				ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L., SEC. RISCANI Serghei Lazo nr. 27 bl. 1 Cont MD26MO2224ASV36750617100, OTP BANK S.A., MOBBMD22		c./ nr. TVA / ф.к. / код НДС	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL S.R.L., SEC. CENTRU Negresteni nr. 9 of. 12		c./ nr. TVA / ф.к. / код НДС	
3. Delegație seria Доверенность серия				număr номер		data дата	
4. Documente anexate Прилагаемые документы				Proces verbal Протокол			
5. Punct încărcare Пункт загрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки			
7. Redirișări Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției наименование товаров/активов, услуг и код товарной озиции товара/актива		10.2 Unitate de măsură Единица измерения		10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	
10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %		10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	
10.9 Ală informație Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)		1179446,56		X		0,00	

13. Permis eliberarea: разрешит:		director VLADIMIR BOTNARI Отпуск		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 29.09.2023	
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись					
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдан товары/активы (услуги)		director VLADIMIR BOTNARI		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 29.09.2023	
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись					
15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorului): Принят товары/активы посредника (перевозчика)		Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись			
16. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorului): Сдан товары/активы посредника (перевозчика)		Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись			
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) ăritorului/beneficiarul: Принят товара/активы (услуги) покупатель/получатель		contabil SERGHEI PASTUH		Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/Применена электронная подпись Покупателя 05.10.2023	
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись					

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

nr.08/07/2023

mun. Chişinău,

din 14.07.2023

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

- 1.1. Legal reprezentată prin D-nul **Velicico Veaceslav** în calitate de Administrator SRL „**VASCANIMPEX**”, numită în continuare **Benifeciar**, pe de o parte, şi
- 1.2. **S.C. „Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.**, legal reprezentată prin Dl. **Vladimir Botnari** în calitate de Director, care acţionează în baza Statutului, pe de altă parte, în calitate de **ANTREPRENOR**, ambele denumite în continuare „**PĂRŢI**”, sau individual – „**PARTE**”; Părţile declară că posedă împuternicirile necesare şi au decis să încheie prezentul contract de subantrepriză:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. În baza prezentului Contract **ANTREPRENORUL** va realiza lucrările de:
Montarea reţelelor electrice exterioare si interioare la obiectul: „**Alimentarea cu energie electrica PT160 kV.A. „VASCANINPEX” SRL** iar **BENIFICIAR** va recepţiona lucrările executate şi le va achita în volumul, condiţiile şi la preţurile, convenite conform prezentului Contract, Devizului Local de cheltuieli aprobat de părţi la prezentul Contract.
- 2.2. Anexa nr. 1, menţionată în p.2.1. a prezentului Contract, după semnarea acesteia de către Părţi, devine parte integrantă indispensabilă a prezentului Contract.

3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

- 3.1. **ANTREPRENORUL** se obligă:
 - 3.1.1. să execute cu forţele proprii lucrările prevăzute în p.2.1, în termenul prevăzut în p.4.1. al prezentului Contract;
 - 3.1.2. să dea **BENIFICIARUL** lucrările în primire conform Procesului verbal de recepţie a lucrărilor executate;
 - 3.1.3. să-şi asume întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate de către **ANTREPRENOR** pe şantier şi pentru tehnologiile de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor actelor normative ale Republicii Moldova privind calitatea în construcţii, precum şi a standardelor tehnice în vigoare.
- 3.2. **BENIFICIARUL** se obligă:
 - 3.2.1. să achite lucrările în conformitate cu prevederile p. 6.2., al prezentului Contract.
 - 3.2.2. să recepţioneze lucrările în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
 - 3.2.3. la începerea lucrărilor să obţină toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor;
 - 3.2.4. să pună la dispoziţia **ANTREPRENORULUI** fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
 - a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
 - b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizare şantier.

- 16.2. Prezentul Contract, împreună cu acordurile adiționale și anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
- 16.3. Prezentul contract a fost întocmit în limba română, pe 5 (cinci) pagini, în două exemplare – câte unul pentru fiecare Parte, ambele fiind identice și legal valabile, posedând aceeași putere juridică.

17. RECHIZITELE PĂRȚILOR

BENIFICIAR

SRL „VASCANIMPEX”
Or. Criuleni, bd. Biruinta 21, of. 360. R.M.
c/f 1008600048322
cod TVA 0607498
IBAN: MD33EN000000222449640845
În BC „Energbank” SA
c/b: ENEGMD22
tel.: 068169666
email:

ANTREPRENOR

„Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.,
mun. Chișinău, S. Lazo 27/1. R.M.
c/f 1010600017752
cod TVA 0307286
IBAN: MD26MO2224ASV36750617100
în MOBIASBANCA-OTP GRUP SA.
c/b: MOBBMD22
tel/fax: 060260303
email: alfaelectrogrup@mail.ru

Director



Velicico Veacislav

Director



V. Botnari.



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAK000566876



Factura fiscală
Anexă la Declarația Fiscală a Furnizorilor de Energie
nr. 150 din 20 August 2015
Căminul Energiei
Procedura nr. 1 a procesului de furnizare a energiei electrice
nr. 150 din 20 August 2015

Data eliberării / data livrării Дата выдачи / дата поставки		09.11.2023 / 09.11.2023		număr: номер		data: дата	
9. Transportator Перевозчик				c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС			
1. Furnizor: Поставщик				c.f./ nr.TVA 1010600017752 / ф.к./ код НДС 0307286			
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1008600048322 / ф.к./ код НДС 0607498			
3. Delegație Доверенность				4. Documente anexate Прилагаемые документы			
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки			
7. Redirijări Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției тарифар al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения		10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, левы	
10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, левы		10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %		10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, левы		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, левы	
10.9 Ală informație Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Кол-во мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонны	
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)		706892,20		X		141378,44	

13. Permis eliberare: Отпуска		director VLADIMIR BOTNARI		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 09.11.2023	
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдан товары/активы (услуги)		director VLADIMIR BOTNARI		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 09.11.2023	
15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportator): Принят товары/активы посредник (перевозчик)					
16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportator): Сдан товары/активы посредник (перевозчик)					
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiar: Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель		director VEACESLAV VELICIC		Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/Применена электронная подпись Покупателя 12.11.2023	

CONTRACT DE ANTREPRIZA**Nr. 05/04/2024**

mun. Chișinău,

din 26.04.2024

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

- 1.1. **G.T., „Mereacre Tudor Andreii”** legal reprezentată prin D-nul **Mereacre Tudor A.** în calitate de Director, care acționează în baza Statutului, numită în continuare **Benifeciar**, pe de o parte, și
- 1.2. **S.C., „Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.**, legal reprezentată prin D-nul **Vladimir Botnari** în calitate de Director, care acționează în baza Statutului, pe de altă parte, în calitate de **ANTREPRENOR**, ambele denumite în continuare **„PĂRȚI”**, sau individual – **„PARTE”**; Părțile declară că posedă împuternicirile necesare și au decis să încheie prezentul contract de subantrepriză:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. În baza prezentului Contract **ANTREPRENORUL** va realiza lucrările de:
Alimentarea cu energie electrică 10/0,4 kV, a sistemului de irigare pentru terenul agricol (Nr. Cad: 5523204068), din r-ul Ialoveni, s. Molesti Molesti 9034. (Rețele electrice exterioare) P/u G.T. Mereacre Tudor Andrei
iar **BENIFICIAR** va recepționa lucrările executate și le va achita în volumul, condițiile și la prețurile, convenite conform prezentului Contract, Devizului Local de cheltuieli aprobat de părți la prezentul Contract.
- 2.2. Anexa nr. 1, menționată în p.2.1. a prezentului Contract, după semnarea acesteia de către Părți, devine parte integrantă indispensabilă a prezentului Contract.

3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

- 3.1. **ANTREPRENORUL** se obligă:
- 3.1.1. să execute cu forțele proprii lucrările prevăzute în p.2.1, în termenul prevăzut în p.4.1. al prezentului Contract;
 - 3.1.2. să dea **BENIFICIARUL** lucrările în primire conform Procesului verbal de recepție a lucrărilor executate;
 - 3.1.3. să-și asume întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate de către **ANTREPRENOR** pe șantier și pentru tehnologiile de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor actelor normative ale Republicii Moldova privind calitatea în construcții, precum și a standardelor tehnice în vigoare.
- 3.2. **BENIFICIARUL** se obligă:
- 3.2.1. să achite lucrările în conformitate cu prevederile p. 6.2., al prezentului Contract.
 - 3.2.2. să recepționeze lucrările în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
 - 3.2.3. la începerea lucrărilor să obțină toate autorizațiile și avizele necesare execuției lucrărilor;
 - 3.2.4. să pună la dispoziția **ANTREPRENORULUI** fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
 - a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
 - b) suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizare

16. CLAUZE FINALE

- 16.1. Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.
- 16.2. Prezentul Contract, împreună cu acordurile adiționale și anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
- 16.3. Prezentul contract a fost întocmit în limba română, pe 5 (cinci) pagini, în două exemplare – câte unul pentru fiecare Parte, ambele fiind identice și legal valabile, posedând aceeași putere juridică.

17. RECHIZITELE PĂRȚILOR

BENIFICIAR

G.T. „Mereacre Tudor Andrei”
S.Costesti r. Ialoveni, R.Moldova.
c/f 1023600040622
cod TVA 6701792
IBAN:MD39AG000000022511659194
În „BC.Moldova -Agroindbanc” SA
c/b: AGRNMD2X797
tel.: 69869477
email:mereacre_g@yahoo.com

ANTREPRENOR

„Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.,
mun. Chișinău, S.Lazo 27/1
c/f 1010600017752
cod TVA 0307286
IBAN:MD26MO2224ASV36750617100
în MOBIASBANCA-OTP GRUP SA.
c/b: MOBBMD22
tel/fax: 060260303
email: alfaelectrogrup@mail.ru

Director

 Mereacre Tudor A.

Director

 Vladimir Botnari.

L.S.



"Alfa electro-montaj Grup" SRL

c/f: 1010600017752

Anexa nr.2

la regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

INVESTITOR:

G.T. Mereacre Tudor Andrei

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALĂ

Din 06.06.2024

Privind lucrarea "Alimentarea cu energie electrica 10/0,4 kV a sistemului de irigare, pentru terenul agricol (Nr. Cad: 5523204068), din r-ul Ialoveni, s. Molesti Molesti 9034 (Rețele electrice exterioare) P/u G.T. Mereacre Tudor Andrei

este executată în cadrul contractului de antrepriza nr. 05/04/2024 din 26.04.2024 încheiat între:

"G.T. Mereacre Tudor Andrei" și SRL "Alfa electro-montaj grup"

1. Admiterea receptiei lucrarilor executate:

Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul 28.04.2024-06.06.2024 fiind formata din:

Directorul "G.T. Mereacre Tudor Andrei" Mereacre Mereacre Tudor Andrei

Director "Alfa electro-montaj grup SRL" SRL U Botnari Botnari Vladimir.

2. Au mai participat la receptie:

Diriginte de santier V. Botnari

3. In rezultatul examinarii vizuale a lucrarilor executate si analizei documentelor prezentate de catre executant, comisia de receptie finala a constatat urmatoarele;

a) lucrarile pe specialitati, au fost executate si receptionate conf. procesului verbal de executarea lucrarilor.

b) lucrarile au fost complet terminate la data de 06.06.2024

c) documentatia a fost prezentata complet;

d) Valoarea obiectului este de 1 256 401, 09 Lei

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

De receptionat final obiectul

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.

6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file si a fost încheiat astăzi 06.06.2024 in 2 (doua) exemplare.

Comisia de recepție finală:

Directorul "G.T. Mereacre Tudor Andrei" Mereacre Mereacre Tudor Andrei

Director „Alfa electro-montaj grup” SRL V. Botnari Botnari Vladimir

Diriginte de santier: V. Botnari



7. Lucrarea este:

TRANSMISA

Data: 06.06.2024

"Alfa electro-montaj grup" SRL

Cod fiscal: 1010600017752

Mun. Chisinau S. Lazo



PRIMITĂ:

Data: 06.06.2024

G.T. „Mereacre Tudor Andrei”

Cod fiscal: 1023600040622

S. Costesti r. Ialoveni



F-este

CONTRACT DE ANTREPRIZA

Nr. 6/05/2024

mun. Chișinău,

din 28.05.2024

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

- 1.1. **G.T., „SIRGHI LILIAN TIMOFEI”** legal reprezentată prin D-nul **SIRGHI LILIAN** în calitate de Director, care acționează în baza Statutului, numită în continuare **Benifeciar**, pe de o parte, și
- 1.2. **S.C., „Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.**, legal reprezentată prin D-nul **Vladimir Botnari** în calitate de Director, care acționează în baza Statutului, pe de altă parte, în calitate de **ANTREPRENOR**, ambele denumite în continuare „**PĂRȚI**”, sau individual – „**PARTE**”; Părțile declară că posedă împuternicirile necesare și au decis să încheie prezentul contract de subantrepriză:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. În baza prezentului Contract **ANTREPRENORUL** va realiza lucrările de:
Alimentarea cu energie electrica PT 63kVA LEC 10 kV. G.T. SIRGHI LILIAN TIMOFTE.
iar **BENIFICIAR** va recepționa lucrările executate și le va achita în volumul, condițiile și la prețurile, convenite conform prezentului Contract, Devizului Local de cheltuieli aprobat de părți la prezentul Contract.
- 2.2. Anexa nr. 1, menționată în p.2.1. a prezentului Contract, după semnarea acesteia de către Părți, devine parte integrantă indispensabilă a prezentului Contract.

3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

- 3.1. **ANTREPRENORUL** se obligă:
 - 3.1.1. să execute cu forțele proprii lucrările prevăzute în p.2.1, în termenul prevăzut în p.4.1. al prezentului Contract;
 - 3.1.2. să dea **BENIFICIARUL** lucrările în primire conform Procesului verbal de recepție a lucrărilor executate;
 - 3.1.3. să-și asume întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate de către **ANTREPRENOR** pe șantier și pentru tehnologiile de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor actelor normative ale Republicii Moldova privind calitatea în construcții, precum și a standardelor tehnice în vigoare.
- 3.2. **BENIFICIARUL** se obligă:
 - 3.2.1. să achite lucrările în conformitate cu prevederile p. 6.2., al prezentului Contract.
 - 3.2.2. să recepționeze lucrările în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
 - 3.2.3. la începerea lucrărilor să obțină toate autorizațiile și avizele necesare execuției lucrărilor;
 - 3.2.4. să pună la dispoziția **ANTREPRENORULUI** fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
 - a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
 - b) suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizare șantier.

- 16.2. Prezentul Contract, împreună cu acordurile adiționale și anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
- 16.3. Prezentul contract a fost întocmit în limba română, pe 5 (cinci) pagini, în două exemplare – câte unul pentru fiecare Parte, ambele fiind identice și legal valabile, posedând aceeași putere juridică.

17. RECHIZITELE PĂRȚILOR

BENIFICIAR

G.T. „SIRGHI LILIAN TIMOFTI”
r. Ialoveni, R.Moldova.
c/f 1024600034198
cod TVA _____
IBAN:MD52AG000000022514852782
În „BC.Moldova -Agroindbanc” SA
c/b: AGRNMD2X797
tel.: 06005519

ANTREPRENOR

„Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.,
mun. Chișinău, S.Lazo 27/1
c/f 1010600017752
cod TVA 0307286
IBAN:MD26MO2224ASV36750617100
în MOBIASBANCA-OTP GRUP SA.
c/b: MOBBMD22
tel/fax: 060260303
email: alfaelectrogrup@mail.ru

Director

Sirghi Lilian T.

Director

V. Botnari Vladimir Botnari.



"Alfa electro-montaj Grup" SRL

c/f: 1010600017752

Anexa nr.2

la regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

INVESTITOR:

G.T. Sirghi Lilian Timofei

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Din 16.10.2024

Privind lucrarea "Alimentarea cu energie electrica PT 63 kVA LEC 10 kV. a G.T. Sirghi Lilian Timofei este executată în cadrul contractului de antrepriza nr. 6/05/2024 din 28.05.2024 încheiat între:

"G.T. Sirghi Lilian Timofei" si SRL "Alfa electro-montaj grup"

1. Admiterea receptiei lucrarilor executate:

Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul 15-16.10.2024 fiind formata din:

Directorul "G.T. Sirghi Lilian Timofei"  Sirghi Lilian

Director "Alfa electro-montaj grup SRL" SRL  Botnari Vladimir.

2. Au mai participat la receptie:

Diriginta de santier

Responsabil Tehnic

3. In rezultatul examinarii vizuale a lucrarilor executate si analizei documentelor prezentate de catre executant, comisia de receptie finala a constatat urmatoarele;

a) lucrarile pe specialitati, au fost executate si receptionate conf. procesului verbal de executarea lucrarilor.

b) lucrarile au fost complet terminate la data de 16.10.2024

c) documentatia a fost prezentata complet;

d) Valoarea obiectului este de 288 138.58 lei

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

De receptionat final obiectul

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.

6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file si a fost încheiat astăzi 16.10.2024 in 2 (doua) exemplare.

Comisia de recepție finală:

Directorul "G.T. Șirghi Lilian Timofei" _____ Sirghi Lilian

Director „Alfa electro-montaj grup” SRL V. Botnari Botnari Vladimir

Responsabil tehnic _____

Diriginte de santier: _____

7. Lucrarea este:

TRANSMISA

Data: 16.10.2024

"Alfa electro-montaj grup" SRL

Cod fiscal: 1010600017752

Mun. Chisinau S.Lazo



PRIMITĂ:

Data: 16.10.2024

G.T. „Sirghi Lilian Timofei”

Cod fiscal: 1024600034198

Com. Zimbreni r. Ialoveni



Articolul I. Părțile contractante.

1.1. SRL „LABTEST AC-DC” cu sediul în Republica Moldova,
or. Hîncești, str. Mitropolitul Varlaam 16/1, care activează în baza certificatului
nr. MD 1014605000892 din 17.04.2014 reprezentată prin d-nul Plugareov Sergiu în calitate
de **Executant** și SRL „ALFA-ELECTRO-MONTAJGRUP”

organizația, întreprinderea, proprietarul

cu sediul în _____ or. Chișinău, str. S.Lazo 27/1
tel. _____ 060 260 303 _____ înregistrată cu nr. _____
din _____ la Registrul de Stat, codul fiscal 1010600017752
reprezentant legal prin d-nul Botnari Vlad în calitate de
Administrator activînd în baza deciziei nr. din _____

numit în continuare **Client**.

Articolul II. Obiectul contractului.

2.1. Efectuarea lucrărilor de testari, măsurări încercări a utilajului electric și elibera-
rea documentației tehnice la obiectele a SRL „Alfa-Electro-Montaj Grup”

Articolul III. Prețul contractului.

3.1. Prețul contractului este de _____ conform lucrărilor îndeplinite

Articolul IV. Drepturile și obligațiile părților.

4.1. Obligațiile Executantului.

În termen de 15 (cincisprezece) de zile de la primirea transferului de bani
pe contul bancar al Executantului, de efectuat lucrările de testari, măsurări a utilajului
electric, conform normelor de amenajare a instalațiilor electrice și DNT
în vigoare și de a înlocui documentația tehnică necesară, pentru darea în exploatare a instalației
electrice, dacă nu sînt obiecții de la alte instanțe.

4.2. Obligațiile Clientului.

În termenii indicați să asigure, și să creeze condiții de lucru corespunzătoare
pentru cercetarea și instalarea utilajului electric, să achite cheltuielile conform
contractului, sau actului de primire-predare a lucrărilor efectuate anexat prezentului
contract.

4.3. În caz de nerespectare de către părți a condițiilor contractului, contractul
se întrerupe unilateral, cu dreptul de a apela în instanța de judecată.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR.

Clientul. Adm. SRL „Alfa-Electro-Montaj Grup” <u>V. Botnari</u> C/b <u>2224710SV36750617100</u> C/d <u>MOBBMD22</u> C/f <u>1010600017752</u> Cod TVA _____ Tel. <u>060 260 303</u>	Executantul. Admin. SPL „LABTEST AC-DC” <u>S. Plugareov</u> C/b <u>MD57VI022241800000141MDL</u> C/d <u>VICBMD2X491</u> C/f <u>1014605000892</u> Cod TVA _____ Tel. mob. <u>069 227 520</u>
---	---



[Signature]
semnătura

Nr. CIF36-340.2025
Data: 24.01.2025

**CERTIFICAT
PRIVIND EXISTENTA CONTURILOR CURENTE**

Prin prezentul, **OTP Bank S.A.**, codul băncii (BIC): **MOBBMD22**, confirmă că compania **ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L.** cod fiscal (IDNO) 1010600017752, detine următoarele conturi curente la OTP Bank S.A., Sucursala nr.36 „Petru Movila” :

1. MDL - MD26MO2224ASV36750617100
2. EUR - MD20MO2224ASV69738497100
3. MDL - MD09MO2258ASV36750707100

Certificatul este emis în baza solicitării dumneavoastră nr.2 din 24.01.2025 prin e-mail 24.01.2025

Alexandru Stricisin
Numele, Prenumele și Semnătura
Director al sucursalei nr. 36 „Petru Movila”



Executor : Aliona Bancov
Tel: 022 81 26 69



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chișinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 72 din 11.06.2020
cu modificările ulterioare conform
ordinului MF nr.146 din 24.11.2020

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în BAP, și după caz nr. anunțului publicat în Jurnalul Oficial al UE	21484384
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	PRIMARIA SARTULUI STOLNICENI
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității contractante	1007601008742

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP.SRL
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2004
2A.4	Oraș/Localitate	mun.Chișinău
2A.5	Adresa juridică	str. Serghei Lazo 27/1
2A.6	Pagina web	--none--
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Vladimir Botnari
2A.7.1	Telefon	079216031
2A.7.2	Adresa de e-mail	alfaelectrogrup@mail.ru
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1010600017752
2A.9	Numărul cod TVA	0307286
2A.9.1	Rechizite bancare	Societate cu răspundere limitată
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Botnari Vadimir, Botnari Mihail
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)	
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele	
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	☐ Da ☒ Nu
2A.13.1	Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?	

2A.13.2	Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	☐ Da ☒ Nu
2A.14.1	Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).	
2A.14.2	Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.	
2A.14.3	Specificați denumirea grupului participant.	
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAЕ separat.		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Botnari Vladimir
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Director
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	079216031
2B.5	Adresa de e-mail	alfaelectrogrup@mail.ru
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	☐ Da ☒ Nu
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAЕ separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.		
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	☐ Da ☒ Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A.Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.4	Infrațiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci	☐ Da ☒ Nu

	ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☒ Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☐ Da ☒ Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	☐ Da ☒ Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă,</i>	☐ Da ☒ Nu

	<i>precizați data și numărul deciziei.</i>	
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	☐ Da ☒ Nu
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☐ Da ☒ Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	☐ Da ☒ Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui</i>	

	<i>motiv de excludere?</i>	
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	☐ Da ☒ Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	☐ Da ☒ Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	☐ Da ☒ Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	☐ Da ☒ Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de	☒ Da ☐ Nu

	conflict de interese care nu poate fi remediată?	
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	☐ Da ☒ Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	☐ Da ☒ Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	☒ Da ☐ Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i>
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i>
		<i>Referința exactă a documentației:</i>
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	☐ Da ☒ Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i>
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i>
		<i>Referința exactă a documentației:</i>
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	☒ Da ☐ Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o</i>	<i>Adresa de internet:</i>

	bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.	Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: <u>Anul 2024 Valoarea 4923105</u> Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	☒ Da ☐ Nu
4B.2.1	Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea Anul
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: <u>Valoare 6298266 lei, perioada 2022-2024</u> Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	☒ Da ☐ Nu
4B.3.1	Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea 8810854 Anul 2022 Valoarea 5160840 Anul 2023 Valoarea 4923105 Anul 2024 Valoarea medie totală 6298266
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	☒ Da ☐ Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă): Referința exactă a documentației:
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	☒ Da ☐ Nu
	Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau	Adresa de internet:

4C.1.1	profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	☒ Da ☐ Nu
4C.3.1	Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2022
		Angajați 5
		Anul 2023
		Angajați 5
		Anul 2024
		Angajați 4
	Numărul membrilor personalului de conducere	

4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor 3 ani.	Anul 2022
		Persoane 1
		Anul 2023
		Persoane 1
		Anul 2024
		Persoane 1
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☒ Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☒ Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității	☐ Da ☒ Nu

	conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☒ Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:
F. Permiterea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zi de la solicitare. <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	☒ Da ☐ Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☒ Da ☐ Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de doc. justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☒ Da ☐ Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord PRIMARIA SARTULUI STOLNICENI, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție Iluminatului stradal în s. Stolniceni,r-nul Hincesti PT-650.Lungimea strazii 3.5 km

Nume: Botnari Vladimir

Funcția: Director

Data: 16.10.2025

Adresa: mun.Chișinău,str.Serghei Lazo 27/1.

Semnătura electronică

I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de
drept

**Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 160616 din 17.12.2024**



Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP"**

Denumirea prescurtată: **"ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1010600017752**

Data înregistrării de stat: **24.05.2010**

Sediu: **MD-2004, strada Serghei Lazo 27/1, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;
2. Comerțul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic;
3. Comerțul cu amănuntul în standuri și piețe;
4. Transporturi rutiere de mărfuri;
5. Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internațional de mărfuri;
6. Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;
7. Activități de consultanță pentru afaceri și management;
8. Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
9. Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
10. Activități de arhitectură;
11. Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;
12. Lucrări de instalații electrice;
13. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
14. Alte lucrări de finisare;
15. Alte lucrări de instalații pentru construcții;
16. Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;
17. Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
18. Lucrări de demolare a construcțiilor;
19. Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat;
20. Lucrări de pregătire a terenului de construcții;
21. Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;
22. Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;
23. Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
24. Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
25. Lucrări de pardosire și placare a pereților;
26. Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
27. Lucrări de tencuire;

Capitalul social: **5400 Lei**

Administrator(i): **BOTNARI VLADIMIR IDNP 0992307497031**

Asociați:

1. **BOTNARI MIHAIL (IDNP 0972108898110), partea socială 2700 Lei, ce constituie 50%**
2. **BOTNARI VLADIMIR (IDNP 0992307497031), partea socială 2700 Lei, ce constituie 50%**

Beneficiari efectivi: **BOTNARI MIHAIL (IDNP 0972108898110) , BOTNARI VLADIMIR (IDNP 0992307497031).**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 17.12.2024

Specialist coordonator

Aliona Lazari

tel. 022-207840



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chișinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Scrisoare de garanție pentru lucrări

Prin prezenta scrisoare de garanție, **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**,

cod fiscal: **1010600017752**,

adresa juridică : **str.Sergei Lazo 27/1, mun.Chișinau, Republica Moldova**,

garantează că lucrările „**Iluminatului stradal in s. Stolniceni,r-nul Hincesti PT-650.Lungimea strazii 3.5 km**”

vor fi finisate în termen stabilit și în volum complet conform caietului de sarcini cu un termen de **garanție de 60 (șaizeci) luni de la darea în exploatare obiectului.**

Lucrările vor fi îndeplinite în conformitate cu prevederile legii privind calitatea în construcții nr.721 din 02.02.96

Data completării: **16.10.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume/prenume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**

**Iluminatului stradal in s.
Stolniceni,r-nul Hincesti
PT-650.Lungimea strazii 3.5 km**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № PT650
Iluminat stradal PT650**

Valoarea de deviz 436 059,20 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № PT650:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	916,090	94,60	86 662,12
2.	7123010010200	Betonist	h-om	0,862	94,60	81,55
3.	7137010011500	Electrician	h-om	0,600	94,60	56,76
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,670	94,60	1 671,59
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	94,60	9,46
		Total manopera				88 481,48

Materiale:

1.	101-1151	Armatura, clasa A-I, diametru 16 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat	t	0,200	2 500,00	500,00
2.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,060	142,00	8,52
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	13 500,00	13,50
4.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,007	12 500,00	87,50
5.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,120	2 500,00	300,00
6.	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3кп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,016	12 500,00	200,00
7.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	1,187	55,00	65,28
8.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	9,179	12,00	110,15
9.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,184	2,00	2,37
10.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,097	100,00	9,70
11.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,030	100,00	3,00
12.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,184	2,00	2,37
13.	1019852	Vopsea	kg	0,095	90,00	8,55
14.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,051	250,00	12,75
15.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,045	7 200,00	324,00
16.	2663102100000	Beton C15	m3	0,260	1 450,00	377,00

17.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,006	200,00	1,20
18.	5009031	Scoabe	10 buc	0,484	30,00	14,52
19.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,120	47,00	52,64
20.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,011	150,00	1,65
21.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,005	145,00	0,73
22.	5050	Teava metalica d50x50mm	m	5,000	54,17	270,85
23.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,855	165,00	141,07
24.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭC"	kg	0,300	1 000,00	300,00
25.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,144	185,00	26,64
26.	556632	Tub ,etalic gofrat izolat diam 50	m	20,000	26,76	535,20
27.	8080	Teava metalica 80x80	m	9,000	68,33	614,97
28.	Bandaj fixare BIC 50 90 AM	Bandaj fixare СИП pe pilon BIC 50 90 AM	buc	12,000	12,50	150,00
29.	Cablu 2x25mm2 СИП4	Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,cu fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 СИП4	m	3 520,000	15,00	52 800,00
30.	Cablu 4x25mm2 СИП4	Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,cu fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 СИП4	m	110,000	40,00	4 400,00
31.	Cablu АBBГнГ 4x25mm	Cablu de putere cu fire conductoare din aluminiu cu izolatie si manta din PVC ,ce nu propaga flacara АBBГнГ 4x25mm	m	17,000	39,17	665,89
32.	Cablu ПРГнГ 3x1.5mm2	Cablu de putere cu fire conductoare din cupru cu izolatie si manta din cauciuc,ce nu propaga flacara ПРГнГ 3x1.5mm2	m	171,000	13,75	2 351,25
33.	Capac elastic CECT 6-35	Capac elastic 16-150mm2 CECT 6-35	buc	24,000	2,50	60,00
34.	Ceas programator IC Astro 1C	Ceas programator IC Astro 1C	buc	1,000	250,00	250,00
35.	Celula fotoelectrica YCC1006	Celula fotoelectrica ,220VAC,50 Hz, I=10 A YCC1006	buc	1,000	80,00	80,00
36.	Clema CDR/CN 18 95 UK	Clema pentru 3П6(10-120/25-95) CDR/CN 18 95 UK	buc	122,000	18,25	2 226,50
37.	Clema de perforare P2x95	Clema de perforare p/u cablu СИП, pentru ramificare P2x95	buc	22,000	27,17	597,74
38.	Clema de stingere ПC-1-1	Clema de stingere,p/u impamintare 25-50mm2 ПC-1-1	buc	163,000	23,17	3 776,71
39.	Clema KZEP 95-13mm	Clema de perforare pentru abonat KZEP 95-13mm	buc	171,000	13,58	2 322,18
40.	Clema PA1500	Clema de intindere p/u cablu PA1500	buc	85,000	50,17	4 264,45
41.	Complect ES 1500	Complect de suspensie intermediara ES 1500	buc	80,000	55,00	4 400,00
42.	Conductor flexibil 3П6	Conductor de legare la pamint flexibil 3П6	m	74,000	15,50	1 147,00
43.	Conductor ПБ-1 4mm2	Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC ПБ-1 4mm2	m	10,000	7,67	76,70
44.	Consola K1-1.0-1.0 10	Consola pentru corp de iluminat diam.40-60mm K1-1.0- 1.0 10*	buc	57,000	100,00	5 700,00

45.	Consola CA 1500	Consola de ancorare p/u cablu СИП CA 1500	buc	63,000	43,00	2 709,00
46.	Contactator 380V I=63 A KM63-40	Contactator 380V I=63 A KM63-40	buc	1,000	310,00	310,00
47.	Contor electronic ZMR110CR	Contor electronic trifazat 5-100A 380V ZMR110CR	buc	1,000	1 250,00	1 250,00
48.	Corpuri LED 30W	Corpuri de iluminat tip LED 30W, > 120Lm/W	buc	57,000	300,00	17 100,00
49.	Curau СИП35-95 CSB	Curau p/u cablu la d=45mm, СИП35-95 CSB	buc	260,000	1,73	449,80
50.	Descarcator ОПС1-В 3P	Descarcator ОПС1-В 3P	buc	1,000	455,00	455,00
51.	Dispozitiv de fixare K1	Dispozitiv de fixare pentru consola K1	buc	114,000	33,33	3 799,62
52.	Dulap BZUM - TF-03-1	Dulap de evidenta BZUM -TF-03-1	buc	1,000	1 250,00	1 250,00
53.	Dulap ИПН-243-0 74Y2 IP 54	Dulap ИПН-243-0 74Y2 IP 54	buc	1,000	582,50	582,50
54.	Intreruptor 3P car.B, In=4A	Intreruptor automat 3Pcar.B, In=4A	buc	2,000	94,17	188,34
55.	Intreruptor 3P car.C, In=4A	Intreruptor automat 3Pcar.C, In=4A	buc	1,000	80,42	80,42
56.	Intreruptor 3P car.C, In=6A	Intreruptor automat 3Pcar.C, In=6A	buc	1,000	80,42	80,42
57.	Lenta metalica 20x0.7mm F2007	Lenta metalica 20x0.7mm F2007	m	440,000	10,00	4 400,00
58.	Limitator SE45.328-10	Limitator de supratensiune din oxizi metalici SE45.328-10 Umax =280 V, Idcs=10 kA	buc	3,000	177,50	532,50
59.	Otel rotund diam.10mm	Otel rotund diam.10mm	kg	246,800	16,22	4 003,10
60.	Otel rotund diam.16mm L=3m	Otel rotund diam.16mm L=3m	kg	316,000	14,77	4 667,32
61.	Otel-banda 30x4mm	Otel-banda 30x4mm	m	7,000	43,33	303,31
62.	Scoaba p/u lenta metalica A200	Scoaba p/u lenta metalica A200	m	440,000	2,25	990,00
63.	Separator de sarcina 3P in=63A BH-32	Separator de sarcina 3P in=63A BH-32	buc	2,000	75,75	151,50
64.	Siguranta fuzibila de trecere GURO-B6770-2A	Siguranta fuzibila de trecere GURO-B6770-2A	buc	57,000	41,67	2 375,19
65.	Sina Dn, L=0.5m	Sina Dn, L=0.5m	buc	1,000	18,33	18,33
66.	Sina PE	Sina PE	buc	2,000	23,00	46,00
67.	Stilp din beton SET-10,5-5	Stilp din beton armat,model trapazoidal, pretensionati SET-10,5-5	buc	4,000	4 333,33	17 333,32
68.	Terminal cablu diam.25	Terminal cablu diam.25	buc	16,000	300,00	4 800,00
69.	Tub de plastic gofrat d 20	Tub de plastic gofrat d 20	m	57,000	3,33	189,81
70.	Tub gofrat P3-ИП-50	Tub gofrat izolat diam 50 P3-ИП-50	m	20,000	25,25	505,00
Total materiale de construcții						157 823,06

Utilaje de construcții:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,960	125,00	120,00
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,960	125,00	120,00
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	7,923	100,00	792,30

4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,960	200,00	192,00
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,130	25,00	128,25
6.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,415	25,00	135,37
7.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	5,975	25,00	149,38
8.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	10,816	15,00	162,24
9.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	54,510	20,00	1 090,20
10.	031002	Autohidroascensor	h-ut	100,813	60,00	6 048,78
11.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	85,785	60,00	5 147,10
12.	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	7,600	100,00	760,00
13.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5,098	75,00	382,35
14.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,440	120,00	52,80
15.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,440	120,00	52,80
16.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	3,840	1 562,50	6 000,00
17.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,150	250,00	37,50
18.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,160	100,00	16,00
19.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,390	100,00	139,00
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,050	150,00	7,50
21.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,800	125,00	100,00
22.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,660	125,00	82,50
23.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,390	150,00	208,50
		Total utilaje de constructii				21 924,57

Total	lei	363 382,67
TVA	20 %	72 676,53

Total deviz:

436 059,20

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Iluminatului stradal in s. Stolniceni,r-nul Investitor
Hincesti PT-650.Lungimea strazii 3.5 km

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-014-2 k=0,5	Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)	buc			116,32
	1	Muncitor	h-om	2,2900	94,60	108,32
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	20,00	8,00
		<i>Total</i>	lei			116,32
2	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat	buc			232,63
	1	Muncitor	h-om	2,2900	94,60	216,63
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	20,00	16,00
		<i>Total</i>	lei			232,63
3	33-04-017-1 k=0.5	Demontarea cablu aerian СИП existent	1000 m			3 967,53
	1	Muncitor	h-om	65,2400	94,60	3 085,85
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	25,00	149,38
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	60,00	732,30
		<i>Total</i>	lei			3 967,53
4	33-04-017-1	Montare conductor izolat (СИП4) autoportant, amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta, pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km	1000 m			7 636,29
	1	Muncitor	h-om	65,2400	94,60	6 171,70
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	60,00	1 464,60
		<i>Total</i>	lei			7 636,29
5	33-04-030-1	Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor (Montarea LST din oxizi metalici pe cablu СИП4)	set			555,57
	1	Muncitor	h-om	4,2900	94,60	405,83
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	142,00	2,84
	542-9025	Lubrifiant "3СС"	kg	0,1000	1 000,00	100,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,9700	20,00	19,40
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2200	125,00	27,50
		<i>Total</i>	lei			555,57
6	08-01-013-2	Priza de pamint monopolară, tensiune 330 kV (Punerea la pamint a LST din oxizi metalici)	set			5 878,85
	1	Muncitor	h-om	50,5000	94,60	4 777,30
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0160	12 500,00	200,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	55,00	33,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	6,4700	100,00	647,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	6,2700	15,00	94,05
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7000	75,00	127,50
		<i>Total</i>	lei			5 878,85
7	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat Stilp	buc			149,62
	1	Muncitor	h-om	0,4400	94,60	41,62
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	125,00	30,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	125,00	30,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	200,00	48,00
		<i>Total</i>	lei			149,62

1	2	3	4	5	6	7
8	33-04-003-16	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior	buc			2 391,13
	1	Muncitor	h-om	9,4200	94,60	891,13
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,9600	1 562,50	1 500,00
		Total	lei			2 391,13
9		Stilp din beton armat,model trapazoidal, pretensionati SET-10,5-5	buc			4 333,33
	Stilp din beton SET-10,5-5	Stilp din beton armat,model trapazoidal, pretensionati SET-10,5-5	buc	1,0000	4 333,33	4 333,33
		Total	lei			4 333,33
10	33-03-004-2	Baterea manuala a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 3 m, D16 mm	buc			95,83
	1	Muncitor	h-om	0,6800	94,60	64,33
	101-1151	Armatura, clasa A-I, diametru 16 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat	t	0,0050	2 500,00	12,50
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,1900	100,00	19,00
		Total	lei			95,83
11	TsG03A	Lucrari de defrisare	100m2			970,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	94,60	970,60
		Total	lei			970,60
12	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in transe, pentru cabluri electrice de joasa tensiune, cu latime <1m, adincime <0,8 m, teren mijlociu	m3			125,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	94,60	114,47
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200	94,60	11,35
		Total	lei			125,82
13	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			128,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	94,60	128,66
		Total	lei			128,66
14	TsI50A1	Transportarea materiale demontate la distanta de 5km	t			7,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	150,00	7,50
		Total	lei			7,50
15	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15	m3			2 022,04
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000	Beton C15	m3	1,0250	1 450,00	1 508,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	250,00	150,00
		Total	lei			2 022,04
		2. Lucari de montare				
16	08-02-363-1 k=0,5	Demontarea console pentru corp de iluminat existente	buc			201,19
	1	Muncitor	h-om	3,4100	94,60	161,29
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	60,00	39,90
		Total	lei			201,19
17		Consola pentru corp de iluminat diam.40-60mm K1-1.0- 1.0 10*	buc			100,00
	Consola K1-1.0-1.0 10	Consola pentru corp de iluminat diam.40- 60mm K1-1.0- 1.0 10*	buc	1,0000	100,00	100,00
		Total	lei			100,00
18	08-02-363-1	Montare consola	buc			402,39
	1	Muncitor	h-om	3,4100	94,60	322,59
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	60,00	79,80
		Total	lei			402,39
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, ППНГ 3x1.5mm2 in teava consolei	100 m			1 405,54

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	1 173,04
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	165,00	82,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	25,00	75,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	25,00	75,00
		Total	lei			1 405,54
20		Cablu de putere cu fire conductoare din cupru cu izolatie si manta din cauciuc,ce nu propaga flacara ППГННр 3x1.5mm2	m			13,75
	Cablu ППГННр 3x1.5mm2	Cablu de putere cu fire conductoare din cupru cu izolatie si manta din cauciuc,ce nu propaga flacara ППГННр 3x1.5mm2	m	1,0000	13,75	13,75
		Total	lei			13,75
21	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, ППГН 3x1.5mm2 in tub gofrat d20mm	100 m			1 405,53
	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	1 173,04
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	165,00	82,49
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	25,00	75,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	25,00	75,00
		Total	lei			1 405,53
22	08-02-410-1	Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20mm	100 m			1 695,61
	1	Muncitor	h-om	16,7000	94,60	1 579,82
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 500,00	23,68
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,05
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	100,00	81,05
		Total	lei			1 695,61
23	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x400x275	buc			336,95
	1	Muncitor	h-om	2,3700	94,60	224,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	55,00	5,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	12,00	1,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	75,00	53,25
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	120,00	26,40
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	120,00	26,40
		Total	lei			336,95
24	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			84,80
	1	Muncitor	h-om	0,8700	94,60	82,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		Total	lei			84,80
25	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor I=63A	buc			105,95
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
		Total	lei			105,95
26	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii	buc			279,28
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	7 200,00	14,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	185,00	6,66
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	75,00	9,75
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	125,00	25,00
		Total	lei			279,28

1	2	3	4	5	6	7
27	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina	buc			105,95
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
		Total	lei			105,95
28	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, ceas programator IC Astro 1C	buc			105,95
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
		Total	lei			105,95
29	08-01-015-10	Montare descarcator cu oxizi metalici	set			1 333,86
	1	Muncitor	h-om	14,1000	94,60	1 333,86
		Total	lei			1 333,86
30	08-01-087-3	Constructii metalice	t			17 681,08
	1	Muncitor	h-om	62,2000	94,60	5 882,97
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	12 500,00	2 364,86
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	55,00	230,27
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	12,00	324,05
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	100,00	81,08
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	7 200,00	7 200,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	200,00	32,43
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	100,00	172,97
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	75,00	1 132,97
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	150,00	259,46
		Total	lei			17 681,08
31	08-02-411-2	Pozare tub metalic gofrat diam.50 mm pe constructii	100 m			6 526,70
	1	Muncitor	h-om	35,8000	94,60	3 386,70
	556632	Tub ,etalic gofrat izolat diam 50	m	100,0000	26,76	2 676,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,6400	100,00	464,00
		Total	lei			6 526,70
32	08-02-148-1	Pozare cablu АВВГнг 4x25mm2 in tub metalic gofrat diam.50mm	100 m			1 173,06
	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	1 173,06
		Total	lei			1 173,06
33		Cablu de putere cu fire conductoare din aluminiu cu izolatie si manta din PVC ,ce nu propaga flacara АВВГнг 4x25mm	m			39,17
	Cablu АВВГнг 4x25mm	Cablu de putere cu fire conductoare din aluminiu cu izolatie si manta din PVC ,ce nu propaga flacara АВВГнг 4x25mm	m	1,0000	39,17	39,17
		Total	lei			39,17
34	08-02-148-1	Pozare cablu СИП4 in tub metalic gofrat diam.50mm	100 m			1 173,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	1 173,00
		Total	lei			1 173,00
35	08-01-061-1	Montare siguranta fuzibila de trecere	buc			118,97
	1	Muncitor	h-om	1,1300	94,60	106,90
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0021	2 500,00	5,26
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1400	12,00	1,68
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0050	25,00	0,12
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		Total	lei			118,97
36	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (Teava metalica 50x50mm)	100 m			11 991,80
	1	Muncitor	h-om	47,4000	94,60	4 484,00
	5050	Teava metalica d50x50mm	m	100,0000	54,17	5 417,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 500,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	55,00	57,20

1	2	3	4	5	6	7
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	10,0000	2,00	20,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	100,00	82,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	10,0000	2,00	20,00
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	90,00	61,20
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	250,00	160,00
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	30,00	123,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	47,00	376,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	150,00	12,00
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0340	145,00	5,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,9100	100,00	92,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	30,8000	15,00	462,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	75,00	481,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,9100	150,00	138,00
		Total	lei			11 991,80
37	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm (Teava metalica 80x80mm)	100 m			15 364,33
	1	Muncitor	h-om	67,5000	94,60	6 385,56
	8080	Teava metalica 80x80	m	100,0000	68,33	6 833,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 500,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,0000	55,00	110,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	7,6000	2,00	15,22
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,6200	100,00	62,22
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7,6000	2,00	15,22
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	90,00	61,00
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,2100	250,00	52,78
	5009031	Scoabe	10 buc	3,1000	30,00	93,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	47,00	376,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	150,00	11,67
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0360	145,00	4,89
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,4500	100,00	144,44
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	33,4000	15,00	501,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	75,00	481,67
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,4500	150,00	216,67
		Total	lei			15 364,33
38		Materiale				0,00
		Total	lei			
39		Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, cu fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 СИП4	m			40,00
	Cablu 4x25mm2 СИП4	Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, cu fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 СИП4	m	1,0000	40,00	40,00
		Total	lei			40,00
40		Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, cu fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 СИП4				15,00
	Cablu 2x25mm2 СИП4	Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV, cu fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 СИП4	m	1,0000	15,00	15,00
		Total	lei			15,00
41		Lenta metalica 20x0.7mm F2007	m			10,00
	Lenta metalica 20x0.7mm F2007	Lenta metalica 20x0.7mm F2007	m	1,0000	10,00	10,00
		Total	lei			10,00
42		Scoaba p/u lenta metalica A200	buc			2,25
	Scoaba p/u lenta metalica A200	Scoaba p/u lenta metalica A200	m	1,0000	2,25	2,25
		Total	lei			2,25
43		Complect de suspensie intermediara ES 1500	buc			55,00
	Complect ES	Complect de suspensie intermediara ES 1500	buc	1,0000	55,00	55,00

1	2	3	4	5	6	7
	1500					
		Total	lei			55,00
44		Consola de ancorare p/u cablu СИП СА 1500	buc			43,00
	Consola CA 1500	Consola de ancorare p/u cablu СИП СА 1500	buc	1,0000	43,00	43,00
		Total	lei			43,00
45		Clema de intindere p/u cablu PA1500	buc			50,17
	Clema PA1500	Clema de intindere p/u cablu PA1500	buc	1,0000	50,17	50,17
		Total	lei			50,17
46		Clema de perforare p/u cablu СИП, pentru ramificare P2x95	buc			27,17
	Clema de perforare P2x95	Clema de perforare p/u cablu СИП, pentru ramificare P2x95	buc	1,0000	27,17	27,17
		Total	lei			27,17
47		Clema de perforare pentru abonat KZEP 95-13mm	buc			13,58
	Clema KZEP 95-13mm	Clema de perforare pentru abonat KZEP 95-13mm	buc	1,0000	13,58	13,58
		Total	lei			13,58
48		Clema pentru 3П6(10-120/25-95) CDR/CN 18 95 UK	buc			18,25
	Clema CDR/CN 18 95 UK	Clema pentru 3П6(10-120/25-95) CDR/CN 18 95 UK	buc	1,0000	18,25	18,25
		Total	lei			18,25
49		Clema de stingere,p/u impamintare 25-50mm2 ПС-1-1	buc			23,17
	Clema de stingere ПС-1-1	Clema de stingere,p/u impamintare 25-50mm2 ПС-1-1	buc	1,0000	23,17	23,17
		Total	lei			23,17
50		Curau p/u cablu la d=45mm, СИП35-95 CSB	buc			1,73
	Curau СИП35-95 CSB	Curau p/u cablu la d=45mm, СИП35-95 CSB	buc	1,0000	1,73	1,73
		Total	lei			1,73
51		Capac elastic 16-150mm2 СЕСТ 6-35	buc			2,50
	Capac elastic СЕСТ 6-35	Capac elastic 16-150mm2 СЕСТ 6-35	buc	1,0000	2,50	2,50
		Total	lei			2,50
52		Bandaj fixare СИП pe pilon ВІС 50 90 АМ	buc			12,50
	Bandaj fixare ВІС 50 90 АМ	Bandaj fixare СИП pe pilon ВІС 50 90 АМ	buc	1,0000	12,50	12,50
		Total	lei			12,50
53		Conductor de legare la pamint flexibil 3П6	m			15,50
	Conductor flexibil 3П6	Conductor de legare la pamint flexibil 3П6	m	1,0000	15,50	15,50
		Total	lei			15,50
54		Ceas programator ІС Astro 1C	buc			250,00
	Ceas programator ІС Astro 1C	Ceas programator ІС Astro 1C	buc	1,0000	250,00	250,00
		Total	lei			250,00
55		Tub de plastic gofrat d 20	m			3,33
	Tub de plastic gofrat d 20	Tub de plastic gofrat d 20	m	1,0000	3,33	3,33
		Total	lei			3,33
56		Tub gofrat izolat diam 50 P3-ІПІ-50	m			25,25
	Tub gofrat P3-ІПІ-50	Tub gofrat izolat diam 50 P3-ІПІ-50	m	1,0000	25,25	25,25
		Total	lei			25,25
57		Terminal cablu diam.25	buc			300,00
	Terminal cablu diam.25	Terminal cablu diam.25	buc	1,0000	300,00	300,00
		Total	lei			300,00
58		Sina PE	buc			23,00
	Sina PE	Sina PE	buc	1,0000	23,00	23,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			23,00
59		Sina Dn,L=0.5m	buc			18,33
	Sina Dn,L=0.5m	Sina Dn,L=0.5m	buc	1,0000	18,33	18,33
		<i>Total</i>	lei			18,33
60		Dispozitiv de fixare pentru consola K1	buc			33,33
	Dispozitiv de fixare K1	Dispozitiv de fixare pentru consola K1	buc	1,0000	33,33	33,33
		<i>Total</i>	lei			33,33
61		Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC ПВ-1 4mm2	m			7,67
	Conductor ПВ-1 4mm2	Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC ПВ-1 4mm2	m	1,0000	7,67	7,67
		<i>Total</i>	lei			7,67
62		Otel rotund diam.16mm L=3m	kg			14,77
	Otel rotund diam.16mm L=3m	Otel rotund diam.16mm L=3m	kg	1,0000	14,77	14,77
		<i>Total</i>	lei			14,77
63		Otel rotund diam.10mm	kg			16,22
	Otel rotund diam.10mm	Otel rotund diam.10mm	kg	1,0000	16,22	16,22
		<i>Total</i>	lei			16,22
64		Otel-banda 30x4mm	m			43,33
	Otel-banda 30x4mm	Otel-banda 30x4mm	m	1,0000	43,33	43,33
		<i>Total</i>	lei			43,33
		3. Utilaj				
65		Corpuri de iluminat tip LED 30W, > 120Lm/W	buc			300,00
	Corpuri LED 30W	Corpuri de iluminat tip LED 30W, > 120Lm/W	buc	1,0000	300,00	300,00
		<i>Total</i>	lei			300,00
66		Dulapde evidienta BZUM -TF-03-1	buc			1 250,00
	Dulap BZUM -TF-03-1	Dulap de evidienta BZUM -TF-03-1	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
		<i>Total</i>	lei			1 250,00
67		Contor electronic trifazat 5-100A 380V ZMR110CR	buc			1 250,00
	Contor electronic ZMR110CR	Contor electronic trifazat 5-100A 380V ZMR110CR	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
		<i>Total</i>	lei			1 250,00
68		Dulap ИПН-243-0 74Y2 IP 54	buc			582,50
	Dulap ИПН-243-0 74Y2 IP 54	Dulap ИПН-243-0 74Y2 IP 54	buc	1,0000	582,50	582,50
		<i>Total</i>	lei			582,50
69		Intreruptor automat 3Pcar.B,In=4A	buc			94,17
	Intreruptor 3P car.B,In=4A	Intreruptor automat 3Pcar.B,In=4A	buc	1,0000	94,17	94,17
		<i>Total</i>	lei			94,17
70		Intreruptor automat 3Pcar.C, In=4A	buc			80,42
	Intreruptor 3P car.C, In=4A	Intreruptor automat 3Pcar.C, In=4A	buc	1,0000	80,42	80,42
		<i>Total</i>	lei			80,42
71		Intreruptor automat 3Pcar.C, In=6A	buc			80,42
	Intreruptor 3P car.C, In=6A	Intreruptor automat 3Pcar.C, In=6A	buc	1,0000	80,42	80,42
		<i>Total</i>	lei			80,42
72		Separator de sarcina 3P in=63A BH-32	buc			75,75
	Separator de sarcina 3P in=63A	Separator de sarcina 3P in=63A BH-32	buc	1,0000	75,75	75,75
		<i>Total</i>	lei			75,75
73		Descarcator ОПС1-B 3P	buc			455,00
	Descarcator	Descarcator ОПС1-B 3P	buc	1,0000	455,00	455,00

1	2	3	4	5	6	7
	ОПC1-B 3P					
		<i>Total</i>	lei			455,00
74		Celula fotoelectrica ,220VAC,50 Hz, I=10 A YCC1006	buc			80,00
	Celula fotoelectrica YCC1006	Celula fotoelectrica ,220VAC,50 Hz, I=10 A YCC1006	buc	1,0000	80,00	80,00
		<i>Total</i>	lei			80,00
75		Contactator 380V I=63 A KM63-40	buc			310,00
	Contactator 380V I=63 A KM63-40	Contactator 380V I=63 A KM63-40	buc	1,0000	310,00	310,00
		<i>Total</i>	lei			310,00
76		Limitator de supratensiune din oxizi metalici SE45.328-10 Umax =280 V,Idecs=10 kA	buc			177,50
	Limitator SE45.328-10	Limitator de supratensiune din oxizi metalici SE45.328-10 Umax =280 V,Idecs=10 kA	buc	1,0000	177,50	177,50
		<i>Total</i>	lei			177,50
77		Siguranta fuzibila de trecere GURO-B6770-2A	buc			41,67
	Siguranta fuzibila 2A	Siguranta fuzibila de trecere GURO-B6770-2A	buc	1,0000	41,67	41,67
		<i>Total</i>	lei			41,67

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Iluminatului stradal in s.
Stolniceni,r-nul Hincesti
PT-650.Lungimea strazii 3.5 km**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № PT650
Iluminat stradal PT650

Valoarea de deviz 436 059,20 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-014-2 k=0,5	Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)	buc	15,000	116,32	1 744,75
2	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat	buc	57,000	232,63	13 260,14
3	33-04-017-1 k=0.5	Demontarea cablu aerian СИП existent	1000 m	1,000	3 967,53	3 967,53
4	33-04-017-1	Montare conductor izolat (СИП4) autoportant, amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta, pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km	1000 m	3,630	7 636,29	27 719,75
5	33-04-030-1	Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor (Montarea LST din oxizi metalici pe cablu СИП4)	set	3,000	555,57	1 666,72
6	08-01-013-2	Priza de pamint monopolară, tensiune 330 kV (Punerea la pamint a LST din oxizi metalici)	set	1,000	5 878,85	5 878,85
7	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat Stilp	buc	4,000	149,62	598,50
8	33-04-003-16	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior	buc	4,000	2 391,13	9 564,53
9		Stilp din beton armat,model	buc	4,000	4 333,33	17 333,32

1	2	3	4	5	6	7
		trapazoidal, pretensionati SET-10,5-5				
10	33-03-004-2	Bateria manuala a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 3 m, D16 mm	buc	40,000	95,83	3 833,12
11	TsG03A	Lucrari de defrisare	100m2	1,000	970,60	970,60
12	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in transe, pentru cabluri electrice de joasa tensiune, cu latime <1m, adincime <0,8 m, teren mijlociu	m3	5,000	125,82	629,09
13	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	1,000	128,66	128,66
14	TsI50A1	Transportarea materiale demontate la distanta de 5km	t	1,000	7,50	7,50
15	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15	m3	0,250	2 022,04	505,51
		<i>Total</i>	lei			87 808,57
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			12 859,28
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			1 875,18
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			14 868,74
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			7 044,70
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				124 456,47 53 580,32
		2. Lucari de montare				
16	08-02-363-1 k=0,5	Demontarea console pentru corp de iluminat existente	buc	15,000	201,19	3 017,90
17		Consola pentru corp de iluminat diam.40- 60mm K1-1.0- 1.0 10*	buc	57,000	100,00	5 700,00
18	08-02-363-1	Montare consola	buc	57,000	402,39	22 936,00
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, ППНГ 3x1.5mm2 in teava consolei	100 m	1,140	1 405,54	1 602,32

1	2	3	4	5	6	7
20		Cablu de putere cu fire conductoare din cupru cu izolatie si manta din cauciuc, ce nu propaga flacara ППГННГ 3x1.5mm2	m	171,000	13,75	2 351,25
21	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, ППГН 3x1.5mm2 in tub gofrat d20mm	100 m	0,570	1 405,53	801,15
22	08-02-410-1	Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20mm	100 m	0,570	1 695,61	966,50
23	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x400x275	buc	2,000	336,95	673,90
24	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	84,80	84,80
25	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor I=63A	buc	1,000	105,95	105,95
26	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii	buc	4,000	279,28	1 117,13
27	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina	buc	2,000	105,95	211,90
28	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, ceas programator IC Astro 1C	buc	1,000	105,95	105,95
29	08-01-015-10	Montare descarcator cu oxizi metalici	set	1,000	1 333,86	1 333,86
30	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,037	17 681,08	654,20
31	08-02-411-2	Pozare tub metalic gofrat diam.50 mm pe constructii	100 m	0,200	6 526,70	1 305,34
32	08-02-148-1	Pozare cablu АВВГНГ 4x25mm2 in tub metalic gofrat diam.50mm	100 m	0,170	1 173,06	199,42
33		Cablu de putere cu fire conductoare din aluminiu cu izolatie si manta din PVC ,ce nu propaga flacara АВВГНГ 4x25mm	m	17,000	39,17	665,89
34	08-02-148-	Pozare cablu СИП4 in tub metalic	100 m	0,030	1 173,00	35,19

1	2	3	4	5	6	7
	1	gofrat diam.50mm				
35	08-01-061-1	Montare siguranta fuzibila de trecere	buc	57,000	118,97	6 781,07
36	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (Teava metalica 50x50mm)	100 m	0,050	11 991,80	599,59
37	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm (Teava metalica 80x80mm)	100 m	0,090	15 364,33	1 382,79
38		Materiale		0,000	0,00	0,00
39		Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,cu fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 СИП4	m	110,000	40,00	4 400,00
40		Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,cu fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 СИП4		3 520,000	15,00	52 800,00
41		Lenta metalica 20x0.7mm F2007	m	440,000	10,00	4 400,00
42		Scoaba p/u lenta metalica A200	buc	440,000	2,25	990,00
43		Complect de suspensie intermediara ES 1500	buc	80,000	55,00	4 400,00
44		Consola de ancorare p/u cablu СИП СА 1500	buc	63,000	43,00	2 709,00
45		Clema de intindere p/u cablu PA1500	buc	85,000	50,17	4 264,45
46		Clema de perforare p/u cablu СИП, pentru ramificare P2x95	buc	22,000	27,17	597,74
47		Clema de perforare pentru abonat KZEP 95-13mm	buc	171,000	13,58	2 322,18
48		Clema pentru 3П6(10-120/25-95) CDR/CN 18 95 UK	buc	122,000	18,25	2 226,50
49		Clema de stingere,p/u impamintare 25-50mm2 ПС-1-1	buc	163,000	23,17	3 776,71

1	2	3	4	5	6	7
50		Curau p/u cablu la d=45mm, СИП35-95 CSB	buc	260,000	1,73	449,80
51		Capac elastic 16-150mm2 CECT 6-35	buc	24,000	2,50	60,00
52		Bandaj fixare СИП pe pilon BIC 50 90 AM	buc	12,000	12,50	150,00
53		Conductor de legare la pamint flexibil 3П6	m	74,000	15,50	1 147,00
54		Ceas programator IC Astro 1C	buc	1,000	250,00	250,00
55		Tub de plastic gofrat d 20	m	57,000	3,33	189,81
56		Tub gofrat izolat diam 50 P3-ІІІ-50	m	20,000	25,25	505,00
57		Terminal cablu diam.25	buc	16,000	300,00	4 800,00
58		Sina PE	buc	2,000	23,00	46,00
59		Sina Dn,L=0.5m	buc	1,000	18,33	18,33
60		Dispozitiv de fixare pentru consola K1	buc	114,000	33,33	3 799,62
61		Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC ПБ-1 4mm2	m	10,000	7,67	76,70
62		Otel rotund diam.16mm L=3m	kg	316,000	14,77	4 667,32
63		Otel rotund diam.10mm	kg	246,800	16,22	4 003,10
64		Otel-banda 30x4mm	m	7,000	43,33	303,31
		<i>Total</i>	lei			155 984,67
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			8 376,28
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			11 463,54
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			26 524,88
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			12 140,96
		Total Lucari de montare Inklusiv salariu				214 490,33 34 901,16
		3. Utilaj				
65		Corpuri de iluminat tip LED 30W, > 120Lm/W	buc	57,000	300,00	17 100,00

1	2	3	4	5	6	7
66		Dulapde evidenta BZUM -TF-03-1	buc	1,000	1 250,00	1 250,00
67		Contor electronic trifazat 5-100A 380V ZMR110CR	buc	1,000	1 250,00	1 250,00
68		Dulap IIP _H -243-0 74Y2 IP 54	buc	1,000	582,50	582,50
69		Intreruptor automat 3Pcar.B,In=4A	buc	2,000	94,17	188,34
70		Intreruptor automat 3Pcar.C, In=4A	buc	1,000	80,42	80,42
71		Intreruptor automat 3Pcar.C, In=6A	buc	1,000	80,42	80,42
72		Separator de sarcina 3P in=63A BH-32	buc	2,000	75,75	151,50
73		Descarcator OPI1-B 3P	buc	1,000	455,00	455,00
74		Celula fotoelectrica ,220VAC,50 Hz, I=10 A YCC1006	buc	1,000	80,00	80,00
75		Contactator 380V I=63 A KM63-40	buc	1,000	310,00	310,00
76		Limitator de supratensiune din oxizi metalici SE45.328-10 U _{max} =280 V,I _{decs} =10 kA	buc	3,000	177,50	532,50
77		Siguranta fuzibila de trecere GURO-B6770-2A	buc	57,000	41,67	2 375,19
		<i>Total</i>	lei			24 435,87
		Total Utilaj Inclusiv salariu				24 435,87

		Total	lei	363 382,67
		TVA	20 %	72 676,53
		Total deviz: Inclusiv salariu		
				436 059,20

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chișinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

OFERTĂ

Către: **Primaria Sartului Stolniceni,**

Adresa: **MD-3450, MOLDOVA, Hîncești, s.Stolniceni.**

Stimați domni,

1.Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații

Botnari Vladimir reprezentanți ai ofertantului: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm: „**Iluminatului stradal in s. Stolniceni,r-nul Hincesti PT-650.Lungimea strazii 3.5 km.,**

pentru suma fără TVA de **363 382, 67 mii lei,**
(treisute șaizeci și trei mii, treisute optzeci și doi lei, 67 bani)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **72 676, 53 mii lei.**
(șaptezeci și două mii, șasesute șaptezeci și șase lei, 53 bani)

2.Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat..

3.Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 zile**, respectiv pînă la data de **17.11.2025**,și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4.Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5.Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

6.Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7.Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data: **16.10.2025**

Botnari Vladimir, în calitate de **Director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chișinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0%** (din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă **de reținerea bunurilor bănești** în cuantum de **5 %** (din prețul oferat cu TVA) și constituie **21802,95 mii lei**
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **60 (șaizeci) luni** calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) **3 zile** calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **3 zile** calendaristice.

Ofertant,

S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1010600017752, denumire: ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L.

A prezentat raportul: RSE1_21

Pentru perioada fiscala: A/2024

Data prezentarii: 01.04.2025

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 01.04.2025 10:49:33

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1010600017752, denumire: ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L.

A prezentat raportul: RSE1_21

Pentru perioada fiscala: A/2024

Data prezentarii: 01.04.2025

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 02.04.2025 15:21:51

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs.
Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L.
Cod CUIO: 40699056
Cod IDNO: 1010600017752

Sedlul:
MD: 2004
Raionul(municipiul): 106, DDF RAȘCANI
Cod CJATM: 0150, SEC.RISCANI
Strada: SECTORUL RISCANI STR.Serghei Lazo nr.27 bl.1

Activitatea principală: F4321, Lucrări de instalații electrice
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Tel./Fax: +37368202645
Web:
E-mail: alfaelectrogrup@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Botnari Vladimir Tel. 68202645

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 6 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Schiopu Olga

Unitatea de măsură:

BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa

Nr. crt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		

II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	382297	268499
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	84737	38531
3.4. mijloace de transport	084	279232	224960
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	18328	5008
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avarisuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	382297	268499
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4. alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
Inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	382297	268499
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	405877	705693
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avarisuri acordate pentru stocuri	280	13653	14815
Total stocuri	290	419530	720508

(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)				
II. Creanțe curente și alte active circulante				
1. Creanțe comerciale curente	300	655186		61885
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310			
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311			
3. Creanțe ale bugetului	320	2817		7828
4. Creanțele ale personalului	330			
5. Alte creanțe curente	340			
6. Cheltuieli anticipate curente	350			
7. Alte active circulante	360	13330		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	671333		69714
III. Investiții financiare curente				
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	320000		32500
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390			
din care:				
	391			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate				
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392			
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393			
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394			
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	320000		32500
IV. Numerar și documente bănești	410	812469		76903
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	2223332		251168
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	2605629		278018
P A S I V				
C. CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat				
1. Capital social	440	5400		540
2. Capital nevărsat	450	(-3240)	(	-3240
3. Capital neînregistrat	460			
4. Capital retras	470	(	(	
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480			
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	2160		2160
II. Prime de capital	500			
III. Rezerve				
1. Capital de rezervă	510			
2. Rezerve statutare	520			
3. Alte rezerve	530			
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540			
IV. Profit (pierdere)				

	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	282
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2432223	20332
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	661
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2432223	21297
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	2434383	21318
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	Inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	8956	271
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		4500
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	160500	1672
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1790	37
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	171246	6483
F.	PROVIZIOANE			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASTIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	2605629	278018

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	5160840	375248
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013	4933031	375248
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016	227809	
alte venituri din vânzări	020	4788382	337988
Costul vânzărilor, total	021		
din care:	022		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	023	4553434	337988
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	024		
costuri aferente contractelor de construcție	025		
costuri aferente contractelor de leasing	026	234948	
costuri aferente contractelor de microfinanțare	027		
alte costuri aferente vânzărilor	030	372458	37259
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	040	500000	
Alte venituri din activitatea operațională	050		
Cheltuieli de distribuție	060	391410	28874
Cheltuieli administrative	070	492759	561
Alte cheltuieli din activitatea operațională	080	-11711	7823
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	090		
Venituri financiare, total	091		
din care:	092		
venituri din Interese de participare	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din dobânzi	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	097		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate			
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente			

venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100		
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuieli aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-11711	7
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		1006
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-11711	6817

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	(-3240)	()	()	(-3240)
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2160			2160
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	28249		28249

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2432223		398936	203328
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	68175		68175
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	{	{	{
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2432223	96424	398936	212971
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	2434383	96424	398936	213187

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2024

Anexa

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	6220271	492310
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4283042	399262
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	542355	29492
Dobânzi plătite	040	5928	
Plata impozitului pe venit	050	5038	
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	162941	
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1220967	63556
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dividende încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din strălănitare	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	40000	18000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	360000	18500
Dividende plătite	170	674000	67400
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-994000	-67900
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	226967	-43400
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		

Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	585502	812469
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	812469	769033

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota Explicativa la RF 2024 Alfa Electro Montaj.pdf

Către: Primaria sat. Stolniceni

Adresa: r-nul Hincesti, sat Stolniceni

Data: 15.10.2025

GARANȚIE BANCARĂ nr. GB/0015282

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Cu privire la procedura de atribuire a contractului pentru achiziționarea Iluminatului stradal în s. Stolniceni, r-nul Hincesti PT-650. Lungimea strazii 3.5 km, conform invitației la licitația nr. ocds-b3wdp1-MD-1759496046984 din 03.10.2025.

OTP Bank S.A., adresa juridică bd. Ștefan cel Mare 81A, mun. Chișinău, MD - 2012, Republica Moldova, ne obligăm față de Primaria sat. Stolniceni să plătim suma de **6500.00 MDL (Sase mii cinci sute lei 00 bani)** la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa, autoritatea contractantă să specifice că suma cerută și datorată, este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L. și-a retras sau și-a modificat oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L. nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L. a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii sau Nu a executat vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție este valabilă pînă la data de **17.11.2025**.

Cu respect,

Olga Tarasiuc
Sef Sectie Angajamente Retail Micro si Corporate
OTP Bank S.A.

Digitally signed by Tarasiuc Olga
Date: 2025.10.15 17:05:45 EEST
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Această garanție a fost emisă în format electronic și constituie un document electronic original. Autenticitatea și integritatea semnăturii electronice, urmează să fie verificată prin intermediul platformei electronice <https://msign.gov.md>. În cazul când validarea semnăturii electronice nu poate fi efectuată, vă rugăm să ne contactați prin email către tradefinance@otpbank.md. La imprimarea pe hârtie, se va obține o copie a acestui document.

OTP Bank S.A. • Capital Social: 100 000 000 MDL • Număr de înregistrare de stat – 1002600006089
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 81A • MD-2012 Chișinău, Moldova • telefon: +373 22 256 456 • e-mail: info@otpbank.md • www.otpbank.md