

CERERE DE PARTICIPARE

Către Primăria comunei Grigorăuca

-

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europeneocds-b3wdp1-MD-1735631404907 din 31.12.2024, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea **Illuminatul stradal s.Petropavlovca r-n Singerei**, noi **“Euro VL Construct ” SRL**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 28.12.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat
Popov Vladislav.
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Primăria comunei Grigorăuca

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **Iluminatul stradal s.Petropavlovca r-n Singerei,, prin procedura de achiziție COP SIA RSAP : ocds-b3wdp1-MD-1735631404907 din 31.12.2024**

pentru o durată de **60 zile (șaizeci zile)**, zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **30.03.2025**(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **28.01.2025**

Cu stimă,
Popov Vladislav.

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul:Reparatie capitala a cladirei casei de cultura
2. Numărul și data contractului – **martie 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s.Calinesti**
4. Adresa beneficiarului s. **Calinesti raionul Falesti**
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
7. Valoarea contractului **250 000,00** exprimată în moneda **13 780 ,00** exprimată în care s-a încheiat contractul în echivalent dolari SUA
- a) inițială
- (la data semnării contractului) **250 000,00** **13 780 ,00**
- b) finală
- (la data finalizării contractului) **250 000,00** **13 780 ,00**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
9. Perioada de execuție a lucrării 1 (luni)
- p) contractată 6 luni (sase luni)
- q) efectiv realizată 1 luni()
- r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.1 din 15.04.2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrarile finalizate
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Semnat: Semnătură electronică
Nume: Popov Vladislav
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: „ Euro VL Construct ” SRL

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

13. Denumirea și obiectul :Servicii de reparatii curente a iluminatului stradal
14. Numărul și data contractului – **martie 2024**
15. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s. Larguta Cantemir**
16. Adresa beneficiarului **s. Larguta raion Cantemir**
17. Țara Republica Moldova
18. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
19. Valoarea contractului **244 000,00** exprimată în moneda **12 800 ,00** exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent dolari SUA
- c) inițială
(la data semnării contractului) **244 000,00** **12 800 ,00**
- d) finală
(la data finalizării contractului) **244 000,00** **12 800 ,00**
20. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
21. Perioada de execuție a lucrării 1 (luni)
- s) contractată 6 luni (sase luni)
- t) efectiv realizată 1 luni()
- u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
22. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.3 din 25.04.2024**
23. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrările finalizate
24. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Semnat: Semnătură electronică
Nume: Popov Vladislav
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: „ Euro VL Construct ” SRL

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

25. Denumirea și obiectul :Lucrari de extindere a iluminatului stradal in comuna Blesteni
26. Numărul și data contractului – **martie 2024**
27. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria com Blesteni**
28. Adresa beneficiarului **Com Blesteni raionul Edinet**
29. Țara Republica Moldova
30. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
31. Valoarea contractului **240 000,00** exprimată în moneda **12 700 ,00** exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent
dolari SUA
- e) inițială
(la data semnării contractului) **240 000,00** **12 700 ,00**
- f) finală
(la data finalizării contractului) **240 000,00** **12 700 ,00**
32. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
33. Perioada de execuție a lucrării 1 (luni)
- v) contractată 6 luni (sase luni)
- w) efectiv realizată 1 luni()
- x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
34. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.7 din 22.03.2024**
35. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrarile finalizate
36. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Semnat: Semnătură electronică
Nume: Popov Vladislav
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: „ Euro VL Construct ” SRL

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/ Adresa	Calitatea antreprenorului^{*)}	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Servicii de reparatie Iluminat stradal	Primaria sat Larguta raion Cantemir	Antreprenor general	240 000	1 saptamini	Martie 2024
2	Lucrari de extindere iluminat stradal sat Ruseni	Primaria sat Ruseni raion Edinet	Antreprenor general	245 195	1 saptamini	Aprilie 2024
	Servicii de reparatie a iluminatului i stradal Sat Stoianovca	Primaria sat Stoianovca raion Cantemir	Antreprenor general	189 000	1 sapatamin	Februarie 2024
	Reparatie si extindere iluminat stradal sat Dolna	Primaria sat Dolna raion Straseni	Antreprenor general	203 900	1 saptamini	Iunie 2024

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
 privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autoturn GAZ53	1 Buc	Arenda	Conform contractului de colaborare nr 4- din iunie 2022
2.	Autoturn Mercedes Benz 313	1 Buc	Arenda	Conform contractului de colaborare nr 4- din iunie 2022
4.	Camion manipulator DAF an2002	1 Buc	Arenda	Conform contractului de colaborare nr 4- din iunie 2022
8.	Camion Mercedes Sprinter 1995	1 Buc	propriu	
12	Takeuchi TB020 Mini excavator an 2001	1 buc	propriu	
13	Camion Ford Tranzit 2002	1 Buc	Propriu	
14	Set echipament pentru iluminat stradal	4 Set	Propriu	
15	Scari , Schele portabile	2 Buc	Propriu	
16	Seturi de instrumente pentru lucrari de agatare	20 Set	Propriu	
17	Perforatoare electrice , bor masina	6 Buc	Propriu	
18	Mecanism de depanare a conductorului , sudare conductor	5 Buc	Propriu	
19	Set instrumente pentru lucrari electrice	5 Buc	Propriu	
20	Aparat de sudat	3 Buc	Propriu	
21	Set instrumente pentru lucrari de inalta tensiune 10KW	3 set	Propriu	

Semnat: Semnătură electronică
 Nume: Popov Vladislav
 Funcția în cadrul întreprinderii: Director
 Denumirea întreprinderii: „Euro VL Construct ” SRL

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
privind Iluminatul stradal s.Petropavlovcar-n Singerei,, prin procedura de achizitie COP SIA
RSAP . ocds-b3wdp1-MD-1735631404907 din 31.12.2024 (

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Februarie - mai					
		Anul 2025					
		<u>2 săptămâni</u>					
		1 săptămâna	2 săptămâna		1 săptămâna		
1	Organizare de șantier						
2.	Lucrari de constructie						
3.	Lucrari de montare						
4.	Utilaj						
5.	Darea în exploatare						

Termenul de executare – 2 săptămâni .

Semnat: _____

Nume: Popov V.

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigili Euro VL Construct SRL

DECLARAȚIE
 privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului
Lucrări de reparație capitală a vestiarului stadionului în s. Carabetovca

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
1	<u>Director general</u> – Popov Vladislav	superioare	3		
2	<u>Diriginți de șantier :</u> Popov Vladislav Ciubuc Nicolae	Superioare Superioare	3 3		
3	<u>Specialisti</u>				
4	Rusu Marin - Electrician		5		Colegiul de Construcții din Chișinău
5	Morar Anatoli – Electrician		6		Colegiul de Construcții din Chișinău
6	Zubcu Dumitru- Alpinist – Adatator ,necelea		5		Colegiul de Construcții din Chișinău
7	Mura Anatolii – Muncitor auxiliar		10		Colegiul de Construcții din Chișinău
9	Tatar Eugen- Electrician		10		Colegiul de Construcții din Chișinău
10	Ciubuc Nicolae specialist		3		Colegiul de Construcții din Chișinău

Semnat: Semnătură electronică _____
 Nume: Popov Vladislav.
 Funcția în cadrul întreprinderii: Director
 Denumirea întreprinderii: „Euro VL Construct” SRL