

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări/servicii executate în ultimii 5 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/ Adresa	Calitatea antreprenorului^{*)}	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Curățirea râului Bâc, de la str. Petru Rareș până la podul din str. Cantonului, mun. Chișinău Contract nr. 7/c din 17.10.2018	Î.M. “Direcția construcții capitale” a Primăriei municipiului Chișinău	Antreprenor	36 219 473,64 / 32 593 854,50	62	nr. 30 din 14.12.2023
2	Reparația capitală a rețelelor termice de la CT-16k/12 și a rețelelor termice spre PTI din bd. Dacia 53, 53/2, 53/3 Contract nr. 2023289 din 07.09.23	Termoelectrica S.A. Strada Tudor Vladimirescu 6, MD-2024, Chișinău	Antreprenor	3 587 514,65 / 3 163 404,95	2	
3	Curățirea riului Bic de namol, de la str. Petru Rareș pînă la podul din Bulevardul Grigore Vieru, mun. Chisinau Contract nr. 108/2023 din 05.10.23	I.M. "Asociația de gospodărire a spațiilor verzi" str. Al. Pușkin, 62, MD-2005, Chișinău	Antreprenor	161 153,69	1	
4	Lucrări de proiectare și amenajare a teritoriului adiacent a IMSP CRDM (parcare)	I.M.S.P. Centrul Republican de Diagnosticare Medicală Constantin Virnav 13, MD-2025, Chișinău	Antreprenor	904 512,40	1	
5	Reconstrucție a apeductului din str. 31 August 1989: de la str. Tighina pînă la str. M. Eminescu și de la str. S.	SRL “Exfactor-Grup” Or.Chisinau, str. Lev Tolstoi, 74	Antreprenor	11 493 638,38	8	Nr. 3 din 10 decembrie 2019

	Lazo pînă la str. A. Sciusev, mun. Chișinău Contract nr. 21/05-F din 21.05.19					
6	Reabilitarea utilitatilor (pachet II) str. Tighina or.Chisinau (obiect 3074). Rețele de alimentarea cu apa si canalizare Contract nr. 20/05-F din 02.06.20	SRL “Exfactor-Grup” Or.Chisinau, str. Lev Tolstoi, 74	Antreprenor	1 758 182,4	3	
7	Lucrari de reabilitare a colectorului de canalizare, din str. Albisoara, tronsonul de la str. P. Rares pina la str. Feredeului, mun. Chisinau Contract nr. 423 din 01.09.20	S.A. “Apa Canal” Chisinau Or. Chisinau, str. Albisoara, 38	Antreprenor	4 058 028	3	
8	Reabilitarea utilitatilor (pachet II) str. Alexandru cel Bun or.Chisinau (obiect 3070) Contract nr. 04/05-F din 04.05.21	SRL “Exfactor-Grup” Or.Chisinau, str. Lev Tolstoi, 74	Antreprenor	14 450 000,00	12	
9	Finalizarea rețelelor tehnico a edilitate din str. Costiujeni, 3-93, orașul Codru (stația de pompare, castel de apa , rezervor antiincendier) Contract nr. 43-20 din 25.06.20	Î.M Direcția Construcții Capitale a Primăriei mun. Chișinău str. 31 August 1989 nr.100	Antreprenor	631 145,00	2	Nr. 152/240 din 12.03.2021 Nr. 86 din 16.06.2015
10	Construcția apeductului din otel d 500 mm de pe str. Mircea cel Batrin Contract nr. 26/10-A din 23.11.21	SRL “Exfactor-Grup” Or.Chisinau, str. Lev Tolstoi, 74	Antreprenor	1 500 000,00	3	Nr. 170/201 din 09.03.2022
11	Montarea conductei de aprovizionare cu apă potabilă din partea strazii Tudor Vladimirescu spre CET Sursa 2	Termoelectrica S.A. Strada Tudor Vladimirescu 6, MD-2024, Chișinău	Antreprenor	178 705,06 / 168 002,24	1	
12	Lucrări de instalații și/sau reparație capitală la rețele exterioare de canalizare care asigură evacuarea	Spitalul clinic militar central, Strada Vasile Lupu 32, MD-	Antreprenor	323 321,03 / 336 369,69	1	

	apelor reziduale din clădirea nr.21 (boli infecțioase, laborator, cabinet ginecologic) din cadrul Spitalului clinic militar central	2008, Chișinău				
13	Repararea partii carosabile prin sfaltare pe teritoriul S.A. "Sanfarm-Prim"	„Sanfarm-Prim” S.A. MD-2019 mun. Chisinau, str. Grenoble,149	Antreprenor	108 876,80	1	

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Ursu Luca

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.A. „Feraru-S”