
СоNl'RдС]' DE AN'I'REPRIZA Nr.
privind achiziti:r рriп licita{ic dcschisi

.,21 " octombrie 2024 municipiul Chiginёu

I. PARTEAGENERALA
(oBLIGAToRIU)

PДRTILE сONTRAсTANTE

Prezentul contract este incheiat in urmа procedurii de achizilie nr. occls-b3wdp l-MD-
Ц]1]1819ý] !] din data 22.08.2024, intre Рrеtчrа sectorului Buiucani, cu sediul iп in mun.
Chiqinйu, str. Mihai Viteazul 2, telefon: (022) 295071, fax (022) 295069 IDNO 100760l009509
reprezentat prin Vasile Моrоi, рrеtоr, in caliиte de Beneficiar, ре de о раrtе, 9i
SRL "Barzine-Cons" сч sediul in municipiul Сhigiпйч, str. Ismail, 33, ар. (of.) 505, telefon:
079078872, e-mail: barzinecons201S@gmail.com, IDNO 1008600012121, autentificat prin cod
unic de iпrеgistrаrе пr. 523 5 85 din 25.02.2008 in RegistTul de stat al persoanelor juTidice, reprezentat
prin Ciornei Elena, in calitate de Antreprenor, ре de altЁ parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Апtrерrепоrul se obligi si ехес:йе luсrdrilе de rепоуаrе а cur|ilor de bloc iп sectorul Вuiuсапi,
muпiсiрiul Сhisiпdu in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie,
precum qi cu normativele, standardele 9i prescrip{iile tehnice.

2. PERIOADA DE EхEсUTIE
2, 1 , Dчrаtа de execuJie а lucrйrilor contractate este de 12 luni dupd primirea ordinului de iпсереrе а

execu{iei 9i asigurёrii lucrului ritmic de cdtre beneficiar-ordonatorul de credite.
2,2. Graficul de execuJie а lчсrёrilоr se va efectua сопfогm specificaliei din anexa la prezentul
contract.

2.З. Реriоаdа de execu}ie poate fi prelungitё sau suspendati dасй constrangerea activitilii se

datoreazб urmйtoarelor cauze:

а) gепеrаtе de Вепеfiсiаrl
Ь) datoriй impedimentului care justiГlca neexecutarea obligatiei sau altei situalii extreme

neimputabile 9i imprevizibile pentru Antreprenor;
с) influentei factorilor climatici, саrе duc la imposibilitatea ехесчtбгii lucrёrilor sиbilite

сопfоrm caietului de saгcini, оr executarea lor iп asemenea codi}ii climaterice se va
risfrбпgе asupra calitalii luсrбrilоr;

d) calamitalilor naturale recunoscute de autoritatea lеgаlй,

2.4, Conform dispoziliei scrise а Beneficiarului, Antreprenorul va sista execu{ia lчсrёrilоr sau а uпоr

рйrli ale acestora ре о durati qi in modul in саrе Beneficiarul considerё necesar. Ре timpul
suspendirii, Antreprenorul va proteja gi conserva lчсrёrilе in mod corespunйtor, аýа cum va dispune
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in чrmа sisйrii lчсrбrilоr suportate de Апtrерrепоr



чоr fi platite de cdtre Beneficiar. in cazul sistiгii lчсrёrilог sau а чпоr pa4i din ele, din iniliativa
Апtrергепоrulчi, acesta supofia ре timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea ýi
сопsеrчаrеа luсг5rilоr cu Ьчпй diligenJd.
2.5. La terminarea lчсrdrilог, Апtrерrепоrul va notiГrca Beneficiarul ctr sunt indeplinite condi{iile de
recep{ie, solicitбnd сопчосаrеа comisiei. in baza acestei notificбri, BeneficiaTul va convoca comisia
de receplie pentru terminarea lucrйrilor.
2.6, in baza documentelor de сопfirmаrе а execuJiei 9i а constatirilor efectuate ре teren, Beneficiarul
va арrесiа dасё sunt intrunite condiliile репtrч апчпlаrеа comisiei de recepJie. in cazul in саrе se
constata сi sunt lipsuri 9i deficiente, acestea vor fi aduse la cuno;tinti 9i remediate din contul
Апtrерrепоrului, stabilindu-se termenele песеsаrе pentru finalizare sau remediere. Dupё constatarea

lichidйrii tutчrоr lipsurilor gi deficien{elor, la о почd solicitare а Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie ча constata realizarea lчсrбrilоr in conformitate
cu documentatria de execu{ie, cu reglementйrile in vigoare gi cu clauzele din сопtrасt. iп funclie de

constatirile Йсчtе, Вепеfiсiаrчl va арrоЬа sau va respinge recep}ia. RecepJia poate fi fEcuti gi pentru
parli de constructie distincte fizic ai funclional.
2.7.Se indicй termenul de gаrапliе а lucririlor 5 апi.

3. VALOAREA LUCRARILOR ýI MODALITДTILE DE РLАТД
3.1.Vаlоаrеа lчсrйrilоr, се reprezinta obiectul prezentului contTact, este de 8 З06 19б.03 cu ТVА
(opt milioane trei sute qase mii о suti почёесi gi gase) lei MD.
3.2.Achitlrile vor fi efectuate prin transfer in Ья"а facturiloT fiscale, duрй primirea рrосеsеlоr -
verbale de receptie а lucririlor executate, semnate ýi acceptate de сйtrе Beneficiar.
З.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de rесерtiе а lucrdrilor executate in termen de 10 zile
calendaristice de la primiTea acestora de la Апtrерrепоr.
3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupй verificarea 9i acceptaTea situaliei de platl definitive
de сitrе Beneficiar. Dacб verificarea se prelungegte din diferite motive, dar in special datoritй чпоr
eventuale litigii, contravaloarea lucrariloT care пч sunt in litigiu va fi piёtita imediat.

3.5,Lчсrбrilе пч чоr fi considerate finalizate рбпб сбпd procesul-verbal de recepJie la terminarea
lucrйrilor nu va fi semnat de comisia de recep}ie, сате сопfirmё сД lucrйrile ач fost executate

сопfоrm contractului.

J. DREPTURILE ýl OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI ýI ALE
BЕNEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentalie песеsаrа репtru ехесutаrеа lucTаrilor contractate se pune de citre
Вепеfiсiаr la dispozilia Antreprenorului in douй exemplare, in tеrmепеlе stabilite in contract. рriп
graficul general de realizare а lucrёrilor publice.
4.2.Апtrерrепоrul are obligaJia sa execute, si finalizeze luсrаrеа in tеrmепеlе stabilite in contract,

ре ргорriе гdsрчпdеrе. Pentru aceasta el este obligat й respecte proiectul, documentalia de execuJie
gi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.
4.З.Апtrерrепоrчl аrе obliga{ia de а supraveghea lucrdrile, de а asigura forja de mчпса, materialele,
instalaliile, echipamentele ;i toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive cerute de

ýi pentru contract, iп misura in саrе necesitatea asigurdrii acestora este prevazuta in contract sau se

poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia рчsй la dispozitia Antreprenorului se repartizeazй astfel:



а) uп exemplar rёmАпе la dispozilia Antreprenorului, iar altul va fi tinut de сёtrе acesta la
dispozilie pentru consultare de сёtrе Agentia pentru Supravegherea Теhпiсi, рrесчm gi de
саtrе alte реrSоапе autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de mйsur5ri (atagamentele) 9i alte
documente, ре care Beneficiarul sau Antreprenorul trеЬчiе s5 le intocmeasci qi sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Апtrерrепоr.
4.6. Оfеrtа adjudecatй face parte integranta din contract. Ва trebuie sб fie corectй 9i completй.
Pre{urile stabilite чоr acoperi toate obligatiunile din contract qi toate operaliunile pentru tеrmiпаrеа
gi intretinerea corespunzatoare а lucr5rilor.
4.7. Dасб, Beneficiarul nu emite in timp util dispozilii suplimentare care sё contind instrucliuni sau
арrоЬбri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul ча notifica Beneficiarul prin scrisori, de сitе
ori este posibil, се acestea pot sa рrочоасе intДrzieri sau intreruperi in dеslЪgurаrеа lucrdrilor.
Notificarea va conJine detaliile sau dispoziliile се se сеr gi va specifica data la саrе acestea au fost
песеSа.rе, precum gi intаrzierile sau intreruperile се survin datoritЁ lipsei acestor documente.
4,8. intreaga documentalie песеsаrа репtrч executarea lчсгirilоr de subantreprizй va fi pusd la
dispozilia subantreprenorilor de саtrе Апtrерrепоr, frrа platn, in termenele din subcontracte
(contracte de subarrtreprizй), stabilite prirr graficul de execu{ie.
4.9.Апtrерrепоrчl va executa gi va intreline toate lucrarile, va asigura fоrlа de mчпсй, materialele,
utilajele de constructiigi obiectele сч саrасtеr provizoriu pentru executarea lucldTilor. Дсеstа iqi
asumi intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate ре gantier qi pentru procedeele
de execulie utilizate.
4.10. Antreprenorul, рriп аtriЬчiгеа ofertei in favoarea sa, se angajeazё sё prezinte gаIапliа de Ьчпd
execulie а contractului (rеliпеri succesive din facturi), in счапtчm de 2Ой din valoarea contractului
atribuit.

4.1 l . Antreprenorul gaTanteazй сi, la data recepliei, lucrarea executata are calitatile stipulate in
contract, corespunde rеglеmепtdrilог tehnice 9i nu este afectaй de vicii саrе аr diminua sau chiar
апulа valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiliilor normale de folosire sau а celor
cxplicite in contract.

4,12. La luсrДrilе la care se fac iпсеrсёгi, se сопsidеrй calitatea probei indeplinitй atiita timp cdt
rezultatele se inscriu in limitele admise рriп reglementйrile tehnice.
4.13. Beneficiarul аrе dreptul de а supraveghea desfфurarea lucrdrilor iп conformitate cu prevederiIe
contractului, prin responsabilii tehлici atestali. Асеstоrа li se va asigura accesul la locul de mчпсё,
in ateliere, depozite qi oriunde se desfEgoarД activitali legate de realizarea obligajiilor contractuale.
La сеrеrе, trebuie sd i se рчпi la dispozilie desenele qi documentatia de execulie pentru ехаmiпаrе
qi si i se dea toate lйmuriTile, condi}ia fiind са рriп aceasta se nu se dezvбluie informalia Ei sД nu fie
utilizatй in scopuri proprii, indiferent dасй contractul а fost sau nu incheiat,
4.15. Вепеfiсiаrчl este autorizat sa emita dispoziliile ре саrе le considerй песеýше executirii
lчсrёrilоr, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziliile se adTeseazё iп principiu numai
Апtrерrепоrчlчi 9i dirigintelui de gantier, cu exceplia cazurilor in саrе trebuie de intervenit impotriva
unr"ri pericol iminent sau declarat. Beneficiarului tTebuie s5 i se comunice numele diTigintelui de

ýantier atestat tehnico-profesional, саrе va dirija execu{ia luсririlоr gi va verifica calitatea 1оr din

раrtеа Antreprenorului.



4.16. Dacd Antreprenorul considerй сё dispoziliile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,

el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteqte de оЫigаliа de а executa dispoziliile primite, in
аfаrа cazului in саrе е[е contravin prevederilor legale. Daci prin executarea dispoziliilor
Beneficiarului se creeazi dificultdli in executie, саrе genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
1i suportate de сйtrе Beneficiar.
4.1 7. Тrаsаrеа axelor principale, bornelor de rеiеriпlй, сёilоr de circulaliegi limitelor terenului pus
la dispozilia Antreprenorului, рrесчm qi materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere а

terenului, sunt obliga}iuni ale Antreprenorului.
4,18. Pentru verificarea trasйrii de сitrе Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat й
protejeze gi sd pistreze toate rереrеlе, Ьоrпеlе sau alte obiecte folosite la trasarea lucr5rilor.
4.19. Ridicёrile de teren, trайrilе qi cotele de nivel, рrесчm gi alte documente puse la dispozilia
Antreprenorului de сёtrе Beneficiar репtru ехесчиrеа contractului sunt hоtбrбtоаrе. Antreprenorul
este obligat si чеrifiсе documentele primite gi sё inqtiinteze Beneficiarul cu рriйrе la erorile gi

inexactitali[e constatate Sau ргеSuрuSе.
4.20. Antreprenorul аrе oЫigatia si stabileascё toate relatiile саrе rеglеmепtеай raporturile cu
subantreprenorii gi este rйsрчпzйtоr fаJd de Вепеfiсiаг pentru rеsресtаrеа de c6tre subantreprenorii
а prevederilor legale Ei obligatiunilor contractuale qi profesionale.
4.2 l. Ре parcursul executdrii luсrЁrilоr, Beneficiarul аrе dreptul si dispunй in scris:

а) indepdrtarea de ре qantier а оriсirоr materiale care sunt calitativ песоrеsрчпzitоаrе;
Ь) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;
с) indepirtarea sau rеfасеrеа оriсбrеi lucr5ri sau рйr{i de lucrare necolespunzatoare din punct

de vedere calitativ.
4.22. iп cazul neexecutirii de catre Апtrерrепоr а dispoziliilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate

орri lucririle, рriп rezolutiunea contractului, in condijiile legii, totodatd Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legбturd cu faptul neexecutfuii.
4.23. iп cazul in care in timpul executirii lucrбrilor, ре amplasamente se dеsсореrй valori istorice,
artistice sau gtiinlifice, Antreprenorul este obligat sё орrеаsсй executia lucrйrilor in zona respectivй

9i si comunice Beneficiarului, organelor de polilie sau оrgапеlоr competente acest fapt.

4.24. in timpul desfEgurйrii lucrбrilor, Апtrерrепоrul аrе obligalia sa menlina cёile de acces libere,
si rеtгаgё utilajele, sё indepirteze surplusurile de materiale, degeuri qi lucriri provizorii de оriсе fe[,

саrе пu sunt necesare, iar la tеrmiпаrеа luсrёrilоr, Antreprenorul va evacua de ре gantier toate

utilajele de constructie, surplusurile de materiale, depurile qi lucrДrile provizorii.
4.25. Beneficiarul trebuie si оЬliпб" ре рrорriа cheltuialй, toate avizele, autorizatiile 9i aprob5rile,
sб рlёtеаsсё toate taxele necesare legate de executia luсrйrilоr, рrесrlm gi pentru bunuri sau drepturi
аfЪсtаtе sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5,l. Репtru cazurile cAnd urmeazd sё fie ftcute modificdri la valoarea contractului privind mаjоrаrеа
sau reducerea acesteia, p5rtile se vor сопfоrmа prevederilor actelor погmаtiче cu inciden{i in
domeniul achiziliiloT publice се reglementeazd modalitalile de ajustare а valorii contractelor de

achizilii publice.

6. .,\NTREPREN()RtJL ýI StJBANTREPRЕNoRII



6.1. Апtrерrепогчl este obligat si execute toate lucйrile, prevёzute in contract, in termenele stabilite

prin graficuI general de realizare а luсrйrilоr gi graficul de execu{ie gi de о calitate corespunzatoare
prevederilor actelor normative ýi prezentului сопtгасt.

6.2.in cazul in саrе рй(ilе din lucrarea се se contracteaza se ехесчtй in subantrepriza, Antreprenorul
trеЬuiе sё prezinte, cu ocazia ofertйrii, lista subantreprenorilor gi lucrdrile ре care aceýtia le чоr
executa.

6.3.Ре parcursul execuliei luсrйтilоц Antreprenorul este obligat sё comunice, la сеrеrеа
Beneficiarului, datele de identificare ale subantгeprenorilor.

6.4.Angajarea fоrtеi de muпсй ре Ьаzй de acord пч este consideratё obiectul чпеi sчЬсопtrасtёri,

7. FоRтА DE MUNсA
7.1.Апtrерrепоrчl gi subantreprenorii vor indeplini toate formalitйlile necesaTe angajйrii intregii
fоце de muпсй pentru ехесutаrеа luсrdri[оr contractate in conformitate сu prevederile legislaliei.

8. MATERIALELE ýI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1, Materialele чоr fi de calitatea prevazuta in documenta}ia de executare, urmAnd а fi supuse

periodic la diverse testйri de catre proiectantul sau Beneficiarul се le ча solicita. Апtrерrепоrчl va
asigura, la сеrеrе, forla de muпсй, instrumentele, utilajul 9i materialele necesare pentru ехаmiпаrеа,

mаsчrаrеа qi testarea lucririlor.
8.2,Costul рrоЬеlоr gi incercirilor va fi suporИt de AntrepTenor.

8.3.Probele neprevazute qi comandate de Beneficiar репtгu verificarea чпоr lчсrйri sач materiale

puse in ореri vor fi suportate de Antreprenor, dасй se dovede;te сd materialele пч sunt corespunzator

calitative sau mапореrа nu este in conformitate cu prevederile contractului. iп caz сопtrаr,

Beneficiarul ча suporta aceste cheltuieli.
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta реrsоапа autorizata de aceqtia au acces tot timpul la
luсriri ре ýantier ýi in locurile unde se pregйtegte lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucr5rile сате devin ascunse пч vor fi acoperite fЕrй арrоЬаrеа гesponsabilului tehnic atestat qi,

duрб caz, а proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sё examineze 9i sй
urmйreasci orice lчсrаrе care urmеаzi sa fie ascunsa. Апtrерrепоrчl va апчпrа responsabilul tehnic

atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucriri, inclusiv fundaliile clёdirii, sunt gata pentru а fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat 9i proiectantul чоr participa la examinarea 9i misurarea
lucr5rilor.
8.6. Апtrерrепоrчl va dezveli orice раrtе sач рй4i de luсrаrе la dispoziJia Beneficiarului gi va reface

aceastё parte sau рйrli de lucrare, dасЁ este cazul. Dасб se constata сй lчсrйтilе au fost de calitate

corespunzatoare 9i realizate conform documenИ}iei de executie, dezvelirea, refacerea gi/sau

rерzrrаrеа vor fi suportate de Beneficiar, in caz contraT, de Апtrерrепоr.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitili, precum 9i cel al contoarelor sau al altor aparate de

masurat se sчроrti de саtrе Апtrерrепоr. iп cazul mai multor апtгерrепоri, costurile se suроrtа

propo(ional de с5Пе acegtia.

8.8. Lucr5ri[e executate de Antreprenor in аfаrа сеlоr prevйzute in contract sau firД dispozilia
Beneficiarului, рrесчm qi cele саrе пч rеsресtа prevederile contractului, fЕri а exista in acest sens о

dispozilie ехрrеsа а Beneficiarului, пч vor fi platite Antreprenorului. Апtrерrепоrчl trebuie sd

iпliturе aceste lчсrйri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el risрuпdе iп fa{a

Вепеfiсiаrчlui de toate pagubele ре care le-a provocat acestuia. Lucrйrile respective vor fi plltite



Antreprenorului пumаi dасй se dovedesc а fi песеsаrе 9i se presupune сй ele corespund voinlei
Beneficiarului, in саrе caz чоr fi notificate imediat.
8.9. Luсrdrilе incep dupi о zi de la sеmпаrеа 9i inregistrarea contractului in modul corespunzdtor qi

рrimirеа ordinului de execulie.

9. PERIOADA DE GARANTIE ýI REMEDIERI iШ РПКtОДПД DE GARANTIE

9.1 . Perioada de garantie pentru lucrйri este de 5 ani.
9.2. Perioada de garanjie incepe de la data receptiei la tегmiпаrеа lчсrйrilоr 9i рdпа la expirarea
tеrmепului previzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul аrе obligaJia са in perioada de garantie sй inlёtrгe toate defec}iunile се Jin de
пеrеSресtаrеа clauzelor contractului din cont propriu, in чrmа unei notificёTi transmise de сДtrе
Beneficiar.

r0. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Antreprenorul poarti rё,sрчпdеrе pentru neexecutarea sau executarea песоrеsрчпzitоаrе а
оЫigаliilоr prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislalia Republicii Moldova.
l0.2. Dacd in legdturД cu ехесчtаrеа lucririlor de construclii se produce о dauna unui te4, pa4ile
contractante rispund сопfогm prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pa4i а счапtчmчlui
rispunderii pentru dauna provocata se va line seama de gradul de vinovi}ie а fiесirчi partener iп

рrоduсеrеа acesteia, dacб in сlацzеlе contractuale nu s-a prevёzut altfel.
10,3. Membrii asocierii i;i рйstrеаzё individualiиtea са subiecli de drept, iпsё sunt obliga}i s5

rispundi solidar fatб de autoritatea contractanta pentru modul de indeplinire а obliga}iilor
contractuale.

10.4. Daci pгejudiciul cauzat ter{ei persoane este чrmаrе а unei mёsuri dispuse de Ьепеfiсiаг in
fоrmа in саrе а fost aplicati, atunci acesta poarta singur rёsрчпdеrеа, numai dacб Antreprenorul l_a

ingtiinlat in prealabil de pericolul legat de executarea dispoziliei.
l0.5. Апtrерrепоrul este obligat, сопfоrm рrечеdеrilоr legale, la plata daunelor репtrч incalcarea sau

deteriorarea drчmчrilоr de acces sau а retelelor de utilitali, а terenurilor limitrofe рriп depozitarea
de pйmAnt, materiale sau alte obiecte, рrесum gi са uппаrе а чпог ingridiri sач limitЁri din рrоргiе
чiпd.

10.6. Апtерrепоrчl trebuie si asigure lчсгirilе executate 9i dotйTile ре саIе le аrе la dispozilie
impotriva degradёrii gi furtrгilor рАпй la predarea lчсrйrilоr сйtrе Beneficiar. El trebuie sё ia mйsuri
de protectie сопtrа degradёrii lчсrйrii datoriti acliurrilor atmosfeгice 9i а apei qi sй indepirteze zбpada
qi gheap.

10.7. Dасй nerespectarea de сitrе Antreprenorul а prevedeTilor oricёrui regulament sau hotйrdTi ale

autoritёlilor administraliei publice locale sau ale altor оrgапе locale, legal constituite, 9i саrе аu

саrасtеr obligatoriu la ехесutаrеа lucrйrilor, рrочоасй pagube pentru Вепеfiсiаr, acesta va fi
despigubit de Antreprenor in mёrimеа sumei prejudiciului.
10.8. Dacd motivele constrAngerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre parlile
contractante, afunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despёgubirea pentru daunele
irrtervenite gi саrе pot fi dovedite.



l0.9, Dасi inЙrzierea iп execulia lчсririlоr este din culpa чпеiа dintre pd(ile contractante, partea

culpabilё va plйti celeilalte рйr{i penaliziri gilsau despйgubiгi iп cuarrtum de la 0,0l% рбпбlа 1,1,%

din чаlоаrеа lчсrёrilоr rйmasede executat/neonorate pentru fiесаrе zi de intДrziere. Penalizarea
devine ореrапtй in momentul in саrе раrtеа inculpё а intrat in intArziere.
l0.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici чп fel de daune-interese, compensalii plitibile
сопfогm prevederilor legale, in privinla sau са чrmаrе а unui accident sau prejudiciu adus unui
muпсitоr sau altei реrsоапе angaj ate de Апtrергепоr, cu excepJia unui accident sau pгejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, а agenJilor sau а angajatilor acestora.
l0.1l. Antreprenorul qi subantreprenorii rёsрuпd solidar pentru пеехесчtаrеа obligaliilor
contractuale.

1 1. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1. in cazul litigiilor privind calitatea ýi proprietalile materialelor de constructie, procedurile de
чеriГtсаrе, corectitudinea efectuйrii рrоЬеlог, а utilajelor de constructrie folosite, fiecare pmte poate,
dupa о inýtiinlare ргеаlаЬilй а celeilalte рбrti, sй сеаrб efectuaTea unor cercetari de сёtrе о institu!ie
public1 de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea а carei culpi а fost doveditй.

12. REZOLUTIUNEAсoNTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate сеrе rezoluliunea contracfului, dасД:

а) Beneficiarul nu-qi indeplineqte о obliga}ie care este in мrсiпа sa ýi prin aceasta рuпе
Antreprenorul in situalia de а nu putea executa lчсrаrеа;
Ь) Е}епеfiсiаrчl пч опоrеаzа о plati scadentё mai mult de 3 luni;
с) Beneficiarul поtifiсй апtrерrепоrчl сй din motive перrечаzчtе ýi datorita uпоr conjuncturi
economice este in imposibilitate de а continua indeplinirea obligatiunilor conftactuale.
12.2. Beneficiarul poate сеrе rezoluliunea contractului, daci:
а) Antreprenorul se afld iп incapacitate de рlаtй, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestгu;
Ь) Апtrерrепоrul пч incepe lucrйrile fir5 s5 аiЬё uп motiv justificat sau nu reia lucr5,rile suspendate,
in termen rezonabil de la primirea dispoziliei scrise de rеiпсереrе а lucrйrilor;
с) Апtrерrепоrчl nu а indepёrtat materialele necorespunzёtoare de ре 9antier sau nu а reйcut о
luсrаrе in termenul stabilit de сёtrе Ьепеfiсiаr;
d) Beneficiarul notifici апtrергепоrчl сё din motive neprevёzute ýi datoтitй unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de а continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considerД rezolvit, daca раrtеа contractanta ча comunica in scris celeilalte pi4i
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 9i l2.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezoluliunea contractului, va сопчоса comisia de receptie care va
еtЪсtча recepJia cantitativй 9i calitativй а lчсrёrilоr executate, in maximum 15 zile de la data
rezolu}iunii contractului.
12.5. In cazul rezoluliunii contгactului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrёrilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor gi luсгdгilоr provizorii, dupd care se чоr stabili sumele саrе
urmеаzй sё le plёteascd iп conformitate cu pгevederile contracfului, precum gi daunele ре саrе
trebuie sй le suporte Antreprenorul din чiпа сйrчiа s-a rezolvit сопtrасtчl.
l2.6. DuрЁ rezoluliunea contractului, Beneficiarul poate continua executia luсrйrilоr cu rеsресtаrеа
prevederilor legale.
|2.'7 . Caztxi speciflce de iпсеtаrе а contractului de achizilii publice:
Вепеfiсiаrчl аrе dreptul de а rezolvi unilateral un contract de achizilii publice in perioada de
valabilitate а acestuia in una dintre urmitоаrеlе sitr:alii:



а) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situaliile саrе аr fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii пr. 131i2015 privind achiziliile
publice;

Ь) contтactul а йсчt obiectul unei modificdri substan}iale саrе necesita о поui рrосеdчrё de
achizilie publicё in conformitate cu art. 76 al Legii nr, 1З1/2015 privind achiziliile publice;

с) contractul пч аr fi trebuit й fie atribuit contractantului respectiv, ачАпd in vedere о
incilcare grачй а obligajiilor се rezultй din Legea пr. 131/2015 priviind achiziliile publice qi/sau
tratatele internalionale la саrе Republica Moldova este parte, care а fost constatata рriпtr-о decizie
а unei instanle judecёtoreqti na}ionale sau, dup5 caz, interna}ionale.

1з. DISPOZITII FINALE
l3.1. Urmitoarele documente vor fi citite gi чоr fi intelpretate са fiind parte integrantй а prezentului
co11tract:

а) Caietul de sarcini;
Ь) Propr.rnerea tеhпiсй;
с) Рrорuпегеа fiпапсiаrё;
d) Graficul de ехесчtаrе а lчсrйrilоr ;

е) Gаrапliа de Ьчпй execulie.
13.2. Documentele contractului чоr fi intocmite iп limba rоmiпй.
l3.З. Prezentul Contfact reprezinti acordul de vointi al pё4ilor 9i se considerё semnat la data
aplicirii ultimei sеmпйtчri de сйtrе una dintre p5r!i.
l3.4, Pentru сопfirmаrеа celor menlionate, pa4ile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislalia Republicii Moldova, la data qi anul indicate, fiind valabil рАпi la data de 31 .|2.2025.

RECHIZITELE JURIDICE, POýTALE ýI DE PLATI ALE PДRTrLOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
Adresa pogtali: str. Ismail 33, of.505 Adresa po;talД: str. Mihai Viteazul, 2
Telefon: +з'lз'790'18872 Telefon: 0222950'79
Cod fiscal: 100860001212l Cod fiscal: 1007601009509
Banca: B.C."Moldindconbaй"S.A., Вапса: Trezoreria de Stat rеgiопаlй Centru
Cod: MOLDMD2X,TVA207848 Cod: TREZMD2X

IBAN :MD29TRPDAK3 1 9220D01 41з AL,
IВдN: MDO5ML022580000000005750 - 8 140 072,11 счТVА

IBAN:MD35TRPCDV5 l 8440А0 l б l l АА

- 166 |2З,92 cu TVA (garan}ia de
Ьuпа execulie)

SEN{NATtIRILE PAttTl LoR
лNтRlaрItЕN()lt

SRL "B:rrzine-Cons"
Еlепа ciornci

BENEFICIAR
pretura sectorului Вчiчсапi

yasile Moroi
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