

CERERE DE PARTICIPARE

Către Directia educatie, tineret și sport sectorul Ciocana

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21052227 din 22 februarie 2022 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **„Lucrări de amenajare și renovare a pavajului în IET nr. 225”**, noi **„RataConstruct” SRL**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 07 martie 2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat
„RataConstruct” SRL
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către Directia educatie, tineret și sport sectorul Ciocana

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea „Lucrări de amenajare și renovare a pavajului în IET nr. 225”**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri (lucrări),
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 (saizeci) zile, respectiv până la data de 08 mai 2022 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 07 martie 2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat
„RataConstruct” SRL
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_____ Lucrări de amenajare și renovare a pavajului în IET nr. 225 _____
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022											
		Luna (total 5 luni)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Organizare de șantier												
2.	Lucrări de amenajare și renovare a pavajului în IET nr. 225												

Semnat: ”RataConstruct” SRL

Nume: Rata Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: ”RataConstruct” SRL

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele: RataConstruct SRL
2. Codul fiscal 1013609001513
3. Adresa sediului central : r-ul Ungheni, s-ul Leordoiaia
4. Telefon 069827042
Fax _____
- E-mail RataConstruct@gmail.com
5. Certificatul de înregistrare 1013609001513, Of. Teritorial Ungheni
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Construcțiile de cladiri si constructiile ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările.
7. Principala piață de afaceri: Republica Moldova
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piață de afaceri: __constructii de cladiri si (sau) constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidari, restaurari

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei
1.	2018	143 570
2	2019	3 046 724
3	2020	1 742 844
Media anuală: 1 644 380 lei		

Data completării: 07.03.2022

Semnat: _____

Nume: Rata Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: RataConstruct SRL

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Amenajarea teritoriului cu pavaj destinat parcarii în satul Costești**

2. Numărul și data contractului **01/19 din 28.04.19**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Regina Naturii SRL**

4. Adresa beneficiarului **s-ul Costesti, r-ul Ialoveni, str Dealul Morilor 4**

5. Țara R. Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor sau **antreprenorul general**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	815828	49176
b) finală (la data finalizării contractului)	808000	48704

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată **60 zile**

b) efectiv realizată **58 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr **1 din 28.06.19**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 04.03.2022

Semnat: _____

Nume: Rata Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: RataConstruct SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Amenajarea teritoriului cu pavaj destinat parcarii autovehicolelor pe strada A. Puskin colt cu str. Columna.**

2. Numărul și data contractului **nr 1/18 din 26.11.18**

3. Denumirea/numele beneficiarului **IM 47th Parallel SRL**

4. Adresa beneficiarului **Mun. Chisinau, str Stefan cel Mare 132**

5. Țara R. Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau **antreprenorul general**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) 586656 35365

b) finală

(la data finalizării contractului) 586656 35365

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată 35 zile

h) efectiv realizată 25 zile

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **num 1 din 25.01.2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 04.03.2022

Semnat: _____

Nume: Rata Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: RataConstruct SRL

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului^{*)}	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (zile)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Amenajarea teritoriului cu pavaj	Regina Naturii SRL/Costesti str.Dealul Morilor 4	Antreprenor general	808000	58	1 din 28.06.19
2	Amenajarea teritoriului cu pavaj	Forward International SRL	Antreprenor general		35	03.09.20
3	Amenajarea teritoriului cu pavaj	Ghebhard-Construct SRL	Subcontr	315000	25	18.01.19
4	Amenajarea teritoriului cu pavaj	Turnul – Alb SRL	Antreprenor general	199000	20	20.07.20
5	Amenajarea teritoriului cu pavaj	Drasliceni r-l Criuleni	Antreprenor general	179893	15	01.07.19
6	Amenajarea teritoriului cu pavaj	Pretura sec. Botanica	Antreprenor general	236019	15	Dec.2019
7	Amenajarea teritoriului cu pavaj	47th parallel SRL	Antreprenor general	586656	20	25.01.19
8	Amenajarea teritoriului cu pavaj	Pretura sec. Botanica	Antreprenor general	181538	15	Noi. 2019
9	Amenajarea teritoriului cu pavaj	Drasliceni r-l Criuleni	Antreprenor general	106339	15	01.07.19
10	Amenajarea teritoriului cu pavaj	Pretura sec. Botanica	Antreprenor general	225137	15	Noi. 2019
11	Amenajarea teritoriului cu pavaj	Botanica Com SRL	Antreprenor general	487399	30	01.05.20
12	Amenajarea teritoriului cu pavaj	Pretura sec. Botanica	Antreprenor general	180145	15	Noi. 2019

Anexat gasiti copii a contractelor si PV la lucrarile mentionate

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 07.03.2022

Semnat: _____

Nume: Rata Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: RataConstruct SRL

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr.	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
d/o		(buc)		
0	1	2	3	4
1	Autobasculanta 26t	1	proprii	
2	Autobasculanta 11t	1	proprii	
3	Miniincarcator frontal (buldozer)	1	proprii	
4	Excavator cu cupa inversa 0,15m3	1	proprii	
5	Masina de montat pavaj (optimas)	2	proprii	
6	Automacara	1	proprii	
7	Rulou Compactor 1-4 t	2	proprii	
8	Compactoare pe pneuri sau mecanic 150-200kg	3	proprii	
9	Placa compactoare 80-600 kg	6	proprii	
10	Ciocan cu motor cu ardere interna pentru demolari	1	proprii	
11	Perforator	2	proprii	
12	Betoniera 0,33 m3	2	proprii	
13	Utilaj de montat bordurile	1	proprii	
14	Polizor unghiular electric	4	proprii	
15	Aparat de taiea beton cu motor cu ardere interna 300mm	1	proprii	
16	Masina de taiat asfalt cu motor cu ardere interna D= 400mm	1	proprii	

Semnat: _____

Nume: Rata Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: RataConstruct SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4	5	6
1	Diriginți de șantier	Superioare	12	35, Amenajarea teritoriului cu pavaj	0364 din 14.02.2019
2	Maiștri	Tehnice de specialitate	30	35, Amenajarea teritoriului cu pavaj	
3	Specialiști Pavatori	Tehnice de specialitate	10	35, Amenajarea teritoriului cu pavaj	
4	Sofer		12	5, Amenajarea teritoriului cu pavaj	
5	Excavatoris	Tehnice de specialitate	5	5, Amenajarea teritoriului cu pavaj	
6	Buldozerist	Tehnice de specialitate	5	5, Amenajarea teritoriului cu pavaj	
7	Muncitori	Medii	3	3, Amenajarea teritoriului cu pavaj	

Semnat: _____

Nume: Rata Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: RataCnstruct SRL

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt			
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: Rata Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: RataCnstruct SRL

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

Lucrări de amenajare și renovare a pavajului în IET nr. 225

(denumirea)

(forma de licitație COP)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) nu sunt _____
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

3.10. Alte cauze _____

Data completării 07.03.2022

Semnat: _____

Nume: Rata Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: RataConstruct SRL