



Prezentăm pozele pentru Obiectivele în cadrul cărora au fost executate lucrări similare cu Obiectul Contractului



SIGMA VENMER

Scurtă prezentare a obiectivelor majore 2017-  
2023

# 2017. Cea mai mare Farmacie și Centru Optic. Farmacia Familiei / Medicor. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt. Executare – 5 luni.




# 2018. Obiectiv comercial de tip P, inclusiv Linella

Briceni. Executare – 6 luni.





# 2018. Rețeau SEBO.

Florești, Chișinău, Căușeni, Călărași, Anenii Noi, Edineț. Executare – 4 luni.




# 2019. Rețeau SEBO.

Criuleni, Cahul, Drochia. Executare – 3.5 luni.



# 2019. Centru Comercial.

Anenii Noi. Executare – 6 luni.






# 2019. Linella Hypermarket și Centru Comercial.

Anenii Noi. Executare – 6 luni.



**2020.** Complex: Centru de oficii și depozit farmaceutic după criteriile GDP și standardele ISO.



Chișinău, Dumbrova. Executare – 12 luni.





# 2020. Europarc Head Office (Incasso).

Chişinău. Executare – 11 luni.



# 2021. Petricani Business Centre.

Chişinău. Executare – 7 luni (lucrări interioare).



# 2021. Resistematizarea parțială Liceul “Spiru Haret”

Chișinău. Executare – 3 luni.







# 2021. CUPS (Banca Europeană / Guvernul RM).

Panasesti, Lozova, Taxobeni, Ungheni, Chiperceni, Holercani, Mereni, Peresecina, Pirjolteni.  
Executare - 3 luni.





# 2021. Stadion comunal Borogani, Leova.




Borogani. Executare - 4 luni.



# 2021. Măsuri de eficiență energetică. Băcioi. Liceul "Grigorie Vieru". Executare – 7 luni.






# 2021. Măsuri de eficiență energetică. Grădinița Ciobanovca. Executare - 11 luni.







# 2022. Centru comercial polivalent, inclusiv Hypermarket Linella.

Cantemir. Executarea – 10 luni.





# 2022. Reparația și amenajarea trotuarelor către parcul Valea Trandafirilor. Chișinău. Executarea – 8 luni.




# 2022. Teren de agrement multifuncțional sectorul "Bozu". Ialoveni. Executarea - în derulare.



# 2022. Lucrări de reparație a trotuarelor în zona Centrul Istoric al mun. Chișinău.

Chișinău. Executarea - în derulare.



# 2022. Hub Național de Turism Sportiv și Parc public de odihnă și agrement. Anenii Noi. Executarea – în derulare



## Informații generale:

Societatea Comercială “Sigma VenMer” SRL

IDNO 1007600018551

Data înregistrării: 29.03.2007

TVA 0508001

Licența A MMII nr. 055622 din 01.08.2017

MD2012, str. Maria Cebotari, 28

Chișinău, Republica Moldova

Area de activitate: Republica Moldova (deocamdată)

Genul principal de activitate: Construcții civile, reconstrucții, restaurări și soluții arhitecturale

Cifra medie de afaceri (ultimii 3 ani) - 37.1 mln. MDL



SIGMA VENMER

Mulțumesc.

Veaceslav Cebotari,

Fondator și Director General.