



**Alarcon Group**

Anexa nr. 7  
la Documentația standard nr. 69  
din 7 mai 2021

## **CERERE DE PARTICIPARE**

Către Primaria or. Cimislia, or. Cimislia bd.Stefan cel Mare, 14

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr [ocds-b3wdp1-MD-1737564410855](#) din 22/01/2025 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului :

**“ Lucrari reparatie grupei, dormitorului, coridorului si blocului sanitar la Gradinita Foisor..**

(denumirea contractului de achiziție publică),

noi . SRL “ALARCON GROUP” . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 06.02.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL „ALARCON GROUP”

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către **Primaria or. Cimisia, or. Cimisia bd.Stefan cel Mare, 14**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea  
**„Lucrari reparatie grupeii, dormitorului, coridorului si blocului sanitar la Gradinita Foisor”**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție LD,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 (saizeci) zile, respectiv până la data de 13.04.2025, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 06.02.2024 Cu stimă,

Ofertant/candidat  
SRL “ALARCON GROUP”  
(semnătura autorizată)



**Alarcon Group**

**FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT**

1. Denumirea/numele SRL „ALARCON GROUP”
2. Codul fiscal 1017605003285
3. Adresa sediului central or. Cimislia, str-la Sfinta Maria 2 of 12
4. Telefon 078561019
- Fax 030555997
- E-mail alarcon\_group@yahoo.com
5. Certificatul de înregistrare 1017605003285, din 13.04.2017  
(numărul, data înregistrării)  
Camera Inregistrari de Stat  
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Construcțiile de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitar  
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licența (certificat) Nr. 055123 din 23.05.2017, Camera de Licentiere  
(numărul, data, instituția emitentă, )
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: \_\_\_\_\_
9. Principala piață de afaceri:  
Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr. d/o       | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei |
|---------------|------|--|
| 1.            | 2022 | 10 143 750,90                                |
| 2             | 2023 | 20 044 344,60                                |
| 3             | 2024 | 14 013 651,93                                |
| Media anuală: |      | 14 733 915, 81                               |

Data completării: 06.02.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”




**Alarcon Group**

Anexa nr. 10

a Documentația standard nr. 69  
din 7 mai 2021

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**„ Lucrari reparatie grupei, dormitorului, coridorului si blocului sanitar la Gradinita Foisor ”**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                               | luna   |  |  |  |  |  |  |
|---------|---|--|--|--|--|--|--|--|
|         |   | 1  |  |  |  |  |  |  |
|         | Obiect 01<br>Categoría de lucrări:<br><u>lucrari de constructii</u> |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                               | luna |  |  |  |  |  |  |
|---------|---|------|--|--|--|--|--|--|
|         |   |      |  |  |  |  |  |  |
|         | Obiect 01<br>Categoría de lucrări:<br><u>lucrari de constructii</u> |      |  |  |  |  |  |  |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "ALARCON GROUP"



**DECLARAȚIE**

**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Reconstrucția centrului de consultanță în afaceri et.2
  2. Numărul și data contractului nr. 49 din 13.07.2023
  3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com. Carpineni
  4. Adresa beneficiarului s. Carpineni
  5. Țara Moldova
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - b) antreprenor asociat
    - c) subantreprenor
  7. Valoarea contractului 

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <i>exprimată în moneda</i> | <i>exprimată</i>     |
| <i>în care s-a</i>         | <i>în echivalent</i> |
| <i>încheiat contractul</i> | <i>dolari SUA</i>    |

    - a) inițială  
(la data semnării contractului ) 1 143 074.79
    - b) finală  
(la data finalizării contractului ) 1 143 074.79
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - a) contractată 3 (trei)
    - b) efectiv realizată 3 (trei)
    - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 07.12.2023
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- Data completării: 17.01.2025
- Semnat: \_\_\_\_\_
- Nume: Terzi Alexandr
- Funcția în cadrul firmei: director
- Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

**DECLARAȚIE**  
*privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate*

| <b>Nr. crt.</b> | <b>Obiect contract</b>   | <b>Denumirea/nume beneficiar/Adresa</b>                                 | <b>Calitatea antreprenorului</b> | <b>Preț contract/valoarea lucrărilor executate</b> | <b>Perioada de execuție a lucrărilor (luni)</b> | <b>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b> |
|-----------------|--|---|----------------------------------|--|---|---|
| <b>1</b>        | <i>Lucrari de reparatie exterioare si renovarea fatadei la Muzeul din s. Selemet</i>   | <i>Primaria s. Selemet, r-ul Cimisia</i>                                | <i>Antreprenor general</i>       | <i>299 780,00</i>                                  | <i>1</i>  | <i><u>nr 1 din 16.11.2021</u></i>   |
| <b>2</b>        | <i>Lucrari de reparatii capitale a incaperilor pentru crearea laboratoarelor "Covid 19" in cadrul CSP Comrat</i>                 | <i>Agentia Natioanala pentru Sanatatea Publica</i>                      | <i>Antreprenor general</i>       | <i>205 305,79</i>                                  | <i>1.5</i>                                      | <i>Nr3 din 10.06.2021</i>   |
| <b>3</b>        | <i>Реконструкция Детского сада №1 г. Тараклия</i>  | <i>Primaria or. Taraclia</i>  | <i>Antreprenor general</i>       | <i>4 485 768,46</i>                                | <i>5</i>  | <i>Nr1 din 18.06.2022</i>   |
| <b>4</b>        | <i>Lucrari de reparatia a acoperisului la LT "Boris Dinga" din or. Criuleni</i>  | <i>LT "Boris Dinga" or. Criuleni</i>                                    | <i>Antreprenor general</i>       | <i>586 751.54</i>                                  | <i>2</i>  | <i>Nr 1 din 21.12.2021</i>  |
| <b>5</b>        | <i>Reparatia acoperisului la gradinita de copii din s. Casunca</i>   | <i>Primaria s. Casunca</i>  | <i>Antreprenor general</i>       | <i>430 929,81</i>                                  | <i>1</i>  | <i>Nr 5 din 05.10.21</i>  |
| <b>6</b>        | <i><u>Капитальный ремонт кровли детсада №2 «Сказка» (над блоком А) с. Казаклия</u></i>   | <i>Primaria s. Cazaclia, UTAG</i>                                       | <i>Antreprenor general</i>       | <i>691 829,21</i>                                  | <i>1</i>  | <i><u>nr 1 din 12.11.2021</u></i>   |
| <b>7</b>        | <i>Reparatia acoperisului blocului principal al IP "Azilul raional pentru persoane in virsta cu dizabilitati" s. Moscovei r.</i> | <i>IP "Azilul raional pentru persoane in virsta cu dizabilitati" s.</i> | <i>Antreprenor general</i>       | <i>689 802,07</i>                                  | <i>1</i>  | <i><u>Nr.12 din 09.11.2021</u></i>  |

|           |   |  |                            |                     |          |                                |
|-----------|---|--|----------------------------|---------------------|----------|--------------------------------|
|           | <i>Cahul, cu filiala s. A.I. Cuza r. Cahul</i>  | <i>Moscovei r. Cahul</i>                         |                            |                     |          |                                |
| <u>8</u>  | <i>Lucrari de reparatie capitala a acoperisului OS Topala</i>   | <i>IMSP CS Cimisia</i>                           | <i>Antreprenor general</i> | <i>487 929.87</i>   | <i>2</i> | <i>Nr.01 din 07.02.2022</i>    |
| <u>9</u>  | <i>Lucrari de reparatie capitala a sediului Procuraturii r-lui Taraclia</i>   | <i>Procuratura Generala a RM</i>                 | <i>Antreprenor general</i> | <i>1 191 505,54</i> | <u>6</u> | <i>Nr 04 din 19.10.2022</i>    |
| <u>10</u> | <i>Lucrari de reparatie capitala a sediului Procuraturii mun. Comrat</i>  | <i>Procuratura Generala a RM</i>                 | <i>Antreprenor general</i> | <i>1 167 450,46</i> | <u>6</u> | <i>Nr 02 din 19.10.2022</i>    |
| <u>11</u> | <i>Lucrari de reparatie capitala a acoperisului caminului nr.2 al Colegiului de Constructii din mun. Hincesti</i>     | <i>Colegiul de Constructii din mun. Hincesti</i> | <i>Antreprenor general</i> | <i>1 015 594,32</i> | <u>2</u> | <i>Nr.1 din 25.07.2022</i>     |
| <u>12</u> | <i>Lucrari de reparatie capitala a Oficiului Medicilor de Familie din s. Calmatui</i>                                 | <i>Consiliul Raional Hincesti</i>                | <i>Antreprenor general</i> | <i>455 214,25</i>   | <u>2</u> | <i>Nr1 din 25.08.2022</i>      |
| <u>13</u> | <i>Reconstructia acoperisului sarpant al blocului A al Gradinitei de copii "Viorica" din s. Pirita, r-ul Dubasari</i> | <i>Primaria s. Pirita</i>                        | <i>Antreprenor general</i> | <i>446 233,88</i>   | <u>1</u> | <i>Nr 1 din 05.09.2022</i>     |
| <u>14</u> | <i>Reparatia capitala a acoperisului sarpant la Gradinita de copii "Viorica" din s. Pirita, r-ul Dubasari</i>         | <i>Primaria s. Pirita</i>                        | <i>Antreprenor general</i> | <i>298 348,86</i>   | <u>1</u> | <i>Nr2 din 18.10.2022</i>      |
| <u>15</u> | <i>Lucrari de reparatie a acoperisului la Scoala de Arte din or. Criuleni</i>   | <i>Primaria or. Criuleni</i>                     | <i>Antreprenor general</i> | <i>502 077,29</i>   | <u>1</u> | <i>Nr 01/11 din 01.11.2022</i> |
| <u>16</u> | <i>Lucrari de reparatie capitala a blocului administrativ al or. Cimisia</i>  | <i>Primaria or. Cimisia</i>                      | <i>Antreprenor general</i> | <i>406 353,79</i>   | <u>2</u> | <i>Nr 2/12 din 26.12.2022</i>  |
| <u>17</u> | <i>Lucrari de reparative a fostei cladiri a sectiei pasapoarte, et. II. Reconstructia in Hostel</i>                   | <i>Primaria or. Cimisia</i>                      | <i>Antreprenor general</i> | <i>1 291 968,96</i> | <u>3</u> | <i>Nr 1/12 din 26.12.2022</i>  |

|           |  |  |                     |              |          |                               |
|-----------|--|--|---------------------|--------------|----------|-------------------------------|
| <u>18</u> | Reparatia acoperisului blocului alimentar, or. Cimislia str. Alexandru cel Bun 135   | Consiliul Raional Cimislia                         | Antreprenor general | 604 195,32   | <u>3</u> | <u>Nr.1 din 14.12.2022</u>    |
| <u>19</u> | Replanificarea blocului lit.B a cladirii LT "A. Puskin" pentru amplasarea Scolii de Arte din or. Basarabeasca                        | Consiliul Raional Basarabeasca                     | Antreprenor general | 903 457,25   | <u>2</u> | <u>Nr.1 din 27.12.2022</u>    |
| <u>20</u> | Lucrari de reparatie capital a structurii sarpante a acoperisului cu schimbarea invelitorii a cladirii din or. Leova, str. Unirii 28 | Inspectoratul General al Politiei                  | Antreprenor general | 534 167,19   | <u>2</u> | <u>Nr.1 din 28.12.2022</u>    |
| <u>21</u> | Lucrari de renovare a oficiului de sanatate din s. Albina r-ul Cimislia al IMSP Centrul de Sanatate s. Gura Galbenei                 | IMSP Centrul de Sanatate s. Gura Galbenei          | Antreprenor general | 403 667,80   | <u>3</u> | <u>Nr.01 din 20.01.2023</u>   |
| <u>22</u> | Reconstructia a acoperisului a IET "Ghiocel" cu nr. cadastral 8534110.083 din s. Stefanet, r-ul Stefan Voda                          | Primaria s. Stefanesti, r-ul Stefan Voda           | Antreprenor general | 1 174 450,74 | <u>2</u> | <u>Nr. 1 din 24.07.2023</u>   |
| <u>23</u> | Reparatia acoperisului blocului alimentar al gimnaziul din s.Horodiste r.Rezina  | IP Gimnaziul s.Horodiste, s. Horodiste r-ul Rezina | Antreprenor general | 698 529,57   | <u>1</u> | <u>Nr. 1/5 din 05.10.2023</u> |
| <u>24</u> | Устройство кровли над зданием Дома Культуры с. Бешгюз  | Primaria s. Besghioz, s. Besghioz UTAG             | Antreprenor general | 3 260 781,81 | <u>5</u> | <u>Nr.1/23 din 23.10.2023</u> |
| <u>25</u> | Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Gradinitei pentru copii din s. Balceana, r-ul Hincesti                                  | Primaria s. Balceana r-ul Hincesti                 | Antreprenor general | 1 799 385,65 | <u>3</u> | <u>Nr.02 din 15.12.2023</u>   |
| <u>26</u> | Acoperisul gimnaziului din s. Andrusul de Jos r-ul Cahul   | Primaria s. Andrusul de Jos, r-ul Cahul            | Antreprenor general | 1 658 333,19 | <u>3</u> | <u>Nr.01 din 06.11.2023</u>   |
| <u>27</u> | Reparatia capitala a acoperisului Oficiului Medicilor de Familie Napadova  | Consiliul Raional Floresti                         | Antreprenor general | 500 242, 42  | <u>2</u> | <u>Nr.22 din 16.11.2023</u>   |
| <u>28</u> | Reparatia acoperisului la depozitului fosta cazangerie al IMSP SR Causeni Ana si Alexandru   | IMSP SR Causeni Ana si Alexandru                   | Antreprenor general | 378 494,77   | <u>1</u> |                               |

|           |  |  |                     |              |            |                                      |
|-----------|--|--|---------------------|--------------|------------|--------------------------------------|
| <u>29</u> | Lucrari de reparatie a sistemului de incalzire la gradinita de copii s. Huluboaia r-ul Cahul                                 | Primaria s. Huluboaia, r-ul Cahul          | Antreprenor general | 175 081,78   | <u>1</u>   | <u>Nr.2 din</u><br><u>20.10.2023</u> |
| <u>30</u> | Lucrari de reparatie a acoperisului cladirii administrative nr 2 din str Vadul lui Voda 5                                    | SA "Termoelectrica"                        | Antreprenor general | 1 213 746,82 | <u>2</u>   |                                      |
| <u>31</u> | Reparatia cladirei centrului de consultanta in afaceri s. Carpineni(et. 2), r-ul Hincesti                                    | Primaria com. Carpineni, r-ul Hincesti     | Antreprenor general | 1 143 074,79 | <u>3</u>   | <u>Nr.1 din</u><br><u>07.12.2023</u> |
| <u>32</u> | Reparatia grupelor sanitare la Gradinita de copii nr.2 "Mugurel" si Gradinita de copii "Ghiocel" din mun. Straseni           | Primaria mun. Straseni                     | Antreprenor general | 427 535,20   | <u>2</u>   | <u>Nr.1 din</u><br><u>19.12.2023</u> |
| <u>33</u> | Lucrari de reparatie a fatadei Blocului A,B,C la IP Gimnaziul s. Sarateni, r-ul Leova  | IP Gimnaziul s. Sarateni, r-ul Leova       | Antreprenor general | 864 294,34   | <u>2</u>   | <u>Nr.2 din</u><br><u>15.12.2023</u> |
| <u>34</u> | Lucrari de reparatie acoperisului blocului "C" la IP Gimnaziul s. Sarateni, r-ul Leova                                       | IP Gimnaziul s. Sarateni, r-ul Leova       | Antreprenor general | 239 988,70   | <u>1</u>   | <u>Nr.1 din</u><br><u>08.12.2023</u> |
| <u>35</u> | Reparatia capitala a acoperisului copertinei cladirii (clasa de harioglasia si pedagogica) Colegiul "M. Ceachir" mun. Comrat | Colegiul "M. Ceachir" mun. Comrat          | Antreprenor general | 255 995,28   | <u>1</u>   |                                      |
| <u>36</u> | Lucrari de reparatie la sectiile din Blocul Chirurgical al IMSP Spitalul Raional Cahul                                       | IMSP Spitalul Raional Cahul                | Antreprenor general | 343 119,66   | <u>1</u>   | <u>Nr1 din</u><br><u>19.12.2023</u>  |
| <u>37</u> | Капитальный ремонт крыши здания детского сада №1 в г. Вулканешть   | Primaria or. Vulcanesti                    | Antreprenor general | 1 491 541,89 | <u>1,5</u> | <u>Nr1 din</u><br><u>11.03.2023</u>  |
| <u>38</u> | Капитальный ремонт лаборатории в здании ЦРБ г. Тараклия  | IMSP Spitalul Raional Taraclia             | Antreprenor general | 975 542,80   | <u>1</u>   | <u>Nr1 din</u><br><u>18.12.2023</u>  |
| <u>39</u> | Lucrari de reconstructie a acoperisului depozitului central a IS Glodeni   | Intreprinderea pentru Silvicultura Glodeni | Antreprenor general | 357 826,69   | <u>1</u>   | <u>Nr1 din</u><br><u>26.02.2024</u>  |

|           |   |  |                            |               |            |                               |
|-----------|---|--|----------------------------|---------------|------------|-------------------------------|
| <u>40</u> | <i>Lucrari de reparative a blocului de studii al Colegiului de Arte "Nicolae Botgros" din or. Soroca</i>                                  | <i>Colegiului de Arte "Nicolae Botgros" din or. Soroca</i> | <i>Antreprenor general</i> | 364 794,00    | <u>2</u>   | <u>Nr.1 din 18.07.2024</u>    |
| <u>41</u> | <i>Lucrari de reparative acoperisului Salii de conferinte al IMSP Spitalul Raional Leova</i>  | <i>IMSP Spitalul Raional Leova</i>                         | <i>Antreprenor general</i> | 655 516, 50   | <u>2</u>   | <u>Nr.1 din 29.07.2024</u>    |
| <u>42</u> | <i>Lucrari de reparatii in Gradinite de copii "Viorica" si "Giocel" din or. Cimisia</i>   | <i>Primaria or. Cimisia</i>                                | <i>Antreprenor general</i> | 726 397, 96   | <u>1.5</u> | <u>Nr1 din 26.07.2024</u>     |
| <u>43</u> | <i>Lucrari de reparatie in interiorul, exteriorul cladirii si reconstructia scarilor Primariei s. Mihailovca</i>                          | <i>Primaria s. Mihailovca</i>                              | <i>Antreprenor general</i> | 414 012,96    | <u>2</u>   | <u>Nr1 din 14.08.2024</u>     |
| <u>44</u> | <i>Lucrari de reparative a acoperisului blocului "D" al gradinitei de copii din s. Covurlui, r-ul Leova</i>                               | <i>Primaria s. Covurlui</i>                                | <i>Antreprenor general</i> | 259 253,60    | <u>1</u>   | <u>Nr.1 din 04.09.2024</u>    |
| <u>45</u> | <i>Reparație capitală a Grădiniței „Andrieș” din or. Cimișlia” str. M. Frunze 3</i>   | <i>Primaria or. Cimisia</i>                                | <i>Antreprenor general</i> | 6 612 485, 69 | <u>14</u>  | <u>Nr11 din 06.09.2024</u>    |
| <u>46</u> | <i>Lucrari de reparatie a pardoselilor la IP LT "Ion Creanga" din or. Cimisia</i>   | <i>IP LT "Ion Creanga" din or. Cimisia</i>                 | <i>Antreprenor general</i> | 254 810,87    | <u>1</u>   | <u>Nr.1 din 23.09.2024</u>    |
| <u>47</u> | <i>Капитальный ремонт прачечной садика №5 «Теремок», утепление стен одинарного домика УПО №4 «Светлячок»</i>                              | <i>Primaria s. Congaz</i>                                  | <i>Antreprenor general</i> | 280 356, 23   | <u>1</u>   | <u>Nr.3/24 din 24.09.2024</u> |
| <u>48</u> | <i>Lucrari de reconstructie a acoperisului cladirii sectiilor de labarator si rentghen al IMSP Spitalul Raional Soroca "A. Prisacari"</i> | <i>IMSP Spitalul Raional Soroca "A. Prisacari"</i>         | <i>Antreprenor general</i> | 707 460,04    | <u>2</u>   | <u>Nr.1 din 30.09.2024</u>    |
| <u>49</u> | <i>Reparatia capitala a acoperisului LT "Dumitru Caracioban" str. Scolnii №8 mun. Comrat UTA Gagauzia</i>                                 | <i>LT "Dumitru Caracioban"</i>                             | <i>Antreprenor general</i> | 1 770 772,23  | <u>3</u>   | <u>Nr1/24 din 03.10.2024</u>  |

|           |   |   |                            |                     |          |  |
|-----------|---|---|----------------------------|---------------------|----------|--|
| <u>50</u> | <i>Устройство шатровой кровли в блоке В здания Гимназии им. Д. Танасоглу с. Кириет-Лунга, АТО Гагаузия</i>                                      | <i>Gimnaziul "D. Tanasoglo" s. Chiriet-Lunga UTAG</i>               | <i>Antreprenor general</i> | <i>1 525 582,60</i> | <u>3</u> | <i><u>Nr. 01/24 din 18.11.2024</u></i> |
| <u>51</u> | <i>Reparatia acoperisului la Gradinita de copii din s.Badragii-Noi, r-nul Edinet</i>  | <i>Primaria s. Badragii Noi</i>                                     | <i>Antreprenor general</i> | <i>405 964,24</i>   | <u>2</u> | <i><u>Nr.1 din 28.11.2024</u></i>      |
| <u>52</u> | <i>Lucrari de reparatie a Salii de operatii si a incaperilor auxiliare a IMSP Spitalul Raional Leova.</i>                                       | <i>IMSP Spitalul Raional Leova</i>                                  | <i>Antreprenor general</i> | <i>1 541 105,71</i> | <u>3</u> | <i><u>Nr.1 din 12.12.2024</u></i>      |
| <u>53</u> | <i>Reparatia acoperisului la IP Gimnaziul Stefan cel Mare si Sfint, s.Navirnet, r.Falesti</i>   | <i>IP Gimnaziul Stefan cel Mare si Sfint, s.Navirnet, r.Falesti</i> | <i>Antreprenor general</i> | <i>708 432, 94</i>  | <u>1</u> | <i><u>Nr.1 din 18.12.2024</u></i>      |
| <u>54</u> | <i>Reparatia capitala a constructiei, situat in or. Causani, sec. Causeni Noi str. Mesterul Voicu nr.23, nr/c: 2701222.024.01</i>               | <i>Primaria or. Causeni</i>   | <i>Antreprenor general</i> | <i>964 059,10</i>   | <u>2</u> | <i><u>Nr.1 din 24.12.2024</u></i>      |
| <u>55</u> | <i>Lucrari de reparatie curenta a sectiei Psihiatrie Medico-Legala din cadrul Centrului de Medicina Legala, mun.Chisinau, str. Costiujeni 3</i> | <i>Centrul de Medecina Legala</i>                                   | <i>Antreprenor general</i> | <i>1 078 687,47</i> | <u>3</u> | <i><u>Nr.1 din 24.12.2024</u></i>      |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "ALARCON GROUP"



**Alarcon Group**

Anexa nr. 14  
la Documentația standard nr. 69  
din 7 mai 2021

**DECLARAȚIE**  
*privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
corespunzătoare a contractului*

| <b>Nr. d/o</b> | <b>Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte</b> | <b>Unitatea de măsură (bucăți și seturi)</b> | <b>Asigurate din dotare</b> | <b>Asigurate de la terți sau din alte surse</b> |
|----------------|---|--|-----------------------------|---|
| <b>0</b>       | <b>1</b>  | <b>2</b>                                     | <b>3</b>                    | <b>4</b>  |
| 1.             | Buldozer  | 1  | DZ - 42                     | Contract № 1 din 26.04.2017                     |
| 2.             | Autogreder  | 1  | DT - 143                    | Contract № 1 din 26.04.2017                     |
| 3.             | Exavator  | 1  | EO - 2624                   | Contract № 1 din 26.04.2017                     |
| 4.             | Exavator  | 1  | EO -3223                    | Contract № 1 din 26.04.2017                     |
| 5.             | Tractor   | 2  | T - 40                      | Contract № 1 din 04.2017                        |
| 6.             | Camaz   | 2  | 55111                       | Contract № 1 din 26.04.2017                     |
| 7.             | Automacara  | 1  | CMK - 101                   | Contract № 2 din 25.04.2017                     |
| 8.             | SAC   | 1  | AD - 303                    | Contract № 1 din 26.04.2017                     |



|     |   |                              |               |                                    |
|-----|---|------------------------------|---------------|------------------------------------|
| 9.  | <i>Nivelir</i>                                    | 2                            |               | <i>Contract № 1 din 26.04.2017</i> |
| 10. | <i>Teodolit</i>                                   | 2                            |               | <i>Contract № 1 din 26.04.2017</i> |
| 11. | <i>Vibrator de adincime</i>                       | 2                            |               | <i>Propriu</i>                     |
| 12. | <i>Betoniera – 0,25</i>                           | 2                            |               | <i>Propriu</i>                     |
| 13. | <i>Betoniera - 0 ,15</i>                          | 2                            |               | <i>Propriu</i>                     |
| 14. | <i>Unelte manuale pentru decorare</i>             | 6                            |               | <i>Propriu</i>                     |
| 15. | <i>Scule de mână pentru lucrări de instalare</i>  | 6                            |               | <i>Propriu</i>                     |
| 16. | <i>Convertizor de sudura</i>                      | 2                            | <i>Rusia</i>  | <i>Propriu</i>                     |
| 17. | <i>Electropompa de apa</i>                        | 2                            |               | <i>Propriu</i>                     |
| 18. | <i>Cilindru de oxigen</i>                         | 6                            |               | <i>Propriu</i>                     |
| 19. | <i>Converizor de sudura cu gaze</i>               | 2                            |               | <i>Propriu</i>                     |
| 20. | <i>Scule de mana pentru lucrari de terasament</i> | 4                            |               | <i>Propriu</i>                     |
| 21. | <i>Schele metalice</i>                            | 2000<br><i>m<sup>2</sup></i> |               | <i>Propriu</i>                     |
| 22. | <i>Macara de fereastră</i>                        | 10                           |               | <i>Propriu</i>                     |
| 23. | <i>Scule de mana pentru timplarie</i>             | 4                            |               | <i>Propriu</i>                     |
| 24. | <i>Perfarator</i>                                 | 6                            | <i>Makita</i> | <i>Propriu</i>                     |
| 25. | <i>Perfarator</i>                                 | 6                            | <i>Makita</i> | <i>Propriu</i>                     |
| 26. | <i>Ciocan pneumatic</i>                           | 6                            | <i>Makita</i> | <i>Propriu</i>                     |
| 27. | <i>Ciocan pneumatic</i>                           | 6                            | <i>Makita</i> | <i>Propriu</i>                     |
| 28. | <i>Polizor</i>                                    | 6                            | <i>Makita</i> | <i>Propriu</i>                     |
| 29. | <i>Dispozitivul de lipire a polipropilenei</i>    | 6                            |               | <i>Propriu</i>                     |
| 30. | <i>Set de unelte sanitare</i>                     | 6                            |               | <i>Propriu</i>                     |
| 31. | <i>Freză manuală pentru țevi pentru metal</i>     | 2                            |               | <i>Propriu</i>                     |
| 32. | <i>Setul pentru filetare tevilor din otel</i>     | 2                            |               | <i>Propriu</i>                     |
| 33. | <i>Presă pentru metal-plastic</i>                 | 2                            | <i>Immeti</i> | <i>Propriu</i>                     |
| 34. | <i>Distribuitor manometric</i>                    | 1                            |               | <i>Propriu</i>                     |
| 35. | <i>Nivel 0,8 m</i>                                | 20                           |               | <i>Propriu</i>                     |

|     |                                   |    |               |                |
|-----|-----------------------------------|----|---------------|----------------|
| 36. | <i>Nivel 1,2 m</i>                | 20 |               | <i>Propriu</i> |
| 37. | <i>Nivel 0,6 m</i>                | 20 |               | <i>Propriu</i> |
| 38. | <i>Nivel hidrografic 20 m</i>     | 10 |               | <i>Propriu</i> |
| 39. | <i>Prelungitor electric 30 m</i>  | 20 |               | <i>Propriu</i> |
| 40. | <i>Foarfece pe metal</i>          | 20 |               | <i>Propriu</i> |
| 41. | <i>Polizor unghilar</i>           | 8  | <i>Makita</i> | <i>Propriu</i> |
| 42. | <i>Masina de gaurit electrica</i> | 10 | <i>Dewolt</i> | <i>Propriu</i> |
| 43. | <i>Fierastrau mecanic cu lant</i> | 7  | <i>Stihl</i>  | <i>Propriu</i> |
| 44. | <i>Banda de masurare 50 m</i>     | 20 |               | <i>Propriu</i> |
| 45. | <i>Banda de masurare 8 m</i>      | 10 |               | <i>Propriu</i> |
| 46. | <i>Banda de masurare 5 m</i>      | 30 |               | <i>Propriu</i> |
| 47. | <i>Gun de caldura</i>             | 8  |               | <i>Propriu</i> |
| 48. | <i>Autoturism</i>                 | 2  |               | <i>Propriu</i> |
| 49. | <i>Dreptar de aluminiu 2 m</i>    | 20 |               | <i>Propriu</i> |
| 50. | <i>Autocamion</i>                 | 1  |               | <i>Propriu</i> |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

Anexa nr. 15  
la Documentația standard nr. 69  
din 7 mai 2021

**DECLARAȚIE**  
*privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului*

| Nr.<br>d/o | Funcția                           | Studii de<br>specialitate |   |  |  |
|------------|-----------------------------------|---------------------------|---|--|--|
|            |                                   |                           | Vechimea in<br>munca in<br>specialitate (ani) | Numărul și<br>denumirea<br>lucrărilor<br>similare<br>executate în<br>calitate de<br>conducător | Numărul<br>certificatului<br>de atestare<br>Data eliberării              |
|            | <b>1</b>                          | <b>2</b>                  | <b>3</b>                                      | <b>4</b>   |  |
|            | Diriginți de șantier<br>– 4 pers. | Superioare                | 25  | 25<br>25<br>28<br>30   | 0261 27.11.2019<br>0439 10.02.2021<br>0656 15.02.2023<br>1880 20.10.2023 |
|            | Maiștri                           | Medie-tehnica             | 17  | 15   |  |

| <i>Specialiști:</i>                                      | <i>Medie-tehnica</i> |           |           |  |
|--|----------------------|-----------|-----------|--|
| <i>Tinichigii -28 pers.</i>                              |                      | <i>21</i> | <i>18</i> |  |
| <i>Betonisti- 12 pers.</i>                               |                      | <i>18</i> | <i>18</i> |  |
| <i>Sudori- 6 pers.</i>                                   |                      | <i>16</i> | <i>7</i>  |  |
| <i>Dulgher – timplar - 6 pers.</i>                       |                      | <i>8</i>  | <i>12</i> |  |
| <i>Zidari – 9 pers.</i>                                  |                      | <i>12</i> | <i>22</i> |  |
| <i>Tenchuitori – 14 pers.</i>                            |                      | <i>19</i> | <i>22</i> |  |
| <i>Instalator incalzire – 8 pers.</i>                    |                      | <i>14</i> | <i>18</i> |  |
| <i>Electrician in constructii – 4 pers.</i>              |                      | <i>9</i>  | <i>8</i>  |  |
| <i>Instalator ventilare si conditionare aer – 4pers.</i> |                      | <i>10</i> | <i>11</i> |  |
| <i>Izolator hidrofug - 4pers</i>                         |                      | <i>12</i> | <i>18</i> |  |
| <i>Faiantar -5 pers</i>                                  |                      | <i>14</i> | <i>20</i> |  |
| <i>Zugrav vopsitor-5pers</i>                             |                      | <i>14</i> | <i>20</i> |  |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”



**Alarcon Group**

Anexa nr. 16

la Documentația standard nr. 69  
din 7 mai 2021

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| <i>Nr. d/o</i> | <i>Numele și adresa subantreprenorilor</i> | <i>Activități din contract</i> | <i>Valoarea aproximativă</i> | <i>% din valoarea contractului</i> |
|----------------|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1.             |  |                                |                              |                                    |
| 2.             |  |                                |                              |                                    |
| 3.             |  |                                |                              |                                    |
| 4.             |  |                                |                              |                                    |
|                |  |                                |                              |                                    |

***Nu sunt***

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Alarcon Group”



**INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA**

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

**1. Părți contractante (agenți economici)**

- a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_

**2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):**

- a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_

**3. Informații privind modul de asociere:**

- a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_  
b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_  
c) Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației

j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

**Nu sunt**

## ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar - **Nu avem** .....(denumirea)

### ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a

oferentului/candidatului/Către, .....  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)  
Cu privire la procedura pentru atribuirea

contractului .....  
(denumirea contractului de achiziție publică), noi .....(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la .....(adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și revocabil, să punem la dispoziția .....(denumirea oferentului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între oferent și autoritatea contractantă.  
Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

In acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și revocabil, să punem la dispoziția .....(denumirea oferentului/candidatului) suma de .....  
(valoarea totală/partială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementată și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, .....(denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de .....(denumirea oferentului/candidatului) în baza contractului de achiziție publică și pentru care .....  
(denumirea oferentului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irrevocabil, la invocarea beneficiului de divizare. Noi, .....(denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irrevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de .....(denumirea oferentului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, .....(denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.  
Prezentul reprezentativ angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată .....(denumirea oferentului/candidatului).

## Nu avem

Data completării,

Terț susținător,  
(semnătura autorizată)

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A  
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

**ANGAJAMENT  
privind susținerea tehnică și profesională  
a ofertantului/candidatului**

.....  
(denunțarea)

Către, .....

(denunțarea autorității contractante și adresa completă) .....

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .....

(denunțarea ofertantului/susținătorului tehnic și profesional), având sediul  
achiziție publică), noi .....

înregistrat la .....

(adresa susținătorului tehnic și profesional), ne obligăm, în mod  
ferm, neconditional și revocabil, să punem la dispoziția .....

(denunțarea ofertantului) toate  
resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor  
obligărilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce  
urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția  
celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, neconditional și revocabil, să punem la dispoziția .....

(denunțarea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale  
de necesare .....

pentru  
îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

(denunțarea susținătorului tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să  
răspundem, în mod neconditional, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei  
obligății asumate de .....

(denunțarea ofertantului/candidatului), în baza contractului  
de achiziție publică, și pentru care .....

(denunțarea operatorului/candidatului) a primit  
susținerea tehnică și profesională conform prezentei angajament, renunțând în acest sens,  
definitiv și revocabil, la invocarea beneficiului de divizare.

Not, .....

(denunțarea susținătorului tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să  
renunțăm definitiv și revocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de  
autoritatea contractantă, cât și față de .....

(denunțarea ofertantului), care ar putea conduce la



*neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.*

*Noi,..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.*

*Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată..... (denumirea ofertantului/candidatului).*

*Data completării,*

.....

*Terț susținător,*

.....

***Nu avem***

### DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

#### Terț susținător tehnic

.....  
(denumirea)

#### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(obiectul contractului).

#### LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

| Nr. crt | Denumire<br>utilaj/echipament/instalație | Cantitate<br>U.M. | Forma de deținere |           |
|---------|--|-------------------|-------------------|-----------|
|         |  |                   | Proprietate       | În chirie |
|         |  |                   |                   |           |
|         |  |                   |                   |           |
|         |  |                   |                   |           |
|         |  |                   |                   |           |

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită .....  
(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

Terț susținător,  
(semnătură autorizată)

**Nu avem**

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

### *Terț susținător profesional*

.....  
(denumirea)

### *Declarație*

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .....(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

### *LISTA*

*privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică*

|                                   | <i>Anul 1</i> | <i>Anul 2</i> | <i>Anul 3</i> |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>Personalul de specialitate</i> |               |               |               |
| .....                             |               |               |               |
| .....                             |               |               |               |
| .....                             |               |               |               |

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ..... (denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită .....  
(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

Terț susținător,

(semnătură autorizată)

***Nu avem***



SRL "ALARCON GROUP"

IDNO 1017605003285

### *Certificate de garantie*

*Perioada de garanție pentru lucrările executate la obiectul "Lucrari reparatie grupei, dormitorului, coridorului si blocului sanitar la Gradinita Foisor" va constitui 5 (cinci) ani.*

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "ALARCON GROUP"

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.49**  
**privind achiziția prin COP**

„ 13 ” 07 2023

Cărpineni  
(municipiu, oraș)

**I. PARTEA GENERALĂ**

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr.

ocds-b3wdp1-MD-168655509129

din data, între **Primăria Cărpineni**, cu sediul în r. Hincești s. Cărpineni str.Independenței 54,telefon: 026926019, fax: 026926019, IDNO 1007601005763 reprezenta t prin Cărpineanu Ion ,primar în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL ALARCON GRUP** cu sediul în Adresa poștală: or.CIMISLIA str.Stefan cel Mare 98 of.4 ,telefon 078561019 , fax: ,IDNO **1017605003285**, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.

\_\_\_\_\_ din „\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_, eliberată de\_\_\_\_,pe un termen de \_\_\_\_\_ ani, pentru genurile de activitate \_\_\_\_\_, reprezentat prin Terzi Alexandr , administrator \_\_\_\_\_, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

Antreprenorul se obligă să execute *lucrările* **Reconstrucția centrului de consultanță în afaceri etaj 2** , s.Cărpineni r-nul Hîncești,în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 31.10.2023 luni și zile \_\_\_\_\_ după primirea ordinului de începere a execuțieiși asigurării lucrului ritmic de către beneficiar- ordonatorul de credite.

Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din



inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

Se indică termenul de garanție a lucrărilor 2ani.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1143074.79 (Unu milion una suta patruzeci și trei mii șaptezeci și patru lei 79 bani fara TVA.**

Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023 /recepția finală a lucrărilor.

**II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE  
SPECIALE A CONTRACTULUI  
(LA NECESITATE)**

**RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR**

**Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii**

Adresa poștală: or.Cimislia. str Stefan cel Mare  
98. of 4  
telefon: 078561019

Cod fiscal: 1017605003285  
Banca: B.C. MOLDINDCOMBANKSA FIL.  
Cimislia  
Cod: MOLDMD2X315  
IBAN: MD22ML000000002251515529

**Cumpărătorul/Beneficiarul**

Adresa poștală: **com.Cărpineni**

Telefon: 026926019  
Cod fiscal: 1007601005763  
Banca: **Ministerul Finanțelor**  
**Trezoreria de Stat**  
Cod: **TREZMD2X**  
IBAN: MD27TRPHAD311120S10855AD

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

**ANTREPRENOR**

Administrator **TERZI Alexandr**

**BENEFICIAR**

**Primar Carpineanu Ion**

Digitally signed by **Primar Carpineanu Ion**  
Date: 2023.07.20 15:27:45 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova





INVESTITOR: (M4EG, UNDP Moldova)  
BENEFICIAR: (Primăria sat. Carpineni, r Hîncești)

Anexanr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
afărente

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

No.1 Din 7 noiembrie, 2023

Privind lucrarea: **„Renovarea Centrului de Reintegrare a Refugiaților”**, executată la obiectul de pe str. Independenței, nr.54, din satul Carpineni, raionul Hîncești, cu numărul cadastral nr. 5324203.043, în cadrul **Contractului Nr.49 din 13.07.2023**, încheiat între: **Primăria satului Carpineni și SRL „Alarcon Grup”**, pentru lucrările de: **Reparație capitală a etajului 2 a clădirii Centrului de consultanță în afaceri, pentru acomodarea Centrului de Reintegrare a Refugiaților.**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.4, din 18.05.2023, eliberată de Primăria satului Carpineni, cu valabilitatea pînă la 18.11.2023.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 7 noiembrie, 2023, fiind formată din:

**Președintele comisiei:**

Mihai FRIJA - Primar sat. Carpineni

**Membrii comisiei:**

Alexandru URSUL – Inginer, Expert tehnic M4EG/UNDP;  
Valerii COTOROBAI – Inginer, Responsabil Tehnic;  
Elena AGACHI – Contabil, Primăria sat. Carpineni;  
Lilia CATÎNSUS – Membru al comisiei;  
Nadejda PANAINTE – Membru al comisiei;  
Elena CROITOR – Membru al comisiei;  
Ioana VÎNAGĂ – Membru al comisiei;  
Tudor ȚENU – Membru al comisiei;

3. Au mai participat la recepție:

Administrator „Alarcon Grup SRL” – Alexandr TERZI

Diriginte de santier „Alarcon Grup SRL” – Nicolai RĂZMERIȚĂ

4. Constatările comisiei de recepție, cu privire la terminarea lucrărilor **„Reparație capitală a etajului II, din clădirea Centrului de consultanță în afaceri”**, sunt cuprinse în Anexele nr.1, 2, 3, la acest proces verbal.

Anexa 1: piesele din documentația scrisă și desenată, prezentată, care au lipsit și/sau sînt incomplete;

Anexa 2: lucrările din caietul de sarcini care nu au fost executate (în caz că sunt așa lucrări);

Anexa 3: lucrările, la executarea cărora nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**Recepția obiectului renovat - Centrului de Reintegrare a Refugiaților, (etajul 2), la terminarea lucrărilor**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

**Constatarea sfîrșitului lucrărilor de construcție- montaj, în conformitate cu caietul de sarcini și documentația tehnică lansată.**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

**Recepția obiectului, Centrului de Reintegrare a Refugiaților, la terminarea lucrărilor de reparație capitală.**



7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: Obiectul cu numărul cadastral 5324203.043, adresa poștală: str. Independenței, nr.54, din satul Carpineni, raionul Hîncești, destinația – centru de reintegrare a refugiaților, amplasat la et. 2, al Centrului de consultanță în afaceri, cu suprafața – 314m<sup>2</sup>, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 7 noiembrie, 2023, la ora 12-00, în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

**Președintele comisiei:** \_\_\_\_\_  
Mihai FRIJA

**Membrii comisiei:**

Alexandru URSUL \_\_\_\_\_

Valerii COTOROBAI \_\_\_\_\_

Elena AGACHI \_\_\_\_\_

Lilia CATÎNSUS \_\_\_\_\_

Nadejda PANAINTE \_\_\_\_\_

Elena CROITOR \_\_\_\_\_

Ioana VÎNAGĂ \_\_\_\_\_

Tudor ȚENU \_\_\_\_\_

**Au mai participat la recepție:**

Alexandru TERZI \_\_\_\_\_

Nicolai RĂZMERIȚĂ \_\_\_\_\_

9. Concluzia Inspectoratului pentru Supravegherea Tehnică:

Lucrarea \_\_\_\_\_

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_, 2023

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea: "**Reparația capitală a etajului 2, a clădirii Centrului de consultanță în afaceri, pentru acomodarea Centrului de Reintegrare a Refugiaților**", este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

SRL „Alarcon Grup,,

" 07 " 12, 2023

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)

PRIMITĂ:

BENEFICIAR

Primăria sat. Carpineni.

" 07 " 12, 2023

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)

